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Izvođač je dužan kod nuđenja voditi računa da otpad mora razvrstati i takav razvrstan deponirati na 

specijaliziranim odlagalištima, pa kod nuđenja ponuđač treba voditi računa o udaljenostima za 

najbliže specijalizirane deponije kao i troškove taksi na njima (deponija metal-staklo-građevinska 

plastika-stiropor i drugo), uključiti u pojedinoj stavci.

Sve navedene radnje uključiti s cijenom u pojedinim stavkama, jer se posebna plaćanja neće 

priznati.

U svim stavkama uključiti i sav potreban horizontalni i vertikalni transport do mejsta ugradnje.

Kod cijene nuđenja voditi računa da je za vrijeme građenja raskriveni dio građevine zaštičen od 

oborina.

JEDINIČNA CIJENA

U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove 

materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti.

Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene 

radove, ugrađene materijale i opremu.

Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.

Za pojedine elemente dani su normativi važeči na dan pisanja ovog troškovnika. U slučaju da isti u 

razdoblju do početka realizacije ovih radova ili u njihovom tijeku budu izmijenjeni, primjenjuju se 

normativi važeći u vrijeme izvođenja radova.

Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta, te odgovarajućim 

normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i 

drugim propisima.

Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i 

uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije i to uračunati u cijenu pojedinih stavaka.

Za sve stavke građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova potrebno je uključiti sva gruba i fina 

čišćenja prilikom i nakon izvođenja radova, jer se dodatni troškovi neće dodatno naplačivati.

Trošak pribavljanja sve atestne dokumentacije uključiti u cijenu  nuđenih stavaka, jer se posebni 

troškovi neće priznati.

OBILAZAK PREDMETNE LOKACIJE

Izvođeč može obići i detaljno pregledati lokaciju (građevinsku česticu, građevinu/e, zonu obuhvata). 

Neovisno o tome je li izvođač obišao lokaciju, naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno 

pregledao lokaciju (građevinsku česticu, građevinu/e, zonu obuhvata), te je dobro upoznat sa svim 

uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje 

radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga izvođač nema pravo zahtjevati 

povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s 

okolnostima vezanim uz lokaciju (građevnu česticu, građevinu/e, zonu obuhvata).

Prije početka izvođenja pojedine vrste radova izvođač mora dokumentacijom dokazati da je ovlašten 

za izvođenje tih radova odnosno ugradnju materijala odabranog proizvođača.

U slučaju kakvih nejasnoća illi ocijene ponuđača da je neko od rješenja neprihvatljivo postaviti upit 

naručitelju radi razrješenja detalja.

U protivnom od izvođača će se zahtjevati izvođenje detalja kao što je projektant predložio.

OPĆI UVJETI I NAPOMENE ZA TROŠKOVNIKE:
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Odabir za sve materijale gdje će to biti potrebno odabir dezena boja i slično vršit će projektan uz 

suglasnost korisnika i odobrenje investitora.

Prije početka radova potrebno je izvesti pripremne radove sve u skladu sa zakonskom regulativom s 

područja zaštite na radu i područja kompletne građevinske regulative, a naročito radove niže 

navedene. Trošak ovih radova potrebno ukalkulirati u cijenu građenja jer se isti neće posebno 

obračunavati.

- Dobava i montaža privremene ograde u svrhu zaštite prostora samoga gradilišta vizualno i 

  sigurnosno od prostora ostatka parcele, koja mora udovoljavati svim uvjetima važećeg 

  zakona o zaštiti na radu.

- Izrada plana organizacije gradilišta.

Izvođač je sukladno važećem Zakonu o zaštiti na radu dužan poduzimati sve propisane mjere i 

radnje tijekom izvođenja radova proizašle iz tog zakona i cijelokupne pozitivne regulative s područja 

zaštite na radu, a naročito sljedeće:

1. Osigurati kontenjere na gradilištu za:

 a/ kontenjer -  garderobni za radnike

 b/ kontenjer -  za odmor radnika

 c/ kontenjeri -  za sanitarne potrebe radnika sa 

                         suhim WC-ima

 d/ kontenjer -  za tehničku službu gradilišta

 e/ kontenjer -  za nadzornu službu

Kontenjeri moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s regulativom s područja zaštite na radu.

2. Postaviti sve potrebne znakove.

3. Postaviti sve zaštitne ograde u svrhu zaštite prostora gradilišta (vizualna i sigurnosna 

    zaštita).

4. Adekvatno razupirati, osigurati i zaštititi sve iskope.

5. Osigurati i zaštititi sve okolne građevine kao cijeline i pojedine njihove dijelove.

6. Plan organizacije gradilišta.

Sve navedeno uključiti u pojedine stavke jer se isto neće posebno naplaćivati.

Za potrebe izvođenja radova izvođač je dužan osigurati privremene priključke na infrastrukturu po 

na osob niskonaponsku električnu mrežu i vodovodnu mrežu, te isto mora biti uključeno u jediničnu 

cijenu.

Prije nabave i ugradnje svih materijala, proizvoda i opreme, karakteristike istih moraju biti 

pregledane i odobrene od strane stručnog nadzora (kako bi se utvrdilo da iste odgovaraju traženim 

karakteristikama u predmetnoj stavci troškovnika)
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1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

    (»Narodne novine«, 78/15, 114/18, 110/19)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, 78/15

    i 118/18, 110/19)

5. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

6. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13.)

7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

    32/19)

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

10. Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, 127/14, 116/18, 25/20)

11. Zakon o zaštiti od buke (NN RH  30/09., 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

12. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

13. Zakon o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (»Narodne novine«, 48/18)

14. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene

      pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 78/13.)

15. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog

      doprinosa (»Narodne novine«, 15/19)

16. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, 107/14)

17. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (»Narodne novine«, 93/17)

18. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 

      (»Narodne novine«, 118/19)

19. Pravilnik o održavanju građevina  (»Narodne novine«, 122/14, 98/19)

20. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, 46/18, 98/19)

21. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, 032/14)

22. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, 112/17,

       34/18, 36/19, 31/20)

23. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, 69/05)

24. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u

      slučaju požara (»Narodne novine«, 29/13, 87/15)

25. Pravilnik o provjeri tehničkog rješenja zaštite od požara u glavnom projektu (»Narodne

      novine«, 88/11)

26. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

      (»Narodne novine«, 56/12, 61/12)

27. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (»Narodne novine«,  51/12)

28. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (»Narodne novine«, 141/11)

29. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine«, 35/94, 55/94, 142/03)

30. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, 101/2011 i 74/2013)

31. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, 08/06)

32. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (»Narodne novine«, 141/11)

33. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (»Narodne novine«, 56/99)

34. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

      (»Narodne novine«, 88/17.)

35. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i

      redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne

      novine«, 73/15, 133/15)

36. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava

      grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15) 

37. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

      (»Narodne novine«, 145/04.)

38. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru 

      (»Narodne novine«, 156/08)

39. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, 29/13)

 POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA
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NAPOMENA:  

                     Pravilnici i standardi preuzeti su po članu 2. Zakona o preuzimanju Zakona

                     i standarda (NN 53/91.)

40. Tehnički propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, 69/06)

41. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

       (»Narodne novine«, 3/07, 76/07)

42. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (»Narodne novine«, 110/08)

43. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (»Narodne novine«, 3/07)

44. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne

       novine«, 87/08 i 33/10, 153/13)

45. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (»Narodne novine«, 5/10, 150/13)

46. Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, 35/18, 104/19)

47. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, 17/17, 75/20)

48. Tehnički propis za staklene konstrukcije (»Narodne novine«, 53/17)

49. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne

       novine«, 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          10/199

IZRADILA: Lidija Grebenar dipl.ing.arh.

1.1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH

I OBRTNIČKIH RADOVA
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A) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA GRAĐEVINI

B) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA OKOLIŠU

REKAPITULACIJA- TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
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0 PRIPREMNI RADOVI

1 ZEMLJANI RADOVI

2 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

3 AB MONTAŽNE KONSTRUKCIJE

4 ARMIRAČKI RADOVI

5 ZIDARSKI RADOVI

6 HIDROIZOLATERSKI RADOVI

7 TERMOIZOLACIJE

8 LIMARSKI RADOVI

9 KERAMIČARSKI RADOVI

10 PARKETARSKI RADOVI

11 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

12 BRAVARSKI RADOVI

13 SKELA

14 MONTAŽERSKI RADOVI

15 DOBAVE I UGRADBE

16 OPREMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

17 RAZNI RADOVI

A) REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA GRAĐEVINI



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          13/199

0 PRIPREMNI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Čišćenje terena – priprema terena za izgradnju građevine, uzeta

površina ispod građevine. 

U stavku uključeno:

a) Uklanjanje smeća

b) Prepreka, drveća, grmlja i sl.

c) Drvenih i žičanih ograda i sl.

d) Košenja trave i korova

e) Otkop onečišćene zemljane površine dubine sloja do 

    30 cm.

U cijenu uključen utovar i odvoz otpadnog materijala navedenog

od a)-e) na najbližu odgovarajuću deponiju.
m² 833,00

2. Geodetsko praćenje građevine.

Stavka obuhvaća radove:

- Iskolčenje međa i građevina, svih instalacija, asfaltiranih 

  površina i po potrebi sva druga iskolčenja na građevinskoj 

  čestici, poligonih točaka i repera sa svim potrebnim 

  geodetskim podacima.

- Kompletno geodetsko praćenje tokom izgradnje kompleksa

  kojim se mora osigurati apsolutna točnost u izvedbi 

  građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.

- Osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju 

   osovine i visine elemenata građevine.

- Postavljanje poprečnih profila sa potrebnim obilježevanjem 

  na terenu elemenata građevine.

- Eventualnu obnovu svih gore opisanih elemenata građevine 

  za vrijeme izvođenja radova.

- Geodetski snimak izvedenog stanja i provedba u katastru i 

  gruntovnici.

- Tijekom rada izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere 

  koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova.

- U cijenu radova ulazi sav materijal i radna snaga.

Sve izvesti prema nacrtima.

kompl 1
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3. Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade prema HRN EN

ISO 9972-2015 ili jednakovrijednoj, te u skladu sa važećim

zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i

toplinskoj zaštiti zgrada.

Ispitivanje se vrši dva puta: prvi puta nakon ugradnje i brtvljenja

otvora, ugradnje strojarskih instalacija, ožičenja električnih

instalacija, žbukanja zidova i zatvaranja vanjske ovojnice zgrade

parnom branom, drugi puta nakon završetka svih radova, a prije

tehničkog pregleda zgrade.

Ispitivanje se vrši blower-door testom uz otkrivanje mjesta

propuštanja zraka termografskim snimanjem, anemometrom ili

metodom suhog dima. Prilikom ispitivanja, za razliku tlakova

između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok

zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka ne smije biti veći od

vrijednosti n50 = 1,5 h-1 (kod zgrada s mehaničkim uređajem za

ventilaciju). Prije ispitivanja, naručitelj treba provesti brtvljenje

svih prodora kroz zrakonepropusnu ovojnicu poput

kanalizacijskih odvoda, ventilacijskih kanala, kablova od struje,

itd.

Ispitivanje se ponavlja nakon brtvljenja eventualnih mjesta

propuštanja zraka dok se ne zadovolji vrijednost n50 =< 1,5 h-1.

Postupak se ponavlja dok vanjska ovojnice ne postigne

odgovarajuću zrakonepropusnost.

Obračun prema netto grijanom volumenu zgrade.

Termografsko ispitivanje provodi certificirana osoba.

m³ 4.206,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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1 ZEMLJANI RADOVI

Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prevozno sredstvo radi odvoza na gradsku 

planirku, odnosno do mjesta odakle će se ponovo upotrijebiti za ugradbu.

Kod zatrpavanja oko građevine i unutar građevine, nakon iskopa temelja, postave i zaštitite 

vertikalne hidroizolacije, horizontalne kanalizacije itd. treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako 

bi se mogao bolje nabiti i kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine 

do najviše 30 cm, sa vibro-nabijačima ili žabama.

Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te uklanjanje 

svega nepotrebnog sa gradilišta.

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome će se obavijestiti investitor upisom u 

građevinski dnevnik. Crpljenje vode za normalan rad snosi investitor kao i naknadu za otežan rad. 

Eventualne štete nastale prodiranjem podzemne vode moraju se prijaviti osiguravatelju.

Sve iskope, iskop za temelje i sl. izvesti točno prema projektu.

Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem šljunka kroz sito, tako da se ukloni 

pijesak i šljunak sitniji od 10 mm. Može se upotrijebiti i tucanik veličine 10-80 mm. Sloj batude ili 

tucanika treba fino isplanirati i nabiti, Ms= 60 Mpa

jednakovrijedne norme: _______________________________________________________

Predviđenu kategoriju tla u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u 

troškovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano 

potpisuju nadzorni  inženjer i rukovodilac gradnje, te zajedno sa projektantom (statičarom) izvršiti 

korekciju dimenzija temelja. Za sve štete koje bi nastale uslijed pogrešnog temeljenja odgovoran je 

izvođač.

Prije početka gradnje treba gradilište očistiti od suvišne vegetacije, smeća, otpadaka i sl., te odvesti 

na gradsku deponiju.
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1 ZEMLJANI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Površinski iskop humusnog zemljišta prosječne dubine 50 cm, te

odvoz iskopang materijala na najbližu odgovarajuću deponiju.

Obračun po m³ u sraslom stanju. Uzeta površina pod

građevinom. m³ 479,50

ŠIROKI ISKOP ZA ZAMJENSKI SLOJ I TEMELJE

2. Strojni široki iskop zemljišta C kategorije dubine do 1,5 m za

izvedbu zamjenskog sloja, te izvedbu temelja. U stavci uključeno

osiguranje iskopa (vertikalno zasjecanje strana iskopa), te odvoz

iskopanog materijala na najbližu odgovarajuću deponiju.

Obračun po m³ u sraslom stanju.
m³ 1.438,00

ISKOPI ZA TEMELJNE STOPE

3. Strojni iskop zemljišta C kategorije dubine do 2 m za temeljne

stope dimnzija 240/280/50 cm i 300/240/50 cm. U stavci

uključeno osiguranje iskopa, točno na širinu (vertikalno

zasjecanje strana iskopa), te utovar i odvoz viška materijala

(razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao

i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.

Obračun po m³ u sraslom stanju.

a) temeljne stope dim. 240/280/50 cm m³ 103,50

b) temeljne stope dim. 300/240/50 cm m³ 24,00

4. Planiranje dna iskopa za izvedbu podložne ploče trakastih

temelja i temeljnih stopa. Planira se s točnošću ±2 cm s

prosječnim ručnim otkopom 0,05 m³/m², te ručnim odbacivanjem

iskopanog materijala.

a) planiranje iskopa za podložnu ploču trakastih temelja m² 104,00

b) planiranje dna ispod temeljnih stopa m² 105,00

5. Ispumpavanje oborinske i eventualne podzemne vode iz iskopa.

Uračunat rad pumpe i radnika i sva potrebna energija. Priznati će

se stvaran broj sati koji je upisan u građevinsku knjigu i ovjeren

po nadzornom inženjeru.
sati 35,00

6. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m² sa preklopom od

30 cm, ispod podložne ploče trakastih temelja i temeljnih stopa,

te vertikalnu postavu po stranama iskopa za temelje. Stavka

uključuje rad i materijal. m
2

318,50

7. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m² sa preklopom od

30 cm, ispod zamjenskog kamenog materijala kako bi se izbjeglo

utiskivanje kamenog sloja. Stavka uključuje rad i materijal.

m
2

660,50

SLOJEVI PODA PRIZEMLJA

8. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m² sa preklopom od

30 cm, na sloj šljunka, a ispod podne AB ploče prizemlja. Stavka

uključuje rad i materijal. m
2

881,50

NAPOMENA:

Sav iskopani materijal u svim stavkama odvesti na najbližu odgovarajuću deponiju. U stavci 

uključen utovar, istovar, prijevoz kao i taksa te korištenje planirke kao i svi drugi troškovi koji bi se 

mogli pojaviti vezano uz odvoz.
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SLOJEVI PODA PRIZEMLJA

9. Dovoz i izrada nasipa od šljunka u debljini sloja 30 cm ispod

armirano betonske podloge. Stavka obuhvaća radove:

• nabavku i dopremu šljunka, 

• nasipanje i razastiranje u slojevima od 10 cm, zavisno od vrste

materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi

tako, da se kod svakog sloja postigne Ms = 80 MN/m²,

• vlaženje ili sušenje, 

• u poprečnom smislu, nasip mora imati min. poprečni nagib 3-

5% u svim fazama rada. Završno planiranje izvesti sa točnošću ±

3 cm.

Obračun po m³ nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

m³ 242,50

10. Dovoz i izrada nasipa od šljunka u debljini sloja do 1,5 m

zamjenski sloj za temeljenje. Stavka obuhvaća radove:

• nabavku i dopremu šljunka d=8-63 mm, 

• nasipanje i razastiranje u slojevima od 20 cm, zavisno od vrste

materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi

tako, da se kod svakog sloja postigne Ms = 80 MN/m²,

• vlaženje ili sušenje, 

• u poprečnom smislu, nasip mora imati min. poprečni nagib 3-

5% u svim fazama rada. Završno planiranje izvesti sa tačnošću ±

3 cm.

Obračun po m³ nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

m³ 52,50

SLOJEVI STAZE OKO GRAĐEVINE

11. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m² sa preklopom od

30 cm, na sloj šljunka, a ispod donje betonske podloge. Stavka

uključuje rad i materijal. m
2

49,50

SLOJEVI STAZE OKO GRAĐEVINE

12. Dovoz i izrada nasipa od šljunka granulacije 0-32 mm u debljini

sloja 20 cm ispod donje betonske ploče, staza oko građevine.

Stavka obuhvaća radove:

• nabavku i dopremu šljunka, 

• nasipanje i razastiranje u slojevima od 10 cm, zavisno od vrste

materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi

tako, da se kod svakog sloja postigne Ms = 30 MN/m²,

• vlaženje ili sušenje, 

• u poprečnom smislu, nasip mora imati min. poprečni nagib 3-

5% u svim fazama rada. Završno planiranje izvesti sa tačnošću ±

3 cm.

Obračun po m³ nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

m³ 8,00

13. Nasipavanje – zatrpavanje s vanjske strane građevine do visine

kote uređenog terena zemljanim materijalom C kategorije iz

iskopa, uz kvašenje i nabijanje materijala sve do potpune

zbijenosti. Zatrpavati postupno u slojevima debljine do 30 cm,

nabijanje do modula stišljivosti Ms = 40 MN/m².
m³ 93,50

14. Utovar i odvoz viška iskopane zemlje i otpadnog materijala

(humus) na najbližu odgovarajuću deponiju. Uračunat i utovar i

istovar i trošak deponije. Obračun po m³ u sraslom stanju. m³ 1.161,00
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15. Nasipavanje – zatrpavanje temelja do visine kote postave

šljunka zemljanim materijalom C kategorije iz iskopa, uz

kvašenje i nabijanje materijala sve do potpune zbijenosti.

Zatrpavati postupno u slojevima debljine do 30 cm, nabijanje do

modula stišljivosti Ms = 80 MN/m².
m³ 663,00
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2 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Beton:

HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedna  Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 

sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ili 

jednakovrijedna)

HRN 1128:2007 ili jednakovrijedna Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 ili 

jednakovrijedna

Cement:

HRN CR 14245:2004 ili jednakovrijedna

Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje 

amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-

1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedna

Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006 ili jednakovrijedna

Cement -- 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog cementa niske rane 

čvrstoće (EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006 ili jednakovrijedna

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline 

hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006 ili jednakovrijedna

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007 ili jednakovrijedna

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)«

HRN EN 12620:2008 ili jednakovrijedna

Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003 ili jednakovrijedna

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 ili jednakovrijedna

Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa važećim normama za armirane i 

nearmirane betone, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN RH 17/17, 75/20).

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-

1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedna

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće norme:
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih 

kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-4:2009)

HRN EN 934-5:2008 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu -- Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2004 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 

vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 934-6:2004/A1:2008 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 

vrednovanje sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005)

HRN U.M1.035 ili jednakovrijedna

Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

HRN EN 450-1:2008 ili jednakovrijedna

Leteći pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN 450-

1:2005+A1:2007)

HRN EN 450-2:2005 ili jednakovrijedna

Leteći pepeo za beton -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

HRN EN 13263-1:2009 ili jednakovrijedna

Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti (EN 13263-

1:2005+A1:2009)

HRN EN 13263-2:2009 ili jednakovrijedna

Silicijska prašina za beton -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005+A1:2009)

HRN EN 12878:2005 ili jednakovrijedna

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i 

A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

rpHRN CR 1901 ili jednakovrijedna

Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damiging alkali silica reactions 

in concrete (CR 1901:1995)«

HRN EN 934-1:2008 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 934-1:2008)

HRN EN 934-2:2010 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009)

HRN EN 934-4:2010 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i metode 

ispitivanja (EN 12878:2005)

HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedna

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, 

uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu 

betona (EN 1008:2002)

HRN EN 446:2008 ili jednakovrijedna



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          21/199

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/AC:2007  ili jednakovrijedna)

HRN EN 13369:2004/A1:2008 ili jednakovrijedna

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/A1:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 639:2005 ili jednakovrijedna

Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i 

A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje 

amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-

1:2000/A3:2007 ili jednakovrijedna)«

HRN EN 13369:2004 ili jednakovrijedna

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna

Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994 ili jednakovrijedna)

HRN EN 640:2005 ili jednakovrijedna

Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez 

unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994  ili jednakovrijedna)

HRN EN 641:2005 ili jednakovrijedna

Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 

641:1994 ili jednakovrijedna)

HRN EN 642:2005 ili jednakovrijedna

Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge 

i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1168:2009 ili jednakovrijedna

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja (EN 446:2007 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 447:2008 ili jednakovrijedna

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Osnovni zahtjevi (EN 447:2007 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje 

amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-

1:2000/A3:2007 ili jednakovrijedna)«

HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedna

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, 

uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu 

betona (EN 1008:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Ploče sa šupljinama (EN 1168:2005+A2:2009  ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 1338:2004 ili jednakovrijedna

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003  ili jednakovrijedna)

HRN EN 1338:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003/AC:2006  ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 1339:2004 ili jednakovrijedna

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1339:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1340:2004 ili jednakovrijedna

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1340:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003/AC:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1916:2005 ili jednakovrijedna

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 

1916:2002+AC:2003  ili jednakovrijedna)

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 

1916:2002/AC:2008  ili jednakovrijedna)

HRN EN 1917:2005 ili jednakovrijedna

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 

1917:2002+AC:2003  ili jednakovrijedna)

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 

1917:2002/AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12737:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stajske podnice (EN 12737:2004+A1:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12794:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Piloti za temelje (EN 12794:2005+A1:2007+AC:2008 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 12839:2004 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za ograde (EN 12839:2001 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12843:2004 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke (EN 12843:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13198:2004 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13224:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13225:2005 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13225:2005/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004/AC:2006 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13693:2010 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi (EN 13693:2004+A1:2009 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13748-1:2004 ili jednakovrijedna

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 ili jednakovrijedna

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/A1:2005 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13748-1/AC:2007 ili jednakovrijedna:

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/AC:2005 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13748-2:2004 ili jednakovrijedna

Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004 ili jednakovrijedna)

HRN DIN 4102-1:2000 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaže -- 1. dio: Zahtjevi za 

armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija (EN 

13978-1:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 14843:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube (EN 14843:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 14844:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti (EN 14844:2006+A1:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 14991:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje (EN 14991:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 14992:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove (EN 14992:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15037-1:2008 ili jednakovrijedna

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru -- 1. dio: Građevni materijali -- Pojmovi, 

zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13747:2010 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A2:2010 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13224:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 13978-1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 1. dio: 

Nosači (EN 15037-1:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15037-2:2009 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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HRN EN 1504-4:2004 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: 

Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-5:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje 

betona (EN 1504-5:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-6:2007 ili jednakovrijedna.  Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje 

čelične armature (EN 1504-6:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-7:2007 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita 

armature od korozije (EN 1504-7:2006 ili jednakovrijedna)

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 2. dio: 

Betonski blokovi (EN 15037-2:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15037-3:2009 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 3. dio: 

Glineni blokovi (EN 15037-3:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15050:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove (EN 15050:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15258:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove (EN 15258:2008 ili 

jednakovrijedna)«

HRN EN 1990:2008 ili jednakovrijedna

HRN EN 1504-1:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije (EN 

1504-1:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-2:2004 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi 

površinske zaštite (EN 1504-2:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-3:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski 

i nekonstrukcijski popravak (EN 1504-3:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-8:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio: Kontrola 

kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-9:2008 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća načela 

za uporabu proizvoda i sustava (EN 1504-9:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-10:2004 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena 

proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-10/AC:2007 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena 

proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003/AC:2005 ili 

jednakovrijedna)



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          27/199

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 

1992-1-1:2004+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1992-1-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija 

na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1992-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila 

oblikovanja pojedinosti (EN 1992-2:2005+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1992-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i rastresitih materijala 

(EN 1992-3:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1997-1:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1997-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-1:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita 

težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije 

izložene požaru (EN 1991-1-2:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 

1991-1-3:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-4:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-

4:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-5:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-

1-5:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-6:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe 

(EN 1991-1-6:2005+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-7:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 

1991-1-7:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 1991-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima (EN 

1991-3:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-4:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina (EN 1991-4:2006 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 1992-1-1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-

2:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-1:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja 

i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 1998-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 

1998-3:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-4:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN 

1998-4:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-5:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i 

geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004 ili jednakovrijedna)«

HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijedna

Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima (EN 

13791:2007 ili jednakovrijedna)

HRN ISO 15686-1:2002 ili jednakovrijedna

Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000 ili 

jednakovrijedna)

HRN ISO 15686-2:2002 ili jednakovrijedna

Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe 

(ISO 15686-2:2001 ili jednakovrijedna)

HRN ISO 15686-3:2004 ili jednakovrijedna

Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009 ili jednakovrijedna)

HRN U.M1.046:1984 ili jednakovrijedna

Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem

HRN U.M1.047:1987 ili jednakovrijedna

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

HRN ISO 4866:1999 ili jednakovrijedna______________________

Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije građevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje 

njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Amd 1:1994+Amd 2:1996 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13791:2007 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi 

svojstava (ISO 15686-3:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12504-1:2009 ili jednakovrijedna

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 1. dio: Izvađeni ispitni uzorci -- Uzimanje, pregled i ispitivanje 

tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12504-2:2001 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

U cijenu stavaka uračunati potrebne radove na prekidima kod betoniranja. Sav materijal za izradu 

armiranog betona mora zadovoljiti važeće hrvatske norme. U cijeni stavke za betonske i AB radove 

uključiti i cijene izrade radnih reški.

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 2. dio: Nerazorno ispitivanje -- Određivanje indeksa 

sklerometra (EN 12504-2:2001 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12504-3:2005 ili jednakovrijedna

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (EN 12504-3:2005 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 12504-4:2004 ili jednakovrijedna

Ispitivanje betona -- 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004 

ili jednakovrijedna)

HRN EN 12390-1:2001 ili jednakovrijedna

Ispitivanje očvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 

kalupe (EN 12390-1:2000 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12390-1/AC:2005 ili jednakovrijedna

Ispitivanje očvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 

kalupe (EN 12390-1:2000/AC:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12390-3:2009 ili jednakovrijedna

Ispitivanje očvrsnuloga betona -- 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-

3:2009 ili jednakovrijedna)«

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti 

isključivo jednu vrstu cementa. Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema važećoj 

regulativi, bez posebne naplate.Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih 

primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava se agregat u granulacijama. Ovo se sve analogno 

odnosi i na tucanik i na drobljenac.Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano 

betonske konstrukcije. Ručno je dozvoljeno miješati jedino male količine nekonstruktivnih dijelova 

na građevini. Marke betona određuju se prema proračunu. Nabijeni beton betonira se u slojevima od 

15 cm i treba ga dobro nabijati, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. Kod betoniranja konstrukcije 

nakon prekida, prvo treba spojeve očistiti, površinu ohrapaviti, isprati, a potom betonirati. Beton 

treba štititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta 

treba ga polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja), od djelovanja kiše 

treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na koji drugi način.  Sve 

eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima. Prije betoniranja 

obavezno pozvati nadzornog inženjera da pregleda armaturu. Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti 

izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje.Za betoniranje izvesti svu 

potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i slično, te svim osiguranjima za rad na visini za elemente 

koji se betoniraju na velikim visinama. 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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 ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje -- Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 

523:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN ISO 17660-1:2008 ili jednakovrijedna

Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; 

EN ISO 17660-1:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN ISO 17660-2:2008 ili jednakovrijedna

Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa važećim normama za armirane i 

nearmirane betone, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN RH 17/17, 75/20).

Sav materijal za izradu armiranog betona mora zadovoljavati norme navedene u betonskim 

radovima.

HRN 1130-1:2008 ili jednakovrijedna

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 

razreda A

HRN 1130-2:2008 ili jednakovrijedna

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 

razreda B

HRN 1130-3:2008 ili jednakovrijedna

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 

razreda C

HRN 1130-4:2008 ili jednakovrijedna

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih 

mreža

HRN 1130-5:2008 ili jednakovrijedna

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih 

nosača

HRN EN 10080:2005 ili jednakovrijedna

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito (EN 10080:2005 ili 

jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-1 ili jednakovrijedna

Čelici za prednapinjanje -- 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000 ili jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-2 ili jednakovrijedna

Čelici za prednapinjanje -- 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000 ili jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-3 ili jednakovrijedna

Čelici za prednapinjanje -- 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000 ili jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-4 ili jednakovrijedna

Čelici za prednapinjanje -- 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000 ili jednakovrijedna)

HRN EN 10020:2008 ili jednakovrijedna

Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000 ili jednakovrijedna)

HRN EN 10027-1:2007 ili jednakovrijedna

Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 10027-2:1999 ili jednakovrijedna

Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:1992 ili jednakovrijedna)

HRN EN 10079:2008 ili jednakovrijedna

Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 523: 2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-

2:2006; EN ISO 17660-2:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 287-1:2004 ili jednakovrijedna

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 287-1:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-

1:2004/AC:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 287-1:2004/A2:2008 ili jednakovrijedna

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-

1:2004/A2:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN ISO 4063:2010 ili jednakovrijedna

Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009; EN 

ISO 4063:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 446:2008 ili jednakovrijedna

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja (EN 446:2007 ili 

jednakovrijedna)

HRN EN 447:2008 ili jednakovrijedna_

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Osnovni zahtjevi (EN 447:2007 ili 

jednakovrijedna)«

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava 

nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih konstrukcija statičar. Željezo po planu savijanja mora 

biti iz jednog komada, ne smiju se spajati dva ili tri veća komada. Iznimno se mogu profili veći od ø 

14 mm nastavljati varenjem na preklop od 30 cm, ili na sraz, prema odgovarajućim propisima, uz 

obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane stručnjaka za varenje. Prije betoniranja željezo dobro 

očistiti, povezati, te podložiti. Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili 

statičara može se započeti sa betoniranjem.
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2 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Izrada projekta betona. Izvođač betonskih radova dužan je

izraditi projekt ugradnje betona, te ga dostaviti na pregled i

odobrenje glavnom projektantu i projektantu konstrukcije.

Izvođač ne smije početi radove na izradi betonskih i

armiranobetonskih konstrukcija prije nego mu projektanti odobre

projekt betona. kompl 1

PODLOŽNA PLOČA TEMELJA

2. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće

C16/20, razreda izloženosti X0, granulacija 0-16 mm za izvedbu

podložne betonske ploče - mali presjek, ispod trakastih temelja.

U stavci uključen sav potreban rad i materijal. Gornja površina

zaglađena, uključeno u stavci.

a) podložna ploča trakastih temelja, d=10 cm m² 104,00

b) podložna ploča temeljnih stopa, d=10 cm m² 105,00

TRAKASTI TEMELJI

3. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB trakaste temelje,

betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC2, u

zemlji na dubini do 2,0 m. U stavci uključen sav rad, materijal,

izgubljena oplata izvedena od OSB ploča d= 1 cm postavljena

vertikalno, dodatak za vodonepropusnost sve prema nacrtu

projektanta i prema statičkom računu.

a) trakasti temelji 42/80 cm

▪ beton m³ 26,00

▪ oplata m² 121,50

b) trakasti temelji 60/80 cm

▪ beton m³ 36,00

▪ oplata m² 119,00

c) trakasti temelji 30/30 cm

▪ beton m³ 7,50

▪ oplata m² 46,00

NAPOMENA

Prije početka betoniranja obavezno pregledati nacrte planova oplate te nacrte svih instalacija i 

međusobno ih usporediti kako bi se utvrdilo da su u planove oplate ucrtani svi prodori. U slučaju da 

se utvrdi bilo kakav propust upozoriti na isti nadzornu službu i projektanta jer se naknadna bušenja 

neće priznavati. U svim stavkama uključiti sav osnovni i pomoćni rad potreban za potpunu 

funkcijonalnost kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije u skladu sa pozitivnom 

zakonskom regulativom. Sve izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom i statičkim računom. 

U slučaju bilo kakvih neusklađenosti isto riješiti sa nadzornom službom i projektantom.
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TEMELJNE STOPE

4. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB temeljne stope

240x280x50 cm i 300x240x50 cm, betonom tlačne čvrstoće

C30/37, razreda izloženosti XC2, u zemlji na dubini do 2,0 m. U

stavci uključen sav rad, materijal, izgubljena opleta izvedena od

OSB ploča d= 1 cm postavljena vertikalno, dodatak za

vodonepropusnost sve prema nacrtu projektanta i prema

statičkom računu.

a) temeljne stope 240x280x50 cm

▪ beton m³ 44,50

▪ oplata m² 68,50

b) temeljne stope 300x240x50 cm

▪ beton m³ 8,00

▪ oplata m² 12,00

ČAŠICE

5. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB čašice – ležajevi

za AB stupove, betonom tlačne čvrstoče C30/37, razreda

izloženosti XC2, u odgovarajučoj složnoj oplati na dubini do 2,0

m. Stavka uključuje rad, materijal, dodatak za vodonepropusnost

sve prema nacrtu projektanta i prema statičkom računu. 

a) beton m³ 17,50

b) oplata m² 125,00

NADTEMELJNI ZID

6. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB nadtemeljno ziđe

građevine betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti

XC2, srednji presjek d=25 cm, dubine do 1,0 m. Stavka uključuje

rad, materijal i dodatak za vodonepropusnost sve prema

nacrtima projektanta i prema statičkom računu.

a) beton m³ 12,00

b) oplata m² 8,50

AB PODNA PLOČA

7. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće

C30/37, razreda izloženosti XC2, za izvedbu AB podne ploče

debljine 15 cm - srednji presjek, armirane prema nacrtima

armature, armatura uključena u stavci. U stavci uključen sav

potreban rad i materijal, te dodatak za vodonepropusnost. Gornja

površina zaglađena radi izvođenja hidroizolacije, uključeno u

stavci. Oplata 0,2 m²/m³ betona uključena u stavci. 

a) beton m³ 121,50

b) oplata m² 20,00

c) armatura (obračun količine do 100 kg/m³ armiranog betona) kg 12.150,00

VERTIKALNI SERKLAŽI

8. Dobava i ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće C25/30, mali

presjek, razreda izloženosti XC1, AB vertikalne serklaže, u

potrebnoj glatkoj oplati. Visina betoniranja do 4,5 m. U stavci

obuhvaćen sav potreban rad i materijal.

a) beton m³ 4,00

b) oplata m² 66,50
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HORIZONTALNI SERKLAŽI

9. Dobava i ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće C25/30, mali

presjek, razreda izloženosti XC1, AB horizontalne serklaže, u

potrebnoj glatkoj oplati. Visina podupiranja do 4,50m. U stavci

obuhvaćen sav potreban rad i materijal. 

a) beton m³ 4,00

b) oplata m² 30,00

GREDE

10. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće

C30/37, razreda izloženosti XC1, u AB greda na nivou prizemlja i

kata u potrebnoj trostranoj glatkoj oplati, visina podupiranja do

4,5 m. U stavci uključen sav potreban rad i materijal, oplata i

podupiranje. 

a) grede srednji presjek

▪ beton m³ 8,50

▪ oplata m² 33,00

STROPNE PLOČE

11. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće

C25/30, razreda izloženosti XC1, u AB ploče, srednji presjek

(d=20 cm), sve u potrebnoj glatkoj oplati. U stavci uključen sav

potreban rad i materijal, oplata te podupiranja do visine 4,0 m.

a) beton m³ 29,50

b) oplata m² 163,00

NADVOJI

12. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće

C25/30, razreda izloženosti XC1, u AB nadvoje, mali presjek, sve 

u potrebnoj glatkoj oplati. Stavka uključuje sav potreban rad,

materijal, oplatu i podupiranja (visina podupiranja do 4,0m).

a) beton m³ 0,50

b) oplata m² 6,00

BETONSKI HOLKER

13. Izrada holkera za postavu hidroizolacije, mikrobetonom tlačne

čvrstoće C25/30. Krakovi l= 20x20 cm zaobljenje zaglageno.

Stavka uključuje sav rad, materijal.
m 120,50

SLOJEVI STAZE OKO GRAĐEVINE

14. Dobava i ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće C25/30 razred 

izloženosti XC2, mali presjek, u donju betonsku podlogu d= 8,0 

cm, na podlogu od tampon šljunka, staza oko građevine. Gornja 

površina zaglađena i pripremljena za postavu višeslojene 

hidroizolacije, u cijeni uključen sav rad i materijal (uključivo 

zaglađivanje) . 

a)  beton d= 8,0 cm m² 45,00

b)  oplata m² 11,50
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SLOJEVI STAZE OKO GRAĐEVINE

15. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlačne čvrstoće

C25/30, razreda izloženosti XC2, granulacija 0-16 mm za

izvedbu gornje betonske podloge (staza oko građevine) - mali

presjek, konstruktivno armirane mrežom Q=257, armatura

uključena u stavci. U stavci uključen sav potreban rad i materijal.

Gornja površina zaglađena, uključeno u stavci. Oplata betona

uključena u stavci.

a)  beton d=6,00 cm m² 45,00

b)  oplata m² 13,50

c) armatura (obračun količine do 100 kg/m³ armiranog betona)

kg 270,00

16. Dobava i ugradnja laganog betona (1000 kg/m³) – tlačne

čvrstoće C16/20 s dodatkom polipropilenskih vlakana (vlakna

dozirati 30kg/m³), za izvedbu vanjskih pristupnih rampi, nivo

prizemlja. Stavka uključuje sav rad i materijal, kao i sva potrebna

čišćenja i odprašivanja, te potrebnu složenu glatku oplatu. 

a) beton m³ 1,50

b) oplata m² 4,00
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3 AB MONTAŽNE KONSTRUKCIJE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Izrada, prijevoz i montaža a.b. stupova izvedenih u glatkoj oplati

betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37. Stupovi su armirani

armaturnim čelicima kvalitete B500B. Stupovi se izvode s

formiranim "glavama" za prihvat krovnih nosača. U cijeni je

sadržano zalijevanje stupova sitnozrnim betonom u temeljnim

čašicama i ugradnja  FeZn 25x4mm gromobranske trake. 

a) a.b.predgotovljeni stup poprečnog presjeka 0,50 x 0,50m i

dužine ~6,50 m (pozicija S1, S2, S3, S4) kom 14

2. Izrada, prijevoz i montaža veznih krovnih pravokutnih nosača

izvedenih u glatkoj oplati betonom razreda tlačne čvrstoće

C30/37. Nosači su armirani armaturnim čelicima kvalitete

B500B.

a) a.b. predgotovljene vezne grede poprečnog presjeka 0,25 x

0,50m, dužine~5,86m (pozicija VG1) kom 10

3. Izrada, prijevoz i montaža glavnih krovnih "T" nosača, izvedenih

u glatkoj oplati betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37. Nosači

su armirani armaturnim čelicima kvalitete B500B.

a) a.b. predgotovljeni glavni "T" nosači poprečnog presjeka 0,20 / 

0,50 x 0,90m, dužine~12,20m (pozicija GN1) kom 4

4. Izrada, prijevoz i montaža adheziono prednapregnutih glavnih

krovnih dvostrešnih "T" nosača u nagibu 2%, izvedenih u

glatkoj oplati betonom razreda tlačne čvrstoće C50/60. Nosači su

armirani armaturnim čelicima kvalitete B500B i užadima za

prednapinjanje  Y1860S7.

a) a.b. predgotovljeni glavni dvostrešni (2%) "T" nosači

poprečnog presjeka 0,20 / 0,55 x 1,06/1,30m, dužine~24,30m

(pozicija GN2) kom 4

Napomena:

Stavkama troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim 

materijalima uključujući sidrena pričvrsna sredstva za pojedine montažne elemente i sva potrebna 

kitanja spojeva a.b. montažnih elemenata trajno elastičnim kitom te zaljevanje spojeva sitnozrnatim 

betonom. Uključena je i izrada/razrada izvedbene dokumentacije od strane izvođača radova a.b. 

montažne konstrukcije.Svi elementi su klase izvedbe SB2 prema DBV/BDZ. Predgotovljeni elementi 

se izvode sukladno standardima: HRN EN 13369 ili jednakovrijedna, HRN EN 13225 ili 

jednakovrijedna, HRN EN 13670 ili jednakovrijedna.

PRIJE PROIZVODNJE MONTAŽNIH ELEMENATA OBAVEZNA OVJERA IZVEDBENE 

DOKUMENTACIJE OD STRANE PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE AKO ISTI NIJE IZRADIO 

GLAVNI PROJEKT.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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4  ARMIRAČKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, sječenje i ravnanje, savijanje, transport, te postava i

vezivanje armature iz betonskog čelika u monolitnu konstrukciju.

Količine prema armaturnim nacrtima. kg 21.577,00
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5  ZIDARSKI RADOVI

A) GRUBI ZIDARSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti u skladu sa važećim standardima.

Sav materijal za izradu grubih zidarskih radova mora zadovoljiti odgovarajuće propise:

• Puna opeka od gline    HRN B.D1.011 ili jednakovrijedna

• Lagana šuplja opeka i blok od gline   HRN B.D1.015 ili jednakovrijedna

• Fasadna puna opeka    HRN B.D1.013 ili jednakovrijedna

• Fasadna šuplja opeka od gline   HRN B.D1.014 ili jednakovrijedna

• Puna radijalna opeka od gline   HRN B.D1.012 ili jednakovrijedna

• Silikatno-vapnena opeka i blok (puna, šuplja) HRN U.N3.300 ili jednakovrijedna

• Betonski šuplji bloketi    HRN U.N1.100 ili jednakovrijedna

• Bloketi od plino i pjeno betona   HNR U.N1.308 ili jednakovrijedna

• Šljako-betonski bloket    HRN U.N9.020 ili jednakovrijedna

• Puni bloket od laganog betona   HRN U.N1.011 ili jednakovrijedna

• Šuplji bloket od laganog betona   HRN U.N1.020 ili jednakovrijedna

• Vatrostalni mort     HRN B.D6.430,432,434 ili jednakovrijedna

• Hidrantno vapno     HRN B.C1.02,021 ili jednakovrijedna

• Gips      HRN B.C1.030 ili jednakovrijedna

• Pregradne ploče od gipsa    HRN U.N2.010 ili jednakovrijedna

• Armirane zidne ploče od pjeno i plino betona HRN U.N1.304 ili jednakovrijedna

• Kamen      HRN B.B3.200 ili jednakovrijedna

• Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti 

vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji  betona kao vodu za 

pripremu betona (EN 1008:2002 ili jednakovrijedna) HRN EN 1008 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio:2,6 –Dimetilfenol spektrometrijska metoda HRN ISO 

7890-1 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2.dio: Određivanje karbonatne alkalnosti HRN EN ISO 

9963-2 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje HRN ISO 7887 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata HRN ISO 

6878 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata HRN 

ISO 9280 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom 

(Mohrrova metoda) HRN ISO 9297 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija HRN ISO 9964-1 do 9964-3 ili jednakovrijedne

• Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom metilenskog 

modrila

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-

2/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih 

natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004 ili 

jednakovrijedna) nHRN EN 934-4 ili jednakovrijedna

• Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene HRN EN 197-

1:2005 ili jednakovrijedna

• Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedna

• Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske početne 

čvrstoće HRN EN 197-4:2004 ili jednakovrijedna

• Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline 

hidratacije

• Kalcijev aluminatni cement- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti HRN EN 14647:2005 ili 

jednakovrijedna

• Metode ispitivanja cementa HRN EN 196-1 do 196-9 ili jednakovrijedna

• Metode ispitivanja cementa – 21. dio:Kemijska analiza cementa HRN EN 196-21 ili 

jednakovrijedna

• Određivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu HRN EN 13639 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Zidarski cement – 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2 ili jednakovrijedna

• Metode ispitivanja mortova za ziđe HRN EN 1015-3, 1015-6, 1015-7, 1015-7, 1015-17 ili 

jednakovrijedna

• Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISO 787-3, 787-7, 787-9, 787-13 ili 

jednakovrijedna

• Boje i lakovi HRN EN ISO 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815 ili 

jednakovrijedna

• Plastike – polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije – Određivanje 

viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s određenom brzinom smicanja HRN EN ISO 3219

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu. Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2004 ili jednakovrijedna) nHRN EN 934-5 ili 

jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 

vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-6:2004 ili jednakovrijedna

• Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – specifikacije i metode 

ispitivanja (EN 12878:1999 ili jednakovrijedna) HRN EN 12878:2002 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 14. dio: Mjerenje osjetljivosti 

čelične armature u betonu na koroziju – Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 480-

14:2005 ili jednakovrijedna) nHRN EN 480-14:2005 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode HRN EN 480-1, 480-2, 480-4, 480-5, 

480-6, 480-8, 480-10, 480-11, 480-12 ili jednakovrijedna
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• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – 

Specifikacija HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 

polistirena (EPS) – Specifikacija HRN EN 13163:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija HRN EN 13164:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija HRN EN 13164/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske  

pjene (PUR) – Specifikacija HRN EN 13165:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske  

pjene (PUR) – Specifikacija HRN EN 13165/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske  

pjene (PUR) – Specifikacija HRN EN 13165/A2:2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne  pjene (PF) – 

Specifikacija HRN EN 13166:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne  pjene (PF) – 

Specifikacija HRN EN 13166/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) 

stakla (CG) – Specifikacija HRN EN 13167:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) 

stakla (CG) – Specifikacija HRN EN 13167/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) – 

Specifikacija HRN EN 13168:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) – 

Specifikacija HRN EN 13168/A1:2002 ili jednakovrijedna

•  Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog

perlita (EPB) – Specifikacija HRN EN 13169:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB) – Specifikacija HRN EN 13169/A1:200 ili jednakovrijedna

• Boje, lakovi i plastike – Određivanje sadržaja nehlapivih tvari HRN EN ISO 3251 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka HRN ISO 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5, 

4628-6 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Ispitivanje padajućom masom HRN EN ISO 6272 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Određivanje paropropusnosti HRN EN ISO 7783-1, 7783-2 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Određivanje vremena uporabe kapljevitih sustava – Priprema i kondicioniranje 

uzoraka i smjernice za ispitivanje HRN EN ISO 9514 ili jednakovrijedna
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B) ŽBUKANJA, PODLOGE PODOVA I GLAZURE

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta 

(ICB) – Specifikacija HRN EN 13170:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) – 

Specifikacija HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) – 

Specifikacija HRN EN 13171/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi – Vrednovanje sukladnosti HRN EN 13172:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi – Vrednovanje sukladnosti HRN EN 13172/A1:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 

izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena – Specifikacija HRN EN 13499:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 

izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune – Specifikacija HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedna

• Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti HRN EN 

1745:2003 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Sav materijal za izradu radova žbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuće 

propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:

• Vatrostalni mort HRN B.D6.430,432,434 ili jednakovrijedna

• Hidrantno vapno HRN B.C1.02,021 ili jednakovrijedna

• Gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedna

• Pregradne ploče od gipsa HRN U.N2.010 ili jednakovrijedna

• Armirane zidne ploče od pjeno i plino betona HRN U.N1.304 ili jednakovrijedna

• Kamen HRN B.B3.200 ili jednakovrijedna

• Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti 

vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji  betona kao vodu za 

pripremu betona (EN 1008:2002 ili jednakovrijedna) HRN EN 1008 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio:2,6 –Dimetilfenol spektrometrijska metoda HRN ISO 

7890-1 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2.dio: Određivanje karbonatne alkalnosti HRN EN ISO 

9963-2 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje HRN ISO 7887 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata HRN ISO 

6878 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata HRN 

ISO 9280 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom 

(Mohrrova metoda) HRN ISO 9297 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija HRN ISO 9964-1 do 9964-3 ili jednakovrijedna

• Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom metilenskog 

modrila

• Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene HRN EN 197-

1:2005 ili jednakovrijedna

• Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedna

• Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske početne 

čvrstoće HRN EN 197-4:2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          44/199

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-

2/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih 

natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004 ili 

jednakovrijedna) nHRN EN 934-4 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu. Definicije, zahtjevi, 

sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2004 ili jednakovrijedna) nHRN EN 934-5 ili 

jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 

vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-6:2004 ili jednakovrijedna

• Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – specifikacije i metode 

ispitivanja (EN 12878:1999 ili jednakovrijedna) HRN EN 12878:2002 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 14. dio: Mjerenje osjetljivosti 

čelične armature u betonu na koroziju – Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 480-

14:2005 ili jednakovrijedna) nHRN EN 480-14:2005 ili jednakovrijedna

• Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode HRN EN 480-1, 480-2, 480-4, 480-5, 

480-6, 480-8, 480-10, 480-11, 480-12 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Zidarski cement – 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2 ili jednakovrijedna

• Metode ispitivanja mortova za ziđe HRN EN 1015-3, 1015-6, 1015-7, 1015-7, 1015-17 ili 

jednakovrijedna

• Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISO 787-3, 787-7, 787-9, 787-13 ili 

jednakovrijedna

• Boje i lakovi HRN EN ISO 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815 ili 

jednakovrijedna

• Plastike – polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije – Određivanje 

viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s određenom brzinom smicanja HRN EN ISO 3219 

ili jednakovrijedna

• Boje, lakovi i plastike – Određivanje sadržaja nehlapivih tvari HRN EN ISO 3251 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka HRN ISO 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5, 

4628-6 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Ispitivanje padajućom masom HRN EN ISO 6272 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Određivanje paropropusnosti HRN EN ISO 7783-1, 7783-2 ili jednakovrijedna

• Boje i lakovi – Određivanje vremena uporabe kapljevitih sustava – Priprema i kondicioniranje 

uzoraka i smjernice za ispitivanje HRN EN ISO 9514 ili jednakovrijedna

• Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline 

hidratacije

• Kalcijev aluminatni cement- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti HRN EN 14647:2005 ili 

jednakovrijedna

• Metode ispitivanja cementa HRN EN 196-1 do 196-9 ili jednakovrijedna

• Metode ispitivanja cementa – 21. dio:Kemijska analiza cementa HRN EN 196-21 ili 

jednakovrijedna

• Određivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu nHRN EN 13639 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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C) DOBAVE I UGRADBE

• Gips kartonske ploče HRN B.C1.035,040,045 ili jednakovrijedna

• Dodaci žbukama HRN U.M1.038 ili jednakovrijedna

Plivajuće cementne podne podloge HRN U.F2.020 ili jednakovrijedna

Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja, treba 

plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti. Spojnice kod zidanja 

moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.

Žbukanje po velikoj vrućini ili zimi treba izbjegavati. Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se 

ispraviti. Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka prihvati na betonsku 

površinu štokanjem i špricanjem cementnim mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za 

ohrapljivanje betonske površine.

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuće propise:

Poštanski sandučići   HRN U.N9.060,061,062 ili jednakovrijedna

Azbest-cementne cijevi HRN B.C4.081,061 ili jednakovrijedna

Metalni pragovi  HRN C.B0.500 ili jednakovrijedna

Strugala za obuću   HRN U.N9.N300 ili jednakovrijedna

Plastične cijevi  HRN G.S3.502. ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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5  ZIDARSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Zidanje zidova šupljom blok opekom š=25 cm, h=24,9cm i l=

37,5 cm zidano ljepilom koje mora biti kompatibilno sa

odabranom šupljom opekom. Šuplja opeka i ljepilo moraju biti iz

sustava istog proizvođača, a zidanje izvesti u svemu prema uputi

proizvođača. Prvi red polaže se u cementnom mortu M-10.

Visina zidanja do 4,0 m. Stavka uključuje sav rad i materijal i

upotrebu radne skele. m³ 51,50

2. Izrada i ugradnja grube i fine žbuke unutarnjih zidova od opeke.

Prije žbukanja podlogu špricati rijetkim cementnim mortom.

Žbuka se produžnim mortom M-5 debljine do 4 cm. Visina

žbukanja do 4,0 m, osim u dvorani do visine 9,5 m. Stavka

uključuje sav materijal, rad i upotrebu radne skele.
m

2
297,50

3. Izrada i ugradnja grube i fine žbuke unutarnjih zidova od opeke u

prostorima gdje je završna obloga keramičke pločice. Prije

žbukanja podlogu špricati rijetkim cementnim mortom. Žbuka se

produžnim mortom M-10 debljine do 4 cm. Visina žbukanja do

4,0 m. Stavka uključuje sav materijal, rad i upotrebu radne skele.

m
2

33,00

4. Zidarska obrada vidljivih AB dijelova (stropovi, grede, stupova)

nakon skidanja oplate – brušenje oštećenja i neravnina, naročito

na sastavima oplate i rubovima, te krpanje gnijezda i rupa od

vezica jakim cementnim mortom. Stavka uključuje sav rad,

materijal, te upotrebu radne skele.

a) zidarska obrada AB stropova m
2

123,00

b) zidarska obrada AB greda m
2

82,00

c) zidarska obrada AB stupova m
2

84,00

NAPOMENA:

Pri žbukanju zidova pročelja  i unutarnjih zidova potrebno se strogo pridržavati uputa proizvođača i 

ne odstupati od njih.

Svi materijali za izravnavanje podloge moraju imati dovoljnu nosivost za opterećenja koja moraju 

prihvatiti min 3,0 kN/m².

Sva ljepila koja se koriste moraju biti disperzivna, sa malom emisijom štetnih tvari u okolinu.

Svi zidarski radovi izvode se na etažama prizemlja i krova što je potrebno uzeti u obzir kod nuđenja 

radi obračuna troška vertikalnog transporta materijala kao i drugih činjenica koje utječu na 

formiranje cijene pojedine stavke.

VAŽNA NAPOMENA:

Zidove od opeke zidati nakon izvedbe nosive konstrukcije koja je izvedena od armiranog betona, iz 

razloga jer je potrebno odvojiti opeku od betonske konstrukcije pri stropu, tj. ostaviti rešku (2-3cm) 

pri stropu koju je potrebno zapuniti PUR pjenom. U svim stavkama uključena radna skela.
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5. Dobava materijala i ugradnja prednamaza s kvarcnim pijeskom

(beton kontakta) na AB podlogu u svrhu postizanja bolje

prionjivosti glet mase. Potrošnja 0,2-0,3 kg/m². Stavka uključuje

rad, sav potreban materijal i upotrebu lake pokretne skele, te

zaštitu fasadnih i unutarnjih elemenata (prozora, stijena, vrata) i

svih prethodno ugrađenih elemenata. 

a) AB stropovi m
2

123,00

b) AB grede m
2

82,00

c) AB stupovi m
2

84,00

6. Zidanje jednokanalnih ventilacionih kanala izrađenih od

fazonskih blokova od laganog betona. Vanjske dimenzije kanala

trebaju biti min. 150x200mm, te debljine vanjske stijenke 25 mm.

Stavka uključuje dobavu materijala, unutrašnji transport do

mjesta ugradbe te zidanje sve prema uputama proizvođača.

Stavka uključuje ugradbu vratašca za čišćenje i ventilacionih

rešetki. Uključen sav rad, materijal, te upotrebu radne skele sve

do potpune gotovosti. Obračun po m ugrađene ventilacije. 

m 7,00

7. Dobava i ugradba čeličnih okvira za ukrutu ventilacije izvedenih

iz “L” profila. Okviri – ukrute su postavljene u AB ploče oko svih

ventilacija. U obračun ulazi rad, materijal i zaštitni premaz

čeličnih profila. Okvirne dimenzije su 25×30 cm. Točnu izmjeru

uzeti na licu mjesta.

a) vel. 25×30 cm kom 1

8. Izrada i ugradnja grube i fine žbuke ventilacija iznad krova. Prije

žbukanja podlogu špricati rijetkim cementnim mortom. Žbuka se

produžnim cementnim mortom M-5 debljine do 4 cm. Visina

žbukanja do 2,50 m. Stavka uključuje sav materijal, rad i

upotrebu skele. m
2

3,50

9. Dobava i ugradnja montažnog nadvoja (prednapeti opečni

nadvoj 12x6,5 cm) uključivo i AB ležaj za isti u potrebnoj oplati,

armiran konstruktivno i s ugrađenim ankerom za ugradnju

montažnog nadvoja. Visina ugradnje nadvoja do 3,5 m. Stavka

uključuje sav rad, materijal, oplatu i podupiranje konstrukcije kao

i uporabu radne skele. 

a) montažni nadvoj od 1,0-1,5 m kom 6
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5.1 RAZNI ZIDARSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Izvedba armiranog plivajućeg cementnog estriha tlačne čvrstoće

C25/30, razreda izloženosti XC1 debljine 6 cm, na sloju PE folije,

a ispod završne obloge od parketa. Estrih se betonira sitnozrnim

agregatom s dodatkom polipropilenskih vlakana, količina

doziranja iznosi 0,9 kg/m³, uključeno u cijenu stavke. Gornja

površina estriha mora biti ravna i u potpunosti pripremljena za

polaganje podne obloge. Estrih mora biti bočno odijeljen od

zidova trakom elastificiranog polistirena d=2 cm u debljini slojeva

estriha. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve do potpune

funkcionalnosti.

a) ispod završne obloge od parketa m
2

13,50

2. Izvedba izravnavajućeg sloja reparaturnim mortom, a preko sloja

cementnog estriha kod podova gdje je završna obloga parket

pod, debljine sloja 0,5 cm. Stavka uključuje sav materijal i rad.

m
2

13,50

3. Izvedba armiranog plivajućeg cementnog estriha tlačne čvrstoće

C25/30, razreda izloženosti XC1 debljine 6 cm, na sloju PE folije,

a ispod završne obloge od keramičkih pločica. Estrih se betonira

sitnozrnim agregatom s dodatkom polipropilenskih vlakana,

količina doziranja iznosi 0,9 kg/m³, uključeno u cijenu stavke.

Gornja površina estriha mora biti ravna i u potpunosti

pripremljena za polaganje podne obloge. Estrih mora biti bočno

odijeljen od zidova trakom elastificiranog polistirena d=2 cm u

debljini slojeva estriha. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve

do potpune funkcionalnosti.

a) ispod završne obloge od keramičkih pločica m
2

54,50

4. Dobava i horizontalna postava PE folije d=0,25 mm kao zaštita

od međukontakta toplinske izolacije i hidroizolacije, slojevi poda

prizemlja. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i pomoćni i

preklop od 20 cm. m² 781,50

5. Dobava i postava PE folije d=0,25 mm ispod sloja cementnog

estriha, pod svih etaža. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i

pomoćni i preklop od 20 cm. m
2

781,50

6. Zatvaranje šliceva u zidu nakon izvedenih instalacija u širini sloja

od 40,0 cm, dubine do 10 cm. Stavka uključuje rad i materijal

osnovni i pomoćni. 

a) zatvaranje šliceva u zidu od opeke m 36,50

7. Zatvaranje otvora u zidu nakon prodora instalacija, otvori dim.

30x30cm. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i pomoćni. 

a) zatvaranje otvora u zidu od opeke kom 6

NAPOMENA: Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se 

izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive 

zidove u debljini sloja od 2 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova. Sve izvesti prema detalju 

projektanta.
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8. Izrada holkera za postavu hidroizolacije, mikrobetonom tlačne

čvrstoće C25/30. Krakovi l= 20x20 cm zaobljenje zaglađeno.

Stavka uključuje sav rad, materijal. m 120,50

9. Popravak i krpanje prodora instalacija u stropu/podu nakon

njihove ugradnje.

Popravak i krpanje izvesti kako slijedi: 

• čišćenje, otprašivanje, odmaščivanje,

• mineralnom vunom ispunjava se šupljina u stropu kroz granice

požarnih zona, te se naknadno aplicira ekspandirajućom

prevlakom po ispunjenom otvoru sa obadvije strane prodora.

Tehničke karakteristike ekspandirajuće prevlake su:

- minimalna debljina sloja je 1,00 mm sa obije strane.

Sve navedeno uključeno je u cijenu stavke.

Stavka uključuje sav materijal i rad, sve do potpune

funkcionalnosti.

  

a) prodori veličine do ø50 cm kom 5

b) prodori tlocrtne veličine 30x30 cm kom 2

10. Izvedba cementne glazure zaglađene do crnog sjaja

d=4,0 cm cementnim mortom M-10, slojevi poda hale. Glazura

mora biti ravna i zaglađena prema pravilima struke i uputama

dobavljača sistema. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i

pomoćni do potpune gotovosti. m
2

717,50
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6 HIDROIZOLACIJE

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

bitumenske ljepenka HRN U.M3.232 ili jednakovrijedna

hladni bitumenski premaz HRN U.M3.240 ili jednakovrijedna

vrući bitumenski premaz HRN U.M3.244 ili jednakovrijedna

bitumenska ljepenka sa uloškom od jute HRN U.M3.210 ili jednakovrijedna

bitumenska ljepenka sa uloškom od staklene tkanine HRN U.M3.234 ili jednakovrijedna

bitumenska ljepenka sa uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231 ili jednakovrijedna

bitumenska ljepenka sa uloškom od aluminijske folije HRN U.M3.230 ili jednakovrijedna

elastobit HRN U.M3.242 ili jednakovrijedna

bitumenska traka za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN U.M3.300 ili jednakovrijedna

Hidroizolacijske radove izvesti u skladu sa važećim normama. Sav materijal za izolaciju treba biti 

prvorazredne kvalitete, te mora  zadovoljiti odgovarajuće propise.

U iznimnim slučajevim se može ukazati potreba za izmjenom materijala i načina izvedbe tijekom 

gradnje te je potrebno dobiti pismeno odobrenje od strane projektanta i nadzornog inženjera. 

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje već 

se mora ponovo izvesti izolacije cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku 

izvesti, popraviti i ponovo montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom 

ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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6 HIDROIZOLACIJE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Priprema podloge - čišćenje AB ploče.

Podloga na koju se nanosi hidroizolacijski premaz mora biti

čista, čvrsta, bez masti, ulja i svih nevezajućih tvari koje bi mogle

ugroziti prionjivost podloge. Vanjske oštre rubove obavezno

zaobliti brusilicom. Obračun po m². m
2

781,50

2. Radni prekidi betoniranja - hidroizolacija detalja spoja temelja,

nadtemelja i AB ploče (u svrhu prekida kapilarne vlage). Na

mjestima spoja temelja i AB ploče (prodori čelične armature)

izvodi se hidroizolacija mineralnim hidroizolacijskim premazom u

tri ruke suklano normi HRN EN 1504-2:2004 ili jednakovrijedna.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Tlačna čvrstoća (MPa): > 25 (nakon 28 dana)

- Savojna čvrstoća (MPa):> 6,0 (nakon 28 dana)

- Prionljivost na beton (MPa): > 2 (nakon 28 dana)

- Vodonepropusnost (kg/m2•h0,5):W < 0,05 (klasa III)

- Potrošnja oko 5-6kg/m²

Prije ugradnje hidroizolacije podloga mora biti čista, bez

skramice i pukotina.

Hidroizolacijski premaz se ugrađuje na mjestu spoja temelja,

nademelja i AB ploče te se izvlači min. 15 cm na AB ploču kako

bi se osigurao preklop sa horizontalnom polimer-bitumenskom

hidroizolacijom. Razvijena širina 60cm. Obračun po m. 

U stavku uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do

potpune gotovosti. 

m 227,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

3. Bubreća traka (radni prekidi betoniranja - spojevi temelja,

nadtemeljnog zida i AB ploče).

Dobava i ugradnja bubreće trake na bazi bentonita, dimenzija

25x20mm ili jednakovrijedna.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Debljina min. 20 mm

- Bubrenje u vodi nakon 96 sati (%): > 425

Traka se ugrađuje po dužini na svim radnim prekidima

betoniranja (samo VANJSKI ZIDOVI objekta). Traku mehanički

pričvrstiti čavlićima svakih 20-30cm. Prilikom preklopa trake se

moraju postaviti jedna uz drugu. Osigurati sa svake strane trake

min. 8cm betona (kako bi se postigao potreban pritisak na traku).

Preklopi traka min. 6 cm. Obračun po m.

U stavku uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do

potpune gotovosti. 

m 227,50

NAPOMENA:

Kod svih stavaka u cijenu uključiti detaljan pregled površine na koju hidroizolacija postavlja i njeno 

eventualno potrebno pranje, odmaščivanje, čišćenje od neravnina.
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4. Holkeri na spojevima pod-zid

Dobava i ugradnja holkera od cementnog reparaturnog morta

ojačanog vlaknima.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Tlačna čvrstoća (MPa):> 40 (nakon 28 dana)

- Savojna čvrstoća (MPa):> 7,0 

- Tlačni modul elastičnosti (GPa):25 

- Prionljivost na beton (MPa): >2

Potrošnja 5 kg/m' (preko kojeg će se kasnije nanijeti

hidroizolacijski premaz). Holkeri se ugrađuju na svim spojevima

pod-zid s vanjske strane objekta. Dimenzije stranica holkera 4-6

cm. Obračun po m.

U stavku uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do

potpune gotovosti. 

m 120,50

5. Horizontalna hidroizolacija AB ploče.

Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake

visoke kvalitete ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i

stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima debljine

4mm. Uključeni preklopi od 10cm.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Maks. vlačna čvrstoća (N/50mm): 400

- Izduženje pri slomu: min. 35%

- Otpornost na statička opterećenja: min 10kg

- Otpornost na trganje: min 130%

Prije ugradnje premaza potrebno je ugraditi hladni prednamaz na

bazi otapala , potrošnje 200-300 g/m² .

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Boja smeđa

- Sadržaj suhe tvari oko 32-36% težinski

- Vrijeme sušenja oko 4-6 h

U stavku uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do

potpune gotovosti. 

m
2

120,50

6. Hidroizolacija obodnih vertikalnih nadetemljnih zidova i temelja.

Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake

visoke kvalitete ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i

stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima debljine

4mm. Uključeni preklopi od 10cm.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Maks. vlačna čvrstoća (N/50mm): 400

- Izduženje pri slomu: min. 35%

- Otpornost na statička opterećenja: min 10kg

- Otpornost na trganje: min 130%

Prije ugradnje premaza potrebno je ugraditi hladni prednamaz na

bazi otapala, potrošnje 200-300 g/m².

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Boja smeđa

- Sadržaj suhe tvari oko 32-36% težinski

- Vrijeme sušenja oko 4-6 h

Premaz se ugrađuje na vanjske ukopane temelje od dna temelja

(i povezuje sa horizontalnom hidroizolacijom) do visine 20-30 cm

iznad vanjske kote terena. Obračun po m².

U stavku uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do

potpune gotovosti. 

m
2

168,50
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7. Dobava i postava membrane s čepovima za zaštitu izolacije

temelja i natemeljnih zidova. Membrana s čepovima mora biti

izrađena od polietilena visoke čvrstoće (HDPE), visoke

otpornosti na tlačnu silu 320kN/m² (32t/m²), debljine 0,50 mm s

visinom čepova 7mm, te sadržavati oko 1860 čepova po m². Sve

izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača. U stavku

uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune

gotovosti. m
2

168,50

8. Dobava i ugradnja samoljepljive parne brane, prema HRN EN 

13984:2013 ili jednakovrijedne.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Gornja strana folija od ojačanog aluminijskog kompozita

- Donja strana samoljepljivi sloj prekriven zaštitnom folijom

- Debljina min. 0.30 mm

- Otpornost na trganje: 100%

- µ=700000

- Otpornost na udar: >600 mm

Prije ugradnje parne brane nanosi se temeljni bitumenski premaz 

na bazi otapala, ukupne potrošnje 200-300 ml/m².

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Sadržaj suhe tvari oko  35% težinski

- Gustoća min. 1,2 g/cm³

- Temperatura pri ugradnji + 2 °C do + 30 °C

- Vrijeme sušenja oko 3-4 h

Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni. Sve 

izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvođača. 

Obračun po m².

m
2

883,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

9. Dobava i postavljanje visokokvalitetne ekološke jednoslojne

hidroizolacijske membrane od TPO-a, energetski učinkovite

reflektirajuće bijele boje, trajno otporne na UV zrake, leteći

plamen i žareću toplinu (HRN EN 13501-5:2009 ili

jednakovrijednoj, BROOF t1) .Membrana je punoplošno armirana 

gustim poliesterskim pletivom, potpuno homogene i trajno

stabilne strukture cijelog presjeka od TPO-a, bez mogućnosti

delaminacije membrane.membrane. Pogodna je i za ugradnju u

zatvorenim sistemima.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Otpornost na udarce: tvrda podloga 600mm, meka podloga

  1100mm

- Otpornost na statičko opterećenje: 20kg

- Otpornost na trganje: uzdužno >300N

Zavarivanje hidroizolacijske membrane izvodi se homogeno

vrućim zrakom prema uputama proizvođača. Minimalni preklopi

na spoju dviju membrana iznose 10 cm. Membranu ugraditi

mehaničkim fiksiranjem u konstrukciju kroz slojeve toplinske

izolacije. 

Na svim unutarnjim i vanjskim uglovima prije ugradnje HI

membrane izvesti kutni ''L'' profil izrađen od kaširanog lima r.š.10

cm (5 + 5 cm).

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Debljina pocinčanog lima min. 0.6 mm

- Debljina gornjeg TPO sloja min. 0.6 mm

- Boja: bijela
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Završetke membrane zavariti na mehanički pričvršćenu kaširanu

lajsnu š. 5cm, a lajsnu pritom podkitati i završno zabrtviti

elastičnim PU brtvilom 

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Shore A tvrdoća oko 25

- Izduženje pri slomu oko 600%

- Modul elastičnosti do 0.22 MPa

- Vraćanje u prvobitno stanje nakon deformacije 85%

- Skupljanje 5%

- Temperaturna otpornost -30 °C do +80°C 

Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni. Sve

izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvođača.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

HI membrana se polaže na ravni krov

a) Horizontalna hidroizolacija m² 883,50

b) Vertikalna hidroizolacija r.š. do 100 cm m 2,00

c) Vertikalna hidroizolacija r.š. do 50 cm m 120,00

d) Kutna ''L'' lajsna na spoju pod-zid, r.š. 10 cm (5+5cm) m 122,00

e) Kutna''L'' lajsna pri vrhu atike, r.š. 10 cm (5+5cm) m 122,00

f) kaširana lajsna (završetak membrane na parapetu), 

    š. 5 cm 
m 122,00

g) kaširana lajsna (završetak membrane uz zidove objekta),

    š. 5 cm m 122,00

h) Brtvljenje završne lajsne PU brtvilom m 244,00

10. Sigurnosni bočni slivnici (rigalice u slučaju začepljenih slivnika).

Dobava i ugradnja bočnih sigurnosnih slivnika (rigalica) na bazi

TPO. Ugraditi otprilike 10 cm iznad završne HI membrane.

Obračun po kom. kom 4

11. Dobava i ugradnja tvorničkih odzračnika sa kapom na bazi TPO.

Odzračnici se postavljaju svakih 75 - 100 m². 

Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni. Sve

izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvođača. 

Obračun po kom. kom 12

12. Završno brtvljenje okapnih limova elastičnim, UV stabilnim

brtvilom namijenjenim za vanjske vremenske uvjete (otpornost

na visoke temperature, mraz, sol i sl.), uz temeljni premaz

PRIMER . 

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Vlačna čvrstoća: 0,6 (N/mm²): 

- Elastičnost: 25%

- Čvrstoća po shoru: 25

Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni. Sve

izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvođača. Obračun

po m.
m 4,00

13. Testiranje hidroizolacije ravnih krovova vodenom probom u

trajanju minimalno 48 h, kontrola podgleda i izljevnih mjesta, upis 

rezultata u zapisnik o primopredaji izvedenih radova.

Stavka uključuje sav rad i materijl osnovni i pomoćni. Sve prema

pravilima struke i po uputi proizvođača.

Obračun po komplet istestiranoj površini pojedine plohe ravnog

krova.
kompl 1
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14. Hidroizolacija ispod keramike (sanitarni čvorovi).

Dobava i ugradnja dvokomponentnog polimercementnog

hidroizolacijskog premaza prema HRN EN 14891:2017 ili

jednakovrijednoj. 

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- premošćenje pokotina ≥ 0,8mm pri temperaturama od

   -20°C. 

- Propusnost CO2: SD>50m

- Vlačna čvrstoća prionjivosti:≥ 1 N/mm2.

- Koeficijent propusnosti za vodenu paru:µ ≤1200

Ugrađuje se u 2 sloja ukupne potrošnje 3,4 kg/m². U prvi svježi

sloj potrebno je ugraditi alkalno otpornu staklenu mrežicu (u svhu

ojačanja premaza). Na svim spojevima pod-zid i zid-zid potrebno

je u prvi sloj ugraditi gumiranu traku Na unutarnjim kutevima

potrebno je ugraditi predgotovljeni gumirani kut, a na vanjskim

kutevima vanjski kut. Prodore instalacija (zidne i podne)

potrebno je zabrtviti gumiranim manžetama. Stavka uključuje sav

rad i materijal osnovni i pomoćni. Sve izvesti prema pravilima

struke i po uputi proizvođača. 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) hidroizolacija podova m² 14,50

b) hidroizolacija zidova m² 80,50

c) brtvljenje spojeva pod-zid m 30,00

d) brtvljenje spojeva zid-zid m 42,00

e) brtvljenje unutarnjih kuteva kom 13

f) brtvljenje vanjskih kuteva kom 1

g) brtvljenje zidnih instalacija (manžeta 12x12 cm) kom 8

h) brtvljenje podnih sifona (manžeta 35x35 cm) kom 3

15. Izvedba hidroizolacije AB ploče (staze oko građevine) ,

dvokomponentnim polimer cementnim premazom.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Premošćenje statičkih pukotina: >2mm

- Tlačna čvrstoća: >0,7 N/m2

- Prionjivost : >1MPa

Premaz se nanosi u 2 sloja, ručno ili strojno, potrošnje oko 4

kg/m². Hidroizolaciju ugraditi na horizontalnu vanjsku površinu,

izolacija staze oko građevine. Obračun po m² obrađene

površine. Stavka uključuje sav rad i materijl osnovni i pomoćni.

Sve prema pravilima struke i po uputi proizvođača.

m
2

45,00

16. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m² sa preklopom od

30 cm, razdjelni sloj. Stavka uključuje rad i materijal.
m

2
45,00
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17. Dobava i postava protuklizne hodne staze sastavljene od

hidroizolacijske membrane na bazi TPO sintetičke folije crvene

boje, debljine 1,9mm i širine 0,74m ojačane staklenim vlaknima.

Hodnu stazu potrebno je variti za prethodno postavljeni sloj.

Postavlja se na kontrolnim pravcima radi održavanja opreme na

ravnom krovu. 

Kriterij jednakovrijednosti:

Ravnost: ≤30 mm

Težina: 2kg/m²

Otpornost na niske temperature:-30⁰

Stavka uključuje sav rad i materijl osnovni i pomoćni. Sve prema

pravilima struke i po uputi proizvođača. m
2

70,00
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7 TERMOIZOLACIJE

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske 

pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165:2002 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske 

pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165/A1:2004 

ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske 

pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165/A2:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske 

pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165/AC:2007 

ili jednakovrijedna

• Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 

Specifikacija (EN 13166:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13166:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 

Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13166/A1:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 

Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13166/AC:2007 ili 

jednakovrijedna

Popis hrvatskih normi i drugih tehničkih specifikacija koje upućuju na zahtjeve koje, u svezi s 

toplinskom zaštitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski građevni proizvodi:

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 

Specifikacija (EN 13162:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 

Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13162/AC:2007 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 

polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13163:2002 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 

polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 

13163/AC:2007 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13164:2002 

ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 

13164/A1:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 

13164/AC:2007 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) 

stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13167:2002 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) 

stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13167/A1:2004 

ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) 

stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13167/AC:2007 

ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 

Specifikacija (EN 13168:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13168:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 

Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13168/A1:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 

Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13168/AC:2007 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13169:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13169/A1:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13169/AC:2007 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta 

(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13170:2002 ili jednakovrijedna 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta 

(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13170/AC:2007 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 

Specifikacija (EN 13171:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 

Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13171/A1:2004 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 

Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13171/AC:2007 ili 

jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001 ili jednakovrijedna), 

HRN EN 13172:2002 ili jednakovrijedna 

• Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005 ili 

jednakovrijedna), HRN EN 13172/A1:2005 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 

izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003 ili 

jednakovrijedna), HRN EN 13499:2004 ili jednakovrijedna

• Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 

izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003 ili jednakovrijedna), 

HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedna

• Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002 

ili jednakovrijedna), HRN EN 1745:2003 ili jednakovrijedna
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7 TERMOIZOLACIJE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) d= 10 cm

glatke površine i ravnog ruba, koeficijenta toplinske provodljivosti

λ≤0,035W/mK, tlačne čvrstoće 300 kPa. Ploče se postavljaju

horizontalno oko temelja. Sve izvesti pema pravilima struke i

uputama proizvođača. U stavku uključen sav rad i materijal

osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. 

m
2

160,50

2. Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 10

cm glatke površine i ravnog ruba, koeficijenta toplinske

provodljivosti λ≤0,035W/mK, tlačne čvrstoće 300 kPa. Ploče se

postavljaju vertikalno kao toplinska izolacija nadtemeljnog zida.

Izolaciju je potrebno zaljepiti za podlogu koristeći polimer-

bitumensko ljepilo (1,6 kg/m²), uključeno u cijenu stavke. Sve

izvesti pravilima struke i uputama proizvođača. U stavku

uključen sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune

gotovosti. m
2

11,00

3. Dobava i postava zvučne izolacije od kamene vune debljine 2,0

cm. Ploče se postavljaju tijesno jedna uz drugu u jednom sloju

na suhu i čistu podlogu. Prije polaganja ploča od kamene vune

potrebno je postaviti rubne trake od kamene vune uz rubove

zidove, obrađeno zasebnom stavkom. Na taj način se sprječava

prijenos vibracija na vertikalnu konstrukciju (zidove), a kroz njih i

na ostale konstrukcije elemente građevine. Tehničke

karakteristike koje kamena vuna mora zadovoljiti su:

• reakcija na požar: razred A1 prema HRN EN 13501-1 ili

jednakovrijednoj

• toplinska provodljivost ʎ ≤ 0,038 W/mK prema 

  HRN EN 12667 ili jednakovrijednoj

• razina stišljivosti CP2 prema HRN EN 12431 ili

jednakovrijednoj

• dinamička krutost SD ≤ 30 MN/m³ prema HRN EN 29052-1 ili

jednakovrijednoj

Izolaciju je potrebno postaviti na prethodno postavljeni sloj poda,

slojevi poda prizemlja i kata. Stavka uključuje rad i materijal

osnovni i pomoćni sve do potpune gotovosti.

m
2

785,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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4. Dobava i postava termoizolacije od kamene vune debljine 6,0

cm. Tehničke karakteristike koje kamena vuna mora zadovoljiti

su:

• reakcija na požar: razred A1 prema HRN EN 13501-1 ili

jednakovrijednoj

• toplinska provodljivost ʎ ≤ 0,038 W/mK prema 

  HRN EN 12667 ili jednakovrijednoj

• razina stišljivosti CP2 prema HRN EN 12431 ili

jednakovrijednoj

• dinamička krutost SD ≤ 30 MN/m³ prema HRN EN 29052-1 ili

jednakovrijednoj 

Izolacija se postavlja na prethodno postavljen sloj, slojevi poda

prizemlja škole. Sve izvesti prema nacrtu projektanta. Stavka

uključuje rad i materijal osnovni i pomoćni.

m
2

785,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

5. Dobava i postava rubne trake od kamene vune uz pregradne i

nosive zidove u debljini od 2 cm u visini slojeva poda. 

Tehničke karakteristike koje kamena vuna mora zadovoljiti su:

• reakcija na požar: razred A1 prema HRN EN 13501-1 ili

jednakovrijednoj 

• toplinska provodljivost ʎ ≤ 0,038 W/mK prema 

  HRN EN 12667  ili jednakovrijednoj

• razina stišljivosti CP2 prema HRN EN 12431 ili

jednakovrijednoj 

• dinamička krutost SD ≤ 30 MN/m³ prema HRN EN 29052-1 ili

jednakovrijednoj

Stavka uključuje rad i materijal osnovni i pomoćni, sve prema

nacrtu projektanta.

m 263,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

6. Dobava i postava termoizolacije od tvrdih ploča kamene vune

dvoslojne gustoće, debljine 16 cm. Ploče se polažu tijesno jedna

uz drugu u jednom sloju. Sloj visoke gustoće (posebno označen)

uvijek mora biti okrenut prema gore. Izolacija se postavlja na

prethodno postavljen sloj, slojevi ravnog krova.

Tehničke karakteristike izolacije moraju biti:

• reakcija na požar: razreda A1 prema HRN EN 13501-1 ili

jednakovrijednoj 

•  toplinska provodljivost λ ≤ 0,038 W/mK prema

   HRN EN 12667  ili jednakovrijednoj

• nosivost parcijalnog točkastog opterećenja PL(5) ≥ 650 N 

  prema HRN EN 12430  ili jednakovrijednoj 

• tlačna čvrstoća kod 10% deformacije CS(10) ≥ 60 kPa 

  prema HRN EN 826  ili jednakovrijednoj 

Sve izvesti prema nacrtu projektanta. Stavka uključuje rad i

materijal osnovni i pomoćni.

m
2

810,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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7. Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) d= 5 cm

glatke površine i ravnog ruba, koeficijenta toplinske provodljivosti

λ≤0,035W/mK, tlačne čvrstoće 300 kPa. Ploče se postavljaju

horizontalno na parapetni zid ravnog krova. Sve izvesti pema

pravilima struke i uputama proizvođača. U stavku uključen sav

rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. 

m² 32,50

8. Dobava i montaža trokutastog kutnog uloška iz kamene vune

veće gustoće i tvrdoće. Postava uz parapetni zid ravnog krova.

Trokutasti kutni uložak se prekriva krovnom hidroizolacijom

obrađenom zasebnom stavkom, a služi za sprečavanje

prekomjernog savijanja krovne hidroizolacije. Stavka u cijenu

uključuje rad i materijal sve prema pravilima struke.

m 120,00

9. Dobava i postava lamela termoizolacije od kamene vune s

okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaširane ojačanom

aluminijskom folijom, koja osim površinske zaštite djeluje kao

parna brana, debljina izolacije 50 mm, širina lamele iznosi 1000

mm, postava oko instalacijskih cijevi. Tehničke karakteristike

koje kamena vuna mora zadovoljiti su:

• reakcija na požar: razred A1 prema HRN EN 13501-1 

  ili jednakovrijednoj 

• paropropusnost MUi| μ=1 prema  HRN EN 12086  ili

  jednakovrijednoj 

Sve izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljača

sistema. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i pomoćni.

m 186,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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8 LIMARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl. ) treba primijeniti:

-za čelični lim -čelična spojna sredstva,

-za pocinčani lim i olovni lim -dobro pocinčana spojna sredstva,

-za bakreni lim -bakrena spojna sredstva,

-za alu lim -alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može 

izazvati vjetar i sl.

Obračun po površini ili dužini uz iskaz razvijene širine, te komadu za dimnjačke kape, složene 

opšave i sl. 

Sve limarske radove izvesti točno tamo gdje je to projektom predviđeno, a u skladu sa postojećim 

normama TU – XVII/1976.

Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova, 

vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi.

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje 

pričvršćuje limarija i da pismeno dostavi naručitelju svoje primjedbe.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. 

Na mjestima mogućeg dodira različitih materijala staviti traku kao dekoradal, uključeno u cijeni 

stavke.

Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu nije 

predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili 

lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Materijali moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde:

• čelični lim HRN C.B4.011, 017, 030,110,113 ili jednakovrijedna

• pocinčani lim HRN B.C4.081,020 ili jednakovrijedna

• olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedna

• bakreni lim HNR C.D4.500,020 ili jednakovrijedna

• limovi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.020,025,050,051,060, HRN C.C4.120, 150,160 

ili jednakovrijedna

• profilirani trapezasti lim sa pečenim lakom HRN C.C4.061,062,065 ili jednakovrijedna

• odvodnja krova limom HRN U.N9.053 ili jednakovrijedna

• pokrov krova limom HRN U.N9.054 ili jednakovrijedna

• limeni opšav zgrade HRN U.N9.O55 ili jednakovrijedna

• limene klupčice HRN U.N9.052 ili jednakovrijedna

Svi materijali, koji nisu obuhvaćeni normama, moraju imati atest od za to ovlaštenih organizacija. 

Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke.

Izvođač je prije izvedbe limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka 

montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih 

upozoriti investitora, jer će se u protivnom svi naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih 

radova.
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8 LIMARSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, izrada i montaža opšava oko prodora, čeličnim završno 

plastificiranim limom  (u tonu po izboru projektanta) d= 0,8 mm, 

razvijene širine 100 cm. U stavci uključen sav pričvrsni i pomoćni 

materijal sve prema pravilima struke do potpune funkcionalnosti.

a) Ø 50 kom 1

b) Ø 110 kom 1

c) Ø 150 kom 3

2. Dobava, izrada i montaža opšava atike ravnog krova. Opšav

izvesti čeličnim završno plastificiranim limom d=0,8 mm, u RAL-u 

po izboru projektanta, razvijene širine 100 cm. U stavci uključen

sav pričvrsni pomoćni i brtveni materijal sve prema pravilima

struke sve do potpune funkcionalnosti. m 120,00

3. Dobava, izrada i montaža parapetne limene kape izvedene iz

čeličnog završno plastificiranog lima (u tonu po izboru

projektanta) d=1 mm, razvijene širine 100 cm. Stavka uključuje i

dobavu, izradu i montažu čeličnog nosača kape "ᴨ" za

učvršćenje pokrovne kape bočnih strana dim. 20 cm i horizontale

dim. 60 cm, a izrađenog od plosnog čelika 40/5 mm i

postavljenog na razmaku 45 cm. Opšavni lim se na nosač

ugrađuje u klik sistemu. U stavci uključen sav pričvrsni pomoćni i

brtveni materijal sve prema pravilima struke sve do potpune

funkcionalnosti.

a) limena kapa m 122,00

b) nosač limene kape kom 272

4. Dobava, izrada i montaža opšava na spoju atike ravnog krova i

vertikalnog zida izveden izveden od čeličnog završno

plastificiranog lima debljine 0,8 mm, razvijene širine 80 cm, u

tonu po izboru projektanta.

Stavka uključuje sav rad, osnovni i pomoćni materijal, kao i sav

spojni i brtveni materijal, te upotrebu odgovarajuće skele, sve do

potpune funkcionalnosti. m 120,00

5. Dobava i postava okapnog lima (PUTZ-lajsni) uz nadozid od

ravnog krova i vertikalnog zida izvedenog iz čeličnog pocinčanog

završno plastificiranog lima d=0,8 mm (u tonu po izboru

projektanta). U stavci obuhvaćen sav osnovni i pomoćni rad i

materijal do potpune gotovosti.
m 120,00

NAPOMENA:

U svim stavkama uključen sav potreban rad te osnovni i pomoćni materijal sve do potpune 

gotovosti, eventualno potrebno ličenje raznih kuka, postava dekoradal trake na kontaktima različitih 

vrsta materijala, te potrebna kitanja silikonskim kitom do potpune nepropusnosti spojeva. U svim 

stavkama uključena radna skela.
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6. Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja,

vanjski lim debljine min. 0,6 mm, u profilaciji Micro, poliesterska

boja debljine 25 my, po normi EN1042 ili jednakovrijednoj i EN

10147-2000 ili jednakovrijednoj. Širina panela 1000 mm.

Koeficijent prolaska topline U≤0,25 W/m²K prema

EN14509:2013 ili jednakovrijednoj sa uračunatim gubicima na

spojevima panela. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive

lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501 ili

jednakovrijednoj debljine 175 mm. Boja lima panela po izboru

projektanta. Vatrootpornost panela: EI 120 prema EN13501-2 ili

jednakovrijednoj. Reakcija na požar: razred reakcije na požar

Euroklasa A2 prema normi EN 13501 ili jednakovrijednoj.

Najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima.

Najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove.

Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom

izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava

izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Obavezna

primjena svih propisanih uputa za montažu od strane

proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja

se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav originlani spojni,

brtveni i pričvrsni materijal. Stavka uključuje sav rad i materijal

osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. Panel je potrebno

ugraditi vertikalno na zabatni zid. Obračun po m² ugrađenih

panela. 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) fasadni paneli tamno sive boje m² 244,00

b) fasadni paneli svijetlo sive boje m² 488,00

c) kutni paneli kom 24

7. Dobava i montaža donjeg početnog okapnog opšava prema

standardnom detalju za horizontalnu postavu panela sa

ispunom od kamene vune koji se izvode iz čeličnog

plastificiranog lima debljine 0.60mm sa svim spojnim i brtvenim

materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Stavka

uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune

gotovosti. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.

m 122,00

8. Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora prema

standardnom detalju koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima

debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim

spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima

proizvođača. Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i

pomoćni, sve do potpune gotovosti. Obračun prema stvarno

izvedenim količinama. m 202,00

9. Dobava i montaža omega profila K175a za zatvaranje

vertikalnog spoja horizontalne montaže panela prema

standardnom detalju, boja prema RAL-u fasadnih panela

uključivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i

detaljima proizvođača. Stavka uključuje sav rad i materijal

osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. Obračun prema

stvarno izvedenim količinama. m 92,50
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10. Izrada, dobava i montaža čelične potkonstruckije za postavu

fasadnih panela horizontalno. Čelična potkonstrukcija potrebna

za ojačanja produženja stupova atike kako bi imali na što

pričvrstiti najviši fasadni panel. Stavka uključuje sav rad i

materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. kg 296,50

11. Dobava, izrada i montaža opšava kape atike kao završna kapa

fasadnog panela, prema standardnom detalju koji se izvodi iz

čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u

fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom a sve po

uputama proizvođača. Stavka uključuje sav rad i materijal

osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. Obračun prema

stvarno izvedenim količinama. m 122,00

12. Dobava i montaža samonosivog krovnog trapezno profiliranog

lima Hacierco TR 135/310 debljine 0,75mm , raspored pojedine

debljine na krovu prema statičkom izračunu i projektu. Trapezni

profil je izrađen od pocinčanog, bojanog i plastificiranog u

Interiour 12my plastifikaciju, čeličnog lima S 320 GD, završno

bojan u RAL 9002 na strani podgleda. Višepoljno polaganje

limova na rasponu oko 4m sa svim potrebnim materijalom do

pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke.

Trapezni lim pričvrstiti za čelične nosače čavlima za čelik ili

samobušećim vijcima, broj komada prema statičkom izračunu.

Prije narudžbe i isporuke limova na gradilište, obavezno dostaviti

sve dokaze sukladnosti, elaborat ispitivanja krovnog sustava na

protupožarnost koja mora zadovoljiti min. REI 60 na

projektiranom rasponu oslonaca. Požarni zahtjevi za toplinsku

izolaciju i hidroizolaciju iskazani u pripadajućim stavkama. U

cijeni sav rad, materijal, te spojni i pričvrsni materijal, te izrada

izvedbene dokumentacije, sve do potpune gotovosti.

NAPOMENA: Ploče lima obavezno se polažu preko minimalno 2

polja, radi zadovoljavanja tražene nosivosti. Prije narudžbe

priložiti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proračun spojnih

sredstava.

Raspored pričvrsnih sredstava izvesti prema specifikacijama

proizvođača, za gravitacijska opterećenja i za iznos odižućeg

opterećenja koji je prikazan u statičkom proračunu.

m² 810,00 0,00 kn



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          67/199

9 KERAMIČARSKI RADOVI

POSEBNE ODREDBE

1.Ugrađivanje pločica cementnim mortom

2. Ugrađivanje pločica ljepljenjem

Ukoliko projektntnim elaboratom nisu odrađeni vrsta i svojstva ljepila, izbor ljepila se mora usuglasiti 

sa naručiocem posla ili projektantom. Osiguranje ujednačenosti i odgovarajuće širine spojnica, 

njihovo ispunjavanje odgovarajućim zaptivnim materijalom i pranjem obloženih površina u svemu je 

kao kod oblaganja zidova u cementnom mortu. U zavisnosti od vrste ljepila, ono se može nanositi 

nazubljenom lopaticom na podlogu umjesto na pločicu dok su ostale operacije u svemu iste. 

Obračun se vrši po m². Normativi utroška materijala i normativi vremena izrade odnose se na m2 

izvršenog oblaganja, a kod površina obloženih od dva reda pločica po visini, obračun se vrši po 1 m 

izvršenog oblaganja.

Sva opločenja  zidova, podova i sl. Izvesti  tamo gdje je to po projektu predviđeno, te u skladu sa 

postojećim propisima HRN U.F1.011, HRN U.F2.011 (bazenska keramika) i HRN 

U.F2.018(kiselootporna zaštita u industriji) ili jednakovrijedne. Materijali za izradu moraju zadovoljiti 

propise i norme:

• keramičke prešane zidne glazirane i neglazirane pločice HRN B.D1.300, 301 ili jednakovrijedna

• keramičke prešane podne glazirane i neglazirane pločice HRN B.D1.305,306 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Podloga na koju se lijepe pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. Pločice se navlaže i ocijede, 

a na njihovu poleđinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1-3 mm. Ovako pripremljena 

pločica se prislanja uz podlogu te pritiskom prstiju namješta u potreban položaj. Nanijet sloj ljepila 

mora biti takve debljine da se u njega potpuno "utope" neravnine (rebra) na poleđini pločice, tako da 

ljepilo ispunjava prostor između pločice i podloge cijelom površinom pločice. Za svako ljepilo 

osigurati uputstvo za rad od isporučioca i njega se strogo pridržavati. 

Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno-bez valova, ispupčenja i udubljenja sa 

ujednačenim spojnicima čija je minimalna širina uslovljena dimenzijama pločica zbog dilatacijskih 

zahtjeva. Presjek dvije površine (sučeljavenje zidova, ivice i slično) moraju biti izvedeni pod kutom 

od 90 stupnjeva ili pod uglom koji se traži projektom. 

VAŽNO: Obavezno izvesti spoj zidne i podne keramike trajnoelastičnim kitom, radi prekidanja 

zvučnog mosta. 

Fugiranje izvesti sa dodatkom za vodonepropustnost.

Površine do 0,50 m2 koje se ne oblažu a oko kojih se vrši oblaganje ne odbijaju se od površine. 

Normativom vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje, rad u 

svim prostorijama bez obzira na veličinu, prijenos materijala horizontalno na 40 m ručno ili ručnim 

kolcima (u zavisnosti od vrste materijala) i vertikalno na 20 m dizalicom. 

Zidna površina se prethodno pošprica cementnim mortom od pijeska u odnosu 1:1, pločica se 

navlaži u vodi, na sredinu pločice stavi mort i pritisne na zid tako da se pločica spoji sa zidom samo 

na sredini, a ostali prostor ostaje nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zalijevanje 

cementnim mortom dok se ne popune sve praznine između zida i pločica, a zatim se cijeli rad 

opere. Postavljanje drugog kao i ostalih redova obavlja se na isti način, samo se poslije svakog 

postavljenog reda peru pločice od vrha do poda. Za sva oblaganja keramičkim pločicama u 

cementnom mortu način rada je isti kao kod zidova, izuzev kod oblaganja stropova gdje se pločice 

popune mortom po cijeloj površini i definitivno postavljaju. Kod oploćavanja podova mort se razastre 

i izravna na površini koliko se sa jednog mjesta može dohvatiti, na mort postave pločice i daskom i 

čekićem poravnavaju. Po završenom polaganju pločica opere se cijeli pod, a poslije 24 sata zalije se 

cementnim mlijekom i očisti. Kod većih površina podova mora biti jasno definirana dilataciona 

spojnica (odstojanje dilatacionalnih  spojnica, debljina i ispuna spojnica). 
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Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za brtvljenje i pomoćna sredstva HRN U.F1.011 ili 

jednakovrijedna_________________

Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te način obračuna u svemu prema 

postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN 501. ili jednakovrijedna 

__________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• keramičke vučene pločice HRN B.D1.334,335 ili jednakovrijedna

• mozaik pločice glazirane i neglazirane HRN B.D1.331 ili jednakovrijedna

• klinker  podne pločice HRN B.D1.321 ili jednakovrijedna

• fazonski keramički elementi HRN B.D1.322 ili jednakovrijedna

• keramičke pločice–određivanje otpornosti prema mrazu HRN B.D8.058 ili jednakovrijedna

• keramičke pločice–otpornost prema kiselinama i lužinama HRN B.D8.070,080 ili jednakovrijedna

• bijeli cement za reške HRN B.C1.010,015 ili jednakovrijedna

• keramičke pločice–otporne prema temperaturnim promjenama HRN B.D8.050 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Sve spojeve potrebno izvesti na «GERUNG» ili uz upotrebu fazonskih komada i tipskih profila, a sve 

u dogovoru s projektantom i nadzornom službom.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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9 KERAMIČARSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i izrazito složeno postavljanje unutarnjih zidnih

keramičkih pločica iz dvije ili više vrsta u kvaliteti grees porculan

full body I. klasa kalibrirane, sve prema nacrtima projektanta

(koji će se izraditi nakon konačnog odabira pločica), vel. 10x20

cm i 20x40 cm, u visini od 3,0 m odnosno do visine spuštenog

stropa. Pločice se postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo

klase C2 TE S1 kompatibilno sa hidroizolacijom, uključeno u

stavci. Pločice se postavljaju u sanitarnim prostorima. Na

uglovima pločice postaviti na GERUNG, (alternativno kutni

fazonski profil). Kod eventualnih parapetnih zidova pločice lijepiti

i po gornjoj površini parapetnog zida (završetak). Vrstu pločica i

kvalitetu određuje projektant. Fuga nije naglašena. Stavka

uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni, kao i upotrebu

odgovarajuće skele, sve do potpune gotovosti.

a) pločice vel. 10x20 cm m² 32,50

b) pločice vel. 20x40 cm m² 48,00

2. Dobava i izrazito složeno polaganje iz dvije ili više vrsta

unutarnjih keramičkih podnih protukliznih pločica u kvaliteti grees

porculan full body I. klasa kalibrirane, protukliznost R-11. Pločice

su vel. 20x20 cm i 20x40 cm, po izboru projektanta. Pločice se

postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1,

uračunata izvedba potrebnih padova prema sifonima u

sanitarijama. Fuga nije naglašena. Pločice se postavljaju na

podu sanitarija, sve prema nacrtima projektanta, koji će se

izraditi nakon konačnog odabira pločica. Stavka uključuje sav

rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti.

a) pločice vel. 20x20 cm m² 6,00

b) pločice vel. 20x40 cm m² 8,50

3. Dobava i postava tipskih unutarnjih fazonskih komada holkela u

klasi gress porculan full body uza zid. Tip holkela u kvaliteti

grees porculan full body, odabire projektanta, ali obavezno sa

kutnim zaobljenjem kako bi se lakše održavala higijena u

prostoru sanitarija. Sve u skladu s podnim pločicama. Holkel se

postavlja u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1.

Obračun po m površine. U stavci su uključeni razni kutni i spojni

fazonski komadi. Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i

pomoćni, sve do potpune gotovosti.

m 30,00

NAPOMENA:

Svi vidljivi elementi opreme moraju se u opločenje ugraditi tako da konačna obrada svih ploha bude 

idealno precizna kako bi se omogućilo što bolje održavanje kod velike frekvencije Svi prelazi na 

drugu vrstu poda moraju se izvršiti uredno, bez sječenja završnih pločica.

VAŽNA NAPOMENA:

Prije izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti za svaku stavku minimalno deset različitih uzoraka 

pločica u tonovima po izboru projektanta. 
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4. Dobava i izrazito složeno polaganje iz dvije ili više vrsta

unutarnjih keramičkih podnih protukliznih pločica u kvaliteti grees

porculan full body I. klasa kalibrirane), protukliznost R-10.

Pločice su vel. 30x30 cm, po izboru projektanta. Pločice se

postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1.

Fuga nije naglašena. Pločice se postavljaju na pod gareroba

osoblja i prostora za odmor sa čajnom kuhinjom, a sve prema

nacrtima projektanta koji će se izraditi nakon konačnog odabira

pločica. Stavka uključuje sav rad i materijal osnovni i pomoćni,

sve do potpune gotovosti.
m² 36,50

5. Dobava i postava tipskih unutarnjih fazonskih komada holkela u

klasi gress porculan full body uza zidove gareroba osoblja i

prostora za odmor sa čajnom kuhinjom (gdje dolaze grees podne

pločice). Tip holkela u kvaliteti grees porculan full body, odabire

projektanta, ali obavezno sa kutnim zaobljenjem kako bi se lakše

održavala higijena u prostoru. Sve u skladu s podnim pločicama.

Holkel se postavlja u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase C2 TE

S1. Obračun po m površine. U stavci su uključeni razni kutni i

spojni fazonski komadi. Stavka uključuje sav rad i materijal

osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti.

m 45,50

6. Dobava i izrazito složeno postavljanje unutarnjih zidnih

keramičkih pločica iz dvije ili više vrsta u kvaliteti grees porculan

full body I. klase kalibrirane sve prema nacrtima projektanta (koji

će se izraditi nakon konačnog odabira pločica), dimenzija 20x20

cm. Pločice se postavljaju u odgovarajuće fleksibilno ljepilo klase

C2 TE S1, uključeno u stavci. Na uglovima se ugrađuje tipski

profil (alternativno na GERUNG). Opločenje zida na kojem su

elementi čajne kuhinje. Fuga nije naglašena. Stavka uključuje

sav rad i materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune gotovosti. 

m² 16,00
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10 PARKETARSKI RADOVI

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Sav materijal za izradu parketarskih radova mora zadovoljiti odgovarajuće propise:

masivni parket     HRN D.D5.020 ili jednakovrijedna

lamel parket – ploče    HRN D.D5.021 ili jednakovrijedna

lamel parket – masivni    HRN D.D5.022 ili jednakovrijedna

drvene kocke      HRN D.D5.030 ili jednakovrijedna

brodski pod     HRN D.C1.042 ili jednakovrijedna

masivni parket – hrast    HRN D.D5.040 ili jednakovrijedna

                         - bukva    HRN D.D5.041 ili jednakovrijedna

                         - jasen    HRN D.D5.042 ili jednakovrijedna

jednakovrijedne norme_______________________________________________

Parketarske radove izvesti na mjestima određenim projektom prema opisu troškovnika, te u skladu 

sa postojećim standardima HRN U.F2.016. ili jednakovrijedna

Prije polaganja parketa izvođač je dužan ispitati ispravnost podloge na koju se trebaju položiti 

parketi. Za svaku neispravnost treba odmah upozoriti pismeno izvođača građevinskih radova i 

zatražiti popravak. Ako izvođač položi parket na neispravnoj podlozi, skidanje i ponovno polaganje 

parketa ide na račun izvođača parketarskih radova. Nakon polaganja parket ostrugati (prebrusiti), te 

obraditi lakiranjem u tri sloja - tvornički izvedeno. Ako u troškovniku nije drugačije naznačeno, 

prijelaz iz prostorije u prostoriju istoga nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Sav ostali materijal (ljepila, lakovi, bitumeni za parket i ostalo) koji nisu obuhvaćeni normama moraju 

imati ateste od za to ovlaštenih ustanova.

Ako je opis stavke ponuditelju nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje 

od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti 

isključivo pismenim dogovorom sa naručiteljem uz konzultaciju sa projektantom i nadzornim 

inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.

Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu GN 691-

200. ili jednakovrijedna.

Jedinična cijena treba sadržavati:

Dobavu svog materijala (i veznog), uključivo sa dopremom na gradilište, uskladištenjem, donosom 

na mjesto ugradbe;

sav rad, uključivo struganje sa močenjem;

dobavu i održavanje potrebnog alata i malih strojeva;

izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

davanje potrebnih uzoraka;

izradu spojeva parketne površine na susjedne granične površine;

osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;

zaštitu izvedenih radova do primopredaje;

sve predradnje, čišćenje i pripremu podloge, popravljanje manjih oštećenja i nečistoća na podlozi;
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Skidanje i ponovno postavljanje vrata i sl. radi postave podne obloge;

 čišćenje izrađenih površina i prostorija nakon izvedenih radova;

poduzimanje mjera po HTZ I drugim postojećim propisima;

dovođenje vode, plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje;

isporuka pogonskog materijala;

zatvaranje prostorija i zaštitu izvedenih radova do primopredaje;

popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
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10 PARKETARSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i postava masivnog hrastovog parketa extra klase u

kvaliteti "krug" po EN 13629 ili jednakovrijednoj. Parketne

daščice su širine 90 mm, dužine 350-1200 mm, debljine 14 mm.

Parket se postavlja ljepljenjem na već pripremljenu podlogu po

pravilu struke vlage ispod 1,9% mjereno CM metodom, a

postavu vršiti odgovarajuće trajno elastičnim ljepilom za parkete

koje je uključeno u cijenu stavke. 

Parket je tvornički završno lakiran, a uzorak mora odobriti

projektant.

U stavci uključena dobava i postava pravokutnih hrastovih kutnih

letvica za parket, visine 6 cm, širine 2 cm sa zaobljenim gornjim

rubom, a letvice moraju biti lakirane kao i parket.

U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal, do potpune

gotovosti.

a) parket m² 13,50

b) sokl m 15,00
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11 SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, GN 

531 ili jednakovrijedna.

Jedinična cijena treba sadržavati:

dobavu cjelokupnog materijala, uključivo sa dopremom na gradilište, uskladištenjem, te donosom na 

mjesto ugradbe;

sav rad uključivo pomoćni;

dobavu i održavanje potrebnog alata, skela, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka;

izmjere potrebne za izvedbu i obračun;

osvjetljenje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike

sve predradnje, popravljanje manjih  neravnina, fino čišćenje, kitanje rupica od čavala i sl., izrada 

probnih premaza itd.;

zaštita gotovih podova, vrata, prozora i sl.

provjetravanje prostorija radi sušenja;

poduzimanje  mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;

dovođenje vode i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje;

skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja;

isporuka pogonskog materijala;

odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova;

popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima;

uspostavljanje i napuštanje gradilišta.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

Sve soboslikarsko-ličilačke radove izvesti točno po opisu, gdje je to projektom predviđeno. Izvedba 

mora zadovoljiti propise  HRN U.F2.013 i HRN U.F2.012 ili jednakovrijedna

Materijali za izvedbu moraju zadovoljiti odgovarajuće propise i norme:

boje i lakovi     HRN H.C0.002, HRN H.C1.002 ili jednakovrijedna

ispitivanje boja i lakova   HRN H.C8.032, 033, 050,051, HRN H.C5.020 ili jednakovrijedna firnis      

HRN H.C5.020 ili jednakovrijedna 

disperzivno premazno sredstvo za drvo HRN C.T7.324 ili jednakovrijedna 

univerzalni antikorozivni premaz  HRN C.T7.326,327 ili jednakovrijedna 

alkidna temeljna boja    HRN C.T7.322 ili jednakovrijedna 

alkidna lak boja    HRN C.T7.342,371 ili jednakovrijedna 

građevinski gips    HRN B.C1.030 ili jednakovrijedna

olovni minijum     HRN H.C1.023 ili jednakovrijedna

pigmenti     HRN H.C1.001 ili jednakovrijedna

hidratizirano vapno    HRN B.C1.020 ili jednakovrijedna

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba  pravovremeno prije predaje ponude tražiti 

objašnjenje od naručitelja.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo 

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj 

način utvrđene neće se priznati u obračunu. Ukoliko  se traži stavkom troškovnika, materijal koji nije 

obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i 

atestima od za to ovlaštenih ustanova.

Prije početka radova  dužnost je soboslikara da upozori nadzornog inženjera na sve eventualne 

manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme otklone. 
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11 SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava materijala i ugradnja glet mase na bazi vapna,

obogačene aditivima, veličine zrna 0,1mm, max. debljine 3mm u

jednom sloju. Potrošnja do 1kg/m²/mm debljine. Stavka

obuhvaća brušenje, čišćenje, neutraliziranje, kitanje manjih

oštećenja i pukotina, impregniranje te prevlačenje disperzivnim

kitom prvi i drugi put uz upotrebu lake pokretne skele. Visina

gletanja do 4,0 m, osim u dvorani do visine 9,5 m. Stavka

uključuje rad, sav potreban materijal, te zaštitu svih prethodno

ugrađenih elemenata. 

a) zidovi m² 329,50

b) stropovi m² 123,00

c) grede m² 82,00

d) stupovi m² 84,00

2. Gletanje unutarnjih zidova od gipskartonskih/gips ploča

disperzivnim kitom. Stavka obuhvaća brušenje, čišćenje,

neutraliziranje, kitanje manjih oštećenja i pukotina, impregniranje

te prevlačenje disperzivnim kitom prvi i drugi put uz upotrebu

lake pokretne skele. Visina gletanja do 4,0 m. Stavka uključuje

rad, sav potreban materijal, te zaštitu svih prethodno ugrađenih

elemenata. 

a) zidovi m² 236,00

3. Pregled i priprema zidova od gipskartonskih/gips ploča za

završnu obradu disperzivnim bojama. Stavka uključuje rad, sav

potreban materijal.

a) zidovi m² 236,00

4. Premazivanje zidova, stropova, greda i stupova dubinskom

podlogom za bolju prionjivost boje. Visina premazivanja do 4,0

m, osim u dvorani do visine 9,5 m. Premaz zidova, stropova i

podgleda stubišta sredstvom vodenaste dubinske podloge sa

velikom sposobnošću prodiranja. Stabilizira podlogu i

izjednačuje različite upojnosti podloge. Površina podloge se

učvršćuje i time se povećava nosivost i prionjivost za slojeve i

obloge koji slijede. Jako upojni materijali trebaju se dva puta

premazivati. Dubinsku podlogu ravnomjerno nanijeti četkom,

valjkom ili špricom, a sve prema uputama proizvođača.

Tehničke karakteristike premaza su:

Gustoća: do 1,0 g/cm3

pH vrijednost: > 8

Izgled: plavkasta neprozirna tekućina

Otpornost na alkalije: do pH 14

Sd – vrijednost: < 0,10 m (nanos 0,2 l/m2)

Stavka uključuje sav rad, potreban materijal, te zaštitu stolarije i

svih prethodno ugrađenih elemenata, te uporebu lake pokretne

skele.

a) zidovi m² 565,50

b) stropovi m² 123,00

c) grede m² 82,00

d) stupova m² 84,00

NAPOMENA:

Obavezno zaštiti sve podne površine kartonom i PVC folijom, a sva oštećenja već uređenih prostora 

izvođač će ukloniti o svom trošku. 

Priprema zida mora se vršiti materijalima kompatibilnim sa bojom.
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5. Bojanje unutarnjih zidova, greda, stupova i vidljivih dijelova

stropova disperzivnim bojama (voditi računa da će odabrani

tonovi biti u žarkim tonovima). Površina već pripremljena u

dugim stavkama sa glet masom na bazi vapna. Stavka

obuhvaća temeljni premaz disperzivnom impregnacijom prema

uputi proizvođača, popravljanje disperzivnim kitom, završno

bojanje u dva tona po izboru projektanta. Upotreba lake pokretne

skele. Stavka uključuje rad, sav potreban materijal.

a) zidovi m² 565,50

b) stropovi m² 123,00

c) grede m² 82,00

d) stupova m² 84,00

6. Obrada unutrašnjih metalnih površina:

• antikorozivna zaštita u radionici,

• čišćenje od hrđe po potrebi na gradilištu,

• prekrivanje oštećenih mjesta antikorozivnim premazom,

• kitanje pukotina i rupica uljanim kitom,

• fino brušenje i kitanje,

• premaz lak-bojom za metal.

Ton po izboru projektanta.
m² 6,00

7. Obrada vanjskih metalnih površina. Sve kao stavka 10., ali prije

završnog lakiranja obvezno dvokratno obraditi uljanom bojom sa

brušenjem i kitanjem nakon svakog premaza.

Ton po izboru projektanta.
m² 17,00

8. Dobava i ugradba potrebnih materijala te završno dvostruko

bojanje AB prefabriciranih elemenata. U stavci je obračunato i

izvođenje odgovarajućeg temeljnog premaza. Cijena stavke

uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama

proizvođača. 

Redoslijed izvođenja:

Postojeća ab podloga mora biti nosiva, čista bez prašine,

  masnoća, tvari koje razdvajaju i neravnina. Ukoliko postoje,

  prije izvedbe obaveza je izvođača provjeriti nosivost svih

  eventualnih postojećih premaza te ukloniti sve nenosive

  dijelove. Nakom provjere ravnosti podloge, eventualne

  neravnine potrebno je pobrusiti i otpašiti površinu.

- U slučaju popravaka betonske površine obaveza je

  upotrebiti materijale kompatibilne za predviđenim 

  sustavom bojanja što se obračunava u drugoj stavci. Po

  adekvatnom sušenju prije bojanja površinu je potrebno

  pobrusiti.

- Dužnost je izvođača i obračunato je u stavci i provjera

  upojnosti podloge kako bi se odabrao adekvatan temeljnji

  premaz. 

- Ukoliko je podloga neupojna, pobrušenu i očišćenu nosivu

  površinu je zatim potrebno premazati vodorazrjedivim,

  pigmentiranim temeljnim sredstvom za poboljšanje vezanja

  za disperzivne, disperzivno silikatne i premaze na bazi

  silikonskih i polimernih smola za unutarnje i vanjske radove,

  neškodljivim za okoliš,

  vodoodbojnim (w-vrijednost): 0,05 [kg/m2·h0,5)], 

  difuzivnim (sd-vrijednost): ≤ 0,06 m ili bolje, 
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  HOS kategorije i granične vrijednosti A(a): 30g/l; maks.25g/l, 

  Premaz se nanosi nerazrijeđen. Konzistenciju za obradu

  podesiti s najviše 3% vode. U slučaju izmjena ili odstupanja

  od vrste i stanja podloge potrebno je provjeriti i prilagoditi

  izvedbu sa drugim temeljnim premazom što je obaveza

  izvođača i obračunato je u stavci.

- Nakon odgovarajućeg sušenja površinu ab elemenata

  premazati sa akrilnom, vodorazrjedivom  mat univerzalnom

  bojom, neškodljivom za okoliš,  

  karakteristike prema HRN EN 1062 ili jednakovrijedna: 

  difuzivno ekvivalentna 

  debljina zračnog sloja sd CO2 : ≥ 50 m, C1, 

  otpornom na atmosferilije (w-vrijednost): 0,1 [kg/(m2·h0,5)]

  (niska) W3 - prema HRN EN 1062 ili jednakovrijedna, 

  difuzivnom, dobre paropropusnosti (sd-vrijednost): 

  0,14 m ili bolje (visoka) V1 - prema HRN EN 1062 ili

  jednakovrijedna, pokrivnosti klase 2,  

  otiranja na mokro klase 1 prema HRN EN 13 300 ili

  jednakovrijedna.

Boja se nanosi u intenzivnoj nijansi prema izboru projektanta te

je obaveza izvođača uključiti u obračun izvođenje završne boje

takve intenzivne nijanse. Boja se nanosi u dvije ruke što je

obračunato u stavci. Ukoliko nije izveden temeljnji premaz tada

se prva ruka završne boje razrjeđiuje s vodom najviše do 5%.

Sve radove izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljača

sistema. Stavka uključuje sav rad, potreban materijal, te zaštitu

svih prethodno ugrađenih elemenata, te uporebu lake pokretne

skele. Obračun po m² razvijene površine zida.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) temeljni premaz m² 402,50

b) završno bojanje, kvadratura iskazana za dva nanosa koje
m² 805,00
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12 BRAVARSKI RADOVI 

OPĆI UVJETI UZ BRAVARSKE RADOVI

MATERIJAL

POVRŠINSKA OBRADA

IZRADA

OKOV

UGRADBA

ATESTI

Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda i u skladu sa uzancama 

zanata u građevinarstvu, te prema «Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje» 

završnih radova u građevinarstvu i prema podacima iz projektne dokumentacije.

Svi bravarski elementi po mogućnosti ugrađuju se «suhim» postupkom  (bez upotrebe morta), tj. 

prethodno ugrađena sidra varenjem ili vijcima ili pak posredstvom plastičnih ili metalnih čepova. Sve 

rešetke između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom 

ili kako je navedeno u detaljnijim opisima, uključeno u cijenu stavke.

Sistemski okov istog proizvođača zbog sljedivosti i kontrole kvalitete za funkcionalnu upotrebu uz 

predočenje uzorka projektantu na odobrenje, te je potrebno dokazati njegove statičke karakteristike 

za preuzimanje tereta elemenata na koje će biti ugrađen, kao i karakteristike otpornosti na koroziju.

Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati hrvatskim 

standardima:

• kvadratno željezo

• plosno željezo

• okruglo željezo

• profilno željezo

• čelični limovi

• rebrasti limovi od aluminija

• profili od aluminija

• okovi za vrata i prozore

Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Čelični dijelovi 

spajaju  se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama 

nema vidljivih vijaka.

Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog 

drugog  antikorozivnog materijala.

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. 

Izvođač je dužan za sve elemente izraditi radioničke nacrte i dati ih na pregled i ovjeru projektantu, 

sve uključeno u cijenu stavke.

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima 

projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. 

Sve nosive dijelove statički provjeriti.

Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima «Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije».

Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim naličom u boji po izboru projektanta. Kod 

aluminijskih prozora, vratiju i stijena površinska obrada je elektrostatskim putem u boji po izboru 

projektanta.

Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama 

proizvođača  primijenjenog  materijala  (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.
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Za sve radove izvođač radova je dužan izraditi "Izjavu o svojstvima" na temelju vlastitih ispitnih 

izvještaja ili ispitnih izvještaja proizvođača sistema, a na temelju međusobnog ugovora o ustupanju, 

Izjavom o svojstvima izvođač radova iskazuje bitne karakteristike građevnog proizvoda, a ostalim 

dokumentima prema potrebi, kvalitetu površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih 

detalja kao i kvalitetu antikorozivne zaštite.

Prije početka izvođenja ugovorenih radova izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke 

nacrte i može započeti sa radom kad projektant iste odobri.

Sve bravarske detalje opšava dostaviti  na uvid projektantu. Projektant odabire (vidljiv) okov za 

bravariju. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i 

ispravnost izvođač garantira po uzancama o investicijskoj izgradnji. 
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• široki plosnati čelici vruče valjani C.B3.030

• vučeni čelici C.B3.402

• čelični limovi C.B4.110 – 112

• toplo valjani rebrasti lim C.B4.114

mehanička ispitivanja kovina C.A4.001

montaža i ispitivanje kemijskih sastava čelika i željeza C.A1.010, C.A1.041

tehnika zavarivanja kovina C.T3.001, C.T3.011, C.T3.020, C.T3.030, C.T3.040, C.T3.051,

C.T3.052, C.T3.061

osiguranje kakvoće zavarivačkih radova C.T3.071, C.T3.082

zaštita od korozije C.T7.113, C.T7.114, C.T7.320,C.T7.322, C.T7.329, C.T7.339,C.T7.362, 

C.T7.363, C.T7.366, C.T7.371, C.T7.378

aluminijske legure za lijevanje C.C2.300, C.C3.200, C.04, C.C4, C.C6, C-Ž.C0.9

Konstrukcija stijena i prozora, vrata i ograda mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća 

opterećenja i funkciju elemenata.

Predvidjeti kompletan okov, premda nije posebno specificiran, standardni, za besprijekorno 

funkcioniranje svih elemenata. Ostakljenje elemenata je obuhvaćeno u bravarskim radovima.

Brtvljenje spojeva između ugrađenih elemenata i nosive ili zidane konstrukcije mora biti nepropusno 

za vodu i mora se u potpunosti izvesti prije pokrovnih letvica, traka  ili profila, izvesti sve po 

pravilima RAL ugradnje.

Radove treba izvoditi prema važećim propisima i uzancama zanata, stručno i savjesno sa 

upotrebom kvalitetnih materijala. Svi elementi koji se ugrađuju moraju biti dobro očišćeni i 

premazani antikorozivnim sredstvima, a naročito treba voditi računa kod premazivanja na elemente 

koji nisu dostupni nakon ugradnje.

VAŽNO:

Sve izmjere uzeti na licu mjesta prije izrade elemenata.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Standardi potrebni za izradu aluminijskih i bravarskih radova:

• opći građevinski čelici C.B0.500

• okrugli čelici vruče valjani C.B3.021

• kvadratni čelici vruče valjani C.B3.024

• plosnati čelici vruče valjani C.B3.025
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Izrada, dobava i ugradnja stavki vanjske i unutarnje bravarije u sistemima aluminijskih profila s ili 

bez prekida toplinskog mosta.

Potrebna dokumentacija koju će izvođač radova priložiti u cilju dokazivanja  kriterija 

jednakovrijednosti sistema i gotovih stavki određenih projektom i ovim troškovnikom (osim potrebnih 

karakteristika svakog sistema posebno):

-  Izjava o svojstvima, u skladu sa važećim Zakonom o građevinskim proizvodima 

   i klasifikacijskom normom HRN EN 14351-1 ili jednakovrijednoj (prozori i vrata)

-  Iskaz tolerancija mjera i oblika za profile, u skladu s

   HRN EN 12020-2:2001 ili jednakovrijednoj.

-  Dokaz o čvrstoći spoja, tj. otpornosti na smik između profila i izolatora 

   prozorskih profila, u skladu s EN 14024 ili jednakovrijednoj

-  Dokaz o sigurnosti od ispadanja i izbijanja  stakla iz fasadnih i prozorskih 

   okvira, vertikalnih i kosih, u skladu s DIN EN 1999-1-1 ili jednakovrijednoj

   (Eurocode 9 - fasade) i smjernicama TRAV  (prozori).

-  Atestnu dokumentaciju za vrata s panik okovom do visine 3000 mm.

-  Proračune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta 

   prolaza topline Uw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijednoj

-  Statički proračuni profila i stakla prema potrebi

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Svi primijenjeni sistemi za vanjsku ugradnju moraju zadovoljiti opće zahtjeve važećeg "Tehničkog 

propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama", te posebni projektni uvjet da 

prosječni koeficijent prolaza topline svih stavki zajedno uključujući linijske gubitke iznosi Uw ≤ 1.10 

W/m²K.

Sastavni dio podloga za izradu ponude aluminijskih i čeličnih stavki čine troškovnički opisi i 

arhitektonski nacrti, a sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju samih stavki čine radionički 

nacrti izrađeni od strane izvođača, ovjereni od strane glavnog projektanta. Radionički nacrti moraju 

sadržavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. 

Prema potrebi, od strane statičara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla.

Opšave i izolacijske radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove.

Potrebna kvaliteta aluminijskih profila prema HRN EN 573 ili jednakovrijednoj je: EN AW 6060 T66. 

Tražena razina zaštite od buke ugrađenih elemenata iznosi Rw= 35 dB  

Smjer otvaranja otvarajućih elemenata mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijednoj.  

UVODNE NAPOMENE ZA ALUMINIJSKU I ČELIČNU BRAVARIJU
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Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni i montirani na građevini prema uzancama za tu 

vrstu zanata, u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji:

• shemi

• opisu radova u troškovniku

• uzetim mjerama na građevini

• radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po izvođaču, a odobrenim i potpisanim od strane 

projektanta.

• Ponuđač je dužan u svojoj ponudi obuhvatiti:

• osnovni i pomoćni materijal 

• sve predradnje i pripreme za izradu

• izrada u radionici

• prijevoz na građevinu

• prijevoz do mjesta montaže

• dubljenje zida, stropa ili poda za ugradbu

• ugradbu

• brtvljenje  na spojevima sa zidom, na elementima za otvaranje, te na spojevima pojedinih 

  elemenata

• pokrovne letve

• okapnice na elementima za otvaranjePrije početka izvođenja ugovorenih radova izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke 

nacrte bazirane na arhitektonskim nacrtima i opisu u troškovniku, te tek po dobivenoj pismenoj 

suglasnosti od strane projektanta može započeti sa radom.

Sve bravarske detalje opšava dostaviti  na uvid projektantu. Projektant odabire (vidljiv) okov za 

bravariju. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i 

ispravnost izvođač garantira po uzancama o investicijskoj izgradnji. 

U cijenu uključiti sve troškove i radnje koje je potrebno izvesti da se dobije kvalitetan ugrađeni

proizvod.

Ponudom u svakoj stavci obuhvatiti

• sav materijal za izradu  gotovog proizvoda prema opisu troškovnika i arhitektonskim nacrtima, 

dobavu, izradu i dopremu alata,  mehanizacije i uskladištenje;

• potreban okov za funkcionalnu upotrebu;

• uzimanje potrebnih izmjera na građevini

• troškove radne snage za kompletan rad opisan u  troškovniku

• troškovi bravarske montaže sa brtvljenjem i  zaštitom;

• jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radionici, te kompletnu zaštitu 

sa završnom obradom prema uputi u shemama;

• ostakljenje sa staklom označenim u shemi bravarije

• sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže;

• potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela);

• čišćenje nakon završetka radova;

• svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe;

• troškove zaštite na radu;

• troškove atesta

• klupčice

• pragovi

• sav vidljivi i nevidljivi okov.

Ovi uvjeti se dopunjuju opisom u stavci troškovnika.
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FASADNI ELEMENTI - STIJENE, VRATA i PROZORI
IZUZETNO VAŽNE NAPOMENE UZ SHEME:

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6.) SVI VANJSKI ELEMENTI (PROZORI, VRATA I STIJENE) MORAJU ZADOVOLJITI UVIJET 

UW≤ 1,10 W/m²/K, OSIM PROTUPOŽARNIH ELEMENATA KOJI MORAJU ZADOVOLJITI UVIJET 

UW≤ 1,9 W/m²/K 

3.) KOD STIJENA KOD KOJIH SE TRAŽI VATROOTPORNOST UZ TRAŽENE VRIJEDNOSTI ZA 

VATROOTPORNOST POTREBNO JE POSTIĆI I SIGURNOST NA LOM U ZONI DO 2,2m.

U CIJENU UKLJUČITI IZRADU RADIONIČKIH NACRTA KOJE JE PO IZRADI POTREBNO 

DOSTAVITI PROJEKTANTU NA OVJERU.

2.) KOD UGRADBE OKOVA (RUČICA ZA OTVARANJE) VODITI RAČUNA DA SU SVI PROZORI 

OTVORIVI NA VISINI DOHVATLJIVOJ STAJANJEM NA PODU. PO MOGUĆNOSTI VISINA 

OTVARANJA NE BI TREBALA BITI VEĆA OD 120 cm - NAROČITO VRIJEDI ZA VENTUS

5.) U SVIM PROZORIMA I STIJENAMA PREDVIDJETI POSTAV SKRIVENOG OKOVA

U CIJENU TAKOĐER UKLJUČITI SVA POTREBNA ISPITIVANJA, CERTIFIKATE I ATESTE 

KOJIMA ĆE SE DOKAZATI DA SU PARAMETRI TOPLINSKI I ZVUČNI ZAKONOM I OVIM 

TROŠKOVNIKOM KAO I PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM PROPISANIH KARAKTERISTIKA. 

4.) U SVAKOJ STAVCI UKLJUČEN JE SAV POTREBAN OKOV 

SVE MJEREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA.

1.) PRIJE IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA U SLUČAJU KAKVIH NEJASNOČA ILI OCJENE 

PONUĐAČA DA JE NEKO OD RJEŠENJA NEPRIHVATLJIVO POSTAVITI UPIT NARUČITELJU 

RADI RAZRJEŠENJA DETALJA .

U PROTIVNOM OD IZVOĐAČA ĆE SE ZAHTIJEVATI IZVOĐENJE DETALJA KAO ŠTO JE 

PROJEKTANT PREDLOŽIO.
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedna:

- zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijedna:      klasa 4 

- vodonepropusnost, HRN EN 12208 ili jednakovrijedna:      klasa 5A

- otp. na udare vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijedna:      klasa C2/B2

-prosječni Uf koeficijent, EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedna:     Uf=prosj. 1.3 W/m2K

Aluminijska vrata i fiksna polja:

Izrada, dobava i ugradnja vrata u u sistemu aluminijskih profila s dvostrukim prekidom toplinskog 

mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima, min. ugradbene dubine 90 mm. 

Povišenu toplinsku izolativnost osigurati pomoću slijedećih elemenata:

- dvostruki prekid toplinskog mosta, ukupno 4 pvc izolatora po profilu - prekid 

  toplinskog mosta nalazi se između srednjeg, vanjskog i unutarnjeg dijela profila

  = profil sadrži 5 komora

- 4 ravnine brtvljenja između krila i dovratnika - vanjska brtva, dvije srednje i 

  unutarnje brtva

- pvc izolatori krila i dovratnika na dijelu spoja su dvokomorni 

- Unutarnja brtva stakla je koekstrudirana i ima produžetak koji se nadovezuje na

  izolativni umetak u obodnom prostoru stakla; vanjska brtva stakla također 

  koekstrudirana.

- izolativni umetak u obodnom prostoru stakla smanjuje prijenos topline iz 

  prostora letvice stakla prema van

- toplinski izoliran prag s brtvom u 2 ravnine, visina < 20 mm

Vrata su opremljena 3D podesivim pantima, bravom, cilindrom, kvakom, hidrauličnim prigušivačem 

s gornje strane, osim ako u stavkama nije posebno navedeno.

 

Panik okov na evakuacijskim vratima, puna panika prema normi HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj - 

s vanjske strane kvaka ili rukohvat, ovisno o vrsti funkcije, s unutarnje (tj. u smjeru evakuacije) 

potisna letva; primjenjuje se na putevima evakuacije

"E" funkcija - s vanjske rukohvat, s unutarnje potisna poluga.

Brava s funkcijom dnevnog režima, koja ima mogućnost podešavanja za prolaz izvana bez ključa 

(npr. za vrijeme radnog vremena) iznutra uvijek pomoću potisne poluge (panik funkcija)

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna poluga; vrata su prohodna u oba smjera 

dok nisu zaključana, u zaključanom stanju su prohodna samo u smjeru evakuacije, pomoću potisne 

poluge (panik funkcija), tj. izvana prema unutra samo pomoću ključa.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s 

navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

Vrata s krilom visine između 2500-3000 mm izvesti s pojačanom stijenkom na mjestu učvršćenja 

panta i klasom mehaničke izdržljivosti 8 prema normi HRN EN 12400 ili jednakovrijednoj - 1.000 

000 ciklusa otvaranja.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fasadni elementi moraju zadovoljiti ukupni koeficijent prolaza topline kako je to navedeno na 

pojedinoj shemi.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA-VANJSKI ELEMENTI
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti prema HRN EN 14351-1 ili jednakovrijednoj:

-zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijednoj: klasa 4

-vodonepropusnost, HRN EN 12208 ili jednakovrijednoj: klasa 9A

-otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijednoj: klasa C5/B5

-prosječni Uf koeficijent, EN ISO 10077-2 ili jednakovrijednoj: Uf=0.7-1.1 W/m2K

-zaštita od buke.

Staklo je učvršćeno u okvir pomoću letvice s držačem s unutarnje strane. U vertikalnom presjeku 

težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. 

Povišena toplinska izolativnost sistema se postiže na slijedeći način :

- stijenke izolatora dovratnika su peterokomorne 

- u profilu, između izolatora su ugrađeni umeci od PE pjene s dobrim izolativnim

  svojstvima  (λ=0.031 W/mK), koji prekidaju toplinske tokove zraka i konvekciju 

  u prostoru prekida toplinskog mosta (izolator)  

- srednja brtva sadrži ukupno 11 komora 

- dosjedni dio izolatora na koji naliježe srednja brtva je četverokomoran 

- u prostoru oko obruba stakla stakla ugrađen je uložak od PE-pjene, koji  

  zajedno s unutarnjom brtvom stakla s produžetkom, prekida toplinske tokove, 

  tj. konvekciju u tom prostoru.

- izolativni umeci se ne umeću naknadno u profil, nego su sistemski, integralni 

  dio profila. Izolatori za prekid toplinskog mosta su trokomorni

- prozor kao cjelina, zajedno sa staklom mora postići razinu zvučne zaštite od min. Rw=40 dB.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Potrebne karakteristike koje okov treba zadovoljiti prema HRN EN 14351 ili jednakovrijednoj:

- otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje, HRN EN 12400/1191 ili jednakovrijednoj: 

  prozor-klasa 2, (10 000 ciklusa); balkonska vrata-klasa 3, (20 000 ciklusa)

- otpornost na koroziju, HRN DIN 1670 ili jednakovrijednoj:  klasa 5 (480h u slanom aerosolu)

- protuprovalnost, HRN ENV 1627 ili jednakovrijednoj:  RC1, RC2, do RC3

- sigurnost korištenja, HRN EN 14351-1 ili jednakovrijednoj: ispunjena

- sila rukovanja, HRN EN 12046-1/13115 ili jednakovrijednoj:   klasa 2, (30N).

- mehanička otpornost, HRN EN 13115/DIN EN 1192:            klasa 4

Okov je sistemski, skriveni, od istog proizvođača sistema (profili+okov), zbog sljedivosti i kontrole 

kvalitete; konstrukcija okova mora omogućiti laku i jednostavnu ugradnju, "na klik", bez dodatnih 

bušenja i strojne obrade profila. Također je moguća ugradnja elektromotornog okova. 

Aluminijski prozor i fiksne stijene:

Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih prozora u sistemu aluminijskih profila s prekidom toplinskog 

mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima, ugradbene dubine dovratnika min. 90 mm, krila 

100 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 56 mm.
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Površinska zaštita:

Aluminijske profile plastificirati u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Ton boje iz palete 

proizvođača sistema, a prema izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka 

plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila 

plastificirane prema njihovom izboru. 

Panel ispuna:

Izvedena kao sendvič panel kojeg čini obostrani aluminijski lim debljine min. 2mm (koji je završno 

plastificiran u boju elementa u koji se ugrađuje) i ispuna od XPS-om. Panel ispuna je ukupne 

debljine do 54 mm.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- LowE sloj se nalazi na poz. 2 i 5 gledano izvana.

- Toplinska svojstva: Ug vrijednost  ≤ 0.5 W/m²K

- Energetska svojstva: solarni faktor (ukupni prolaz energije prema unutra) iznosi g ≤ 44 % 

   prema EN 410 ili jednakovrijednoj

- Energetska svojstva: refleksija energije - pe 27% prema EN 410 ili jednakovrijednoj

- Akustična svojstva stakla: direktna zvučna svojstva izolacija (Rw(C;Ctr)-procijenjen) 41dB

  (-2;-8)

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ostakljenje:

Ostakljenje tip "A":

Trostruko sigurnosno IZO staklo, ukupne debljine 55.52 mm, koji čini:

 - vanjsko staklo: 44.2 mm (laminirano staklo d= 8,76mm)

 - međuprostor: 16 mm punjen Argonom 90 %

 - srednje staklo: 6 mm 

 - međuprostor: 16 mm punjen Argonom 90%

-  unutarnje staklo tip: 44.2 (laminirano staklo d=8,76 mm).

Isto staklo ako je u jednom komadu po cijeloj površini krila.

- Letvica stakla (distancer) od PVC-a, s linijskim koeficijentom prolaza topline po obodu 

  stakla Ψ ≤ 0.033 W/mK.

Tip stakla, boja, ton, emajl i ostali parametri prema izboru projektanta.

Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane 

glavnog projektanta, te za njih dobiti odobrenje od strane projektanta i nadzornog inženjera.

Proračun debljine, izradu, obradu, i ugradnju stakla izvršiti u skladu s važećim Tehničkim propisom 

za staklene konstrukcije. Debljine stakla prema potrebi provjeriti od strane ovlaštenog statičara, a 

trošak izrade proračuna snosi izvođač i uključeni su u cijenu pojedine stavke.

Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST), a kod 

laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.
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Ugradnja:

Ugradnju izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, izrađenim od strane izvođača radova, ovjerenim 

od strane glavnog projektanta, a koji moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje  (RAL 

smjernice):

- ugradnju na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki 

  stakla/profila 

- ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta

- paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost

  s  vanjske

- odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine  

- ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke. 

Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i 

potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale 

na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade.

U slučaju RAL ugradnje s ekspanzijskim trakama, bočno i s gornje strane izvesti multifunkcionalnom 

eksp. trakom, iznutra dodatno zabrtviti akrilnom parnom branom. S donje strane izvana koristiti  

vodonepropusnu butilnu foliju, iznutra foliju parnu branu.

U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku (uključujući 

elemente RAL ugradnje, klupčice, potreban opšav, vijke, plastične podloške i dr.); u cijenu stavke je 

uključena i obrada špalete kao i svi dodatni radovi i materijali.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

NAPOMENA

Zaštita od sunca uključena je u cijenu pojedine stavke na koju je zaštitu od sunca potrebno ugraditi.

- Plastični dijelovi u sivoj ili bijeloj boji.

U cijeni uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, te sav potrebni rad do potpune funkcionalnosti.

Zaštita od sunca s unutarnje strane na ručni pogon:

Dobava i postava unutarnjih sjenila s pravokutnom kutijom.

Sjenila je potrebno nuditi u sklopu cijene fasadnih elemenata (prozora,stijena), stavkom troškovnika 

označeno je koji elementi iziskuju zaštitu od sunca.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Osovina: Ekstrudirani aluminij, promjer do 27mm.

- Pravokutna kutija: Ekstrudirani aluminij, presvučen prahom, dimenzije max. 64x54mm, 

  profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montažu (Clip-sustav).

- Završna letvica: Profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučen prahom, 

  dimenzije max. 11x20mm.

ZAŠTITA OD SUNCA

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Platno: - plastificirano, perforirano platno

              - težine max. 290g/m² prema EN ISO 2286-2 ili jednakovrijednoj 

              - debljine do 0,32 mm

- Pogon: Ručni - lančić na povlačenje, pogonska strana po želji lijeva ili desna.

- Montaža: Zidna ili stropna s Clip sustavom koji je uključen u cijenu stavke, a točnu poziciju 

  montaže (zidnu ili stropnu) odredit će se na licu mjesta nadzorni inženjer uz suglasnost 

  projektanta iz razloga jel će se na određenim mjestima izvesti spušteni modularni strop, pa

  se na tim mjestima preporuča ugradnja sjenila na zid.

- Boje i vanjska površina: Aluminijski profili su standardno presvučeni prahom u boji ili prirodno 

eloksirani C0, posebna boja po želji u tonu prema ton karti.
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Panik okov na evakuacijskim vratima, puna panika prema normi HRN EN 1125 ili jednakovrijedna - 

s vanjske strane kvaka ili rukohvat, ovisno o vrsti funkcije, s unutarnje (tj. u smjeru evakuacije) 

potisna letva; primjenjuje se na putevima evakuacije

"E" funkcija - s vanjske rukohvat, s unutarnje potisna poluga.

Brava s funkcijom dnevnog režima, koja ima mogućnost podešavanja za prolaz izvana bez ključa 

(npr. za vrijeme radnog vremena) iznutra uvijek pomoću potisne poluge (panik funkcija)

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna poluga; vrata su prohodna u oba smjera 

dok nisu zaključana, u zaključanom stanju su prohodna samo u smjeru evakuacije, pomoću potisne 

poluge (panik funkcija), tj. izvana prema unutra samo pomoću ključa.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s 

navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

Vrata s krilom visine između 2500-3000 mm izvesti s pojačanom stijenkom na mjestu učvršćenja 

panta i klasom mehaničke izdržljivosti 8 prema normi HRN EN 12400 ili jednakovrijednoj - 1.000 

000 ciklusa otvaranja.

Opis:

Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih vrata i fiksnih stijena od profila bez prekida 

toplinskog mosta.

Ugradbena dubina štoka i krila, koji su u istoj ravnini, iznosi do 50 mm, debljine stijenke od 2 do 2,5 

mm.

Brtvljenje između krila i štoka vrata je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- vanjske brtve i unutarnje 

brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno 

EPDM brtvama.

Vrata su opremljena dvostrukim 3D podesivim pantima, bravom, cilindrom, kvakom, hidrauličnim 

prigušivačem s gornje strane, osim ako u stavkama nije posebno navedeno. Prag je prohodan, niži 

od 20 mm. Donji profil okvira krila tzv. "cokl" profil radi sigurnosti od razbijanja stakla.

Svi sistemi trebaju udovoljavati zahtjevima Tehničkom elaboratu zaštite od buke.

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti prema HRN EN 14351-2 ili 

jednakovrijednoj:

- kvaliteta materijala, HRN EN 573 ili jednakovrijednoj: EN AW 6060 T66

- otpornost na udar vjetra,  HRN EN 12210 ili jednakovrijednoj: klasa C3

- zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijednoj: klasa 2

ALUMINIJSKA BRAVARIJA-UNUTARNJI ELEMENTI

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Isto staklo ako je u jednom komadu po cijeloj površini.

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti

- laminirano staklo fino brušeno

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Završna obrada:

Aluminijski profili su završno plastificirani u skladu s smjernicama kvalitete završne obrade qualicoat 

u tonu po izboru projektanta.

Ostakljenje:

Ostakljenje tip „B“: 

Jednostruko sigurno staklo, ukupne debljine 10.76 mm, :

- 55.2  laminirano staklo (d=5mm+0,76mm+5mm) 

Panel ispuna:

Izvedena kao sendvič panel kojeg čini obostrani aluminijski lim debljine 2mm (koji je završno 

plastificiran u boju elementa u koji se ugrađuje) i ispuna od XPS-om. Panel ispuna je ukupne 

debljine do 26 mm.

Ugradnja:

Ugradnju untarnjih elemenata (vrata i stijena) izvesti u svemu prema pravilima stuke i uskladu s 

uputama dobavljača sistema.
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

NAPOMENA ZA VATROOTPORNE ELEMENTE

Osnovni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kod vatrootpornih vrata za evakuacijske puteve:

1. Vrata evakuacijskih puteva mora biti moguće otvoriti rukom bez ključa i u roku od 1 sekunde (EN 

1125 ili jednakovrijednoj)

2. Evakuacijski putevi ne smiju biti zakrčeni niti blokirani.

3. Okov za vrata (panik rukohvati) moraju biti tako oblikovani da osoba ne može zapeti odjećom za 

njih.

4. Kod sustava dvokrilnih vrata dopušteno je korištenje samo potpunog panik sustava gdje se 

uspješno otvaraju oba krila (glavno i pomoćno), čak i ako vrata otvaramo pomoću kvake na 

pomoćnom krilu. 

5. Građevina je javna ustanova stoga jedini okov koji je dozvoljeno koristiti se panik rukohvati (druga 

opcija panik letve), koji se prostiru punom širinom vratnog krila.

6. U vrata evakuacijskih puteva dozvoljena je ugradnja samo panik kvake koju je moguće koristiti u 

kombinaciji s panik rukohvatom (tj. panik letvom) prema normi EN 1125 ili jednakovrijednoj.

Potrebna dokumentacija koju će izvođač radova priložiti u cilju dokazivanja svojstava dijelova 

sistema i gotovih stavki određenih projektom i ovim troškovnikom (osim potrebnih karakteristika 

svakog sistema posebno):

-  Izjava o svojstvima, u skladu sa važećim Zakonom o građevinskim proizvodima i

   klasifikacijskom normom HRN EN 14351-2  ili jednakovrijednoj (vrata) 

-  Izvještaj o razredbi za protupožarne i protudimne stavke

Izvještaj o razredbij smije izraditi tijelo koje ispunjava zahtjeve propisane za odobreno tijelo, sve u 

skladu sa važećim Zakonom o građevinskim proizvodima. 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

VAŽNA NAPOMENA:

Posebno označene stavke moraju biti izvedene na način da imaju izveden okov u sistemu antipanik 

okova, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj, da izvana imaju mogućnost ulaza pomoću klasične 

kvake, dok se iznutra ugrađuje antipanik rukohvat ili antipanik letva - funkcija brave "B", obostrani 

prolaz moguć dok je brava otključana, kad je zaključana samo u smjeru evakuacije (brava s 

dijeljivom kvadratnom osovinom).

Vrata su u otvorenom položaju, a zadržava ih elektromagnet, silom od 5 kN. Na signal iz 

vatrodojave elektromagneti se odpuštaju i prolaz prema van je omogućen pritiskom na antipanik 

rukohvat ili antipanik-letvu. Dijelovi sistema elektro-magneta obuhvaćaju sav potreban elektro-pribor 

za spajanje na vatrodojavu.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Stavke u svemu izraditi u skladu s važećim Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13, 87/2015; Izvještajem o razredbi 

otpornosti na požar; izuzetno u skladu s Proširenom primjenom rezultata ispitivanja, HRN EN 15269-

5 ili jednakovrijednoj.

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti:

- EI2 60-C 

- tražena vatrootpornost: HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj, 60 minuta

- materijal za brtvljenje: HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj, teško zapaljivo, B s1,d0

- mineralna vuna, HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj , nezapaljivo

- klasifikacija korozivnog opterećenja: HRN EN 12944-2 ili jednakovrijednoj, C3

- mehanička trajnost; HRN EN 14600 ili jednakovrijednoj (HRN EN 1191 ili

  jednakovrijednoj): klasa 5 (200.000 ciklusa).   

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Opis:

Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih protupožarnih vrata i fiksnih stijena, klasa EI2 60-C, u sistemu 

čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta koji se odlikuju elegantnom optikom, min. vidljive širine 

dovratnika od 25 do 50 mm, ugradbene dubine min. 70 mm.

ČELIČNA BRAVARIJA VATROOTPORNOSTI EI2-60-C  - UNUTARNJI ELEMENTI

Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 4-7 mm. Materijal čelika je u kvaliteti HRN 

EN 10025-2:2007 ili jednakovrijednoj, S235JR; toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; HRN 

EN 10346:2009 ili jednakovrijednoj; čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim 

vrućim uranjanjem. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim izolatorom, koji dijeli profil na 

unutarnji i vanjski pojas. Protupožarno jednostruko staklo je višeslojno, u klasi EI 60. U prostor 

između stakla i profila ugrađuje se ekspandirajući laminat koji u slučaju požara nabubri i zabrtvi taj 

dio konstrukcije. Brtvljenje između krila i štoka osigurano je pomoću dvije protupožarne trostrane 

brtve u klasi teškozapaljivosti B2, u skladu s HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj. Vrata visine krila 

iznad 2500 mm sadrže tzv. bimetalnu zaporku, koja služi za dodatno zabravljivanje krila u slučaju 

požara. Smjer otvaranja mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijednoj. Profili moraju imati 

mogućnost ugradnje različitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 i 1179 ili jednakovrijednoj), 

elektro-brave, kao i automatskog upravljanja. Klasa C podrazumijeva ugradnju hidrauličkog 

zatvarača u skladu s HRN EN 1154 ili jednakovrijednoj. Protupožarnost prema HRN EN 13501-2 ili 

jednakovrijednoj, obuhvaća zaštitu od plamena, dima i prolaza topline u roku od min. 60 min. Sistem 

je ispitan u skladu s normom HRN EN 1364 ili jednakovrijednoj (fiksni elementi) i HRN EN 1634-1 ili 

jednakovrijednoj (otvarajući elementi). Sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju bravarskih 

stavki čine arhitektonski nacrti i troškovnički opis, te izvedbeni i radionički nacrti izrađeni od strane 

izvođača radova, ovjereni od strane glavnog projektanta. Radionički nacrti moraju sadržavati i 

detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema 

potrebi, od strane statičara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla. Opšave i izolacijske 

radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove.
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Maksimalne dimenzije krila se kreću u granicama ca 1400 mm x 3000 mm, tj. u skladu s uvjetima 

direktne primjene propisanim Izvještajem o razredbi.

Moguća izvedba protuprovalnosti do klase RC 2 (HRN EN 1670), te ugradnja panik okova (HRN EN 

1125 i HRN EN 179).

Završna obrada:

Izvoditelj radova obavezan je prije početka procesa površinske zaštite profila podnijeti projektantima 

na uvid i odobrenje uzorke čeličnih PP profila plastificirane prema njihovom izboru. Čelične profile 

protupožarnih stavki zaštititi u skladu s HRN EN 12944 ili jednakovrijednoj, završna obrada prema 

izboru projektanta. Preporuka je koristiti temeljnu obradu vrućim cinčanjem, završna boja prema 

izboru projektanta.

Klasifikacija površinske zaštite prema zahtjevnosti: C2 (HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijednoj).

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Okov i brave:

Panik okov na evakuacijskim vratima, puna panika prema normi HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj - 

s vanjske strane kvaka ili rukohvat, ovisno o vrsti funkcije, s unutarnje (tj. u smjeru evakuacije) 

potisna letva; primjenjuje se na putevima evakuacije

"E" funkcija - s vanjske rukohvat, s unutarnje potisna poluga.

Brava s funkcijom dnevnog režima, koja ima mogućnost podešavanja za prolaz izvana bez ključa 

(npr. za vrijeme radnog vremena) iznutra uvijek pomoću potisne poluge (panik funkcija).

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna poluga; vrata su prohodna u oba smjera 

dok nisu zaključana, u zaključanom stanju su prohodna samo u smjeru evakuacije, pomoću potisne 

poluge (panik funkcija), tj. izvana prema unutra samo pomoću ključa.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s 

navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

Vrata s krilom visine između 2500-3000 mm izvesti s pojačanom stijenkom na mjestu učvršćenja 

panta i klasom mehaničke izdržljivosti 8 prema normi HRN EN 12400 ili jednakovrijednoj - 1.000 

000 ciklusa otvaranja.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s 

navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

- okov je zaokretni, otvaranje prema van, uključuje tri zavarena rolo panta, bravu s 

  podizačem, bimetalni zasun

- redosljednik zatvaranja, spuštajući prag

- brava za protupožarna vrata HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj (panik izvedba)

- kvaka za protupožarna vrata s okruglom rozetom (inox)

- panik rukohvat ili panik letva (inox)

- rozeta za cilindar i kvaku okrugle, odvojene u boji kvake

- hidraulički zatvarač za protupožarna vrata HRN EN 1154 ili jednakovrijednoj

  sa klizačem (srebrna boja)

- vrata sa elektromagnetskim držačem.
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Sav navedeni sistemi mora imati urednu atestnu dokumentaciju, važeću u RH.

Ostakljenje:

Ostakljenje tip „C“: 

Protupožarno staklo u klasi EI 960, slojevito, s protupožarnim, higrofobnim gelom, koji ne veže vlagu 

iz okoline. 

(8-6-66.2), ukupne debljine do 33 mm, a namjenjeno je za unutarnju ugradnju. 

Staklo je klasificirano u skladu s normom HRN EN13501 ili jednakovrijednoj (EI 60).

Tehničke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- staklo vatrootporno 60 minuta HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj

- sigurnosno staklo.

Panel ispuna:

Paneli se izrađuju kao kombinacija čeličnog lima debljine min.1.5 mm obostrano, s ispunom uložaka 

Promatect H do debljine 46 mm ukoliko je brtva gumena u klasi teškozapaljivosti, ili do 49 mm 

ukoliko je brtva keramička (tipsko rješenje). 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ugradnja:

Ugradnju PP stavki izvesti prema smjernicama dobavljača sistema i u skladu s važećim normama i 

propisima u RH (HRN EN 13501-1-2 ili jednakovrijednoj, Pravilnik o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13, 87/2015, i dr.). 

U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve 

dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna 

cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, ekspandirajuće trake, PP laminati, PP gips ploče priključka i dr., 

koji se ugrađuju, sastavni su dio predmetnih stavki. 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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12 BRAVARSKI RADOVI 

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

BRAVARIJA

1. Dobava, izrada i ugradba unutarnjih čeličnih penjalica. Stavka 

uključije sve temeljne i završne premaze u boji po izboru 

projektanta. U cijenu stavke uključen sav rad materijal osnovni i 

pomoćni, sve do potpune funkcijonalnosti.

a) unutarnje penjalice visine do 3,0 m, kom 1

2. Dobava, izrada i ugradba vanjskih čeličnih penjalica. Stavka 

uključije sve temeljne i završne premaze u boji po izboru 

projektanta. U cijenu stavke uključen sav rad materijal osnovni i 

pomoćni, sve do potpune funkcijonalnosti.

a) vanjska penjalica visine do 6,5 m, kom 1

NAPOMENA:

U svim stavkama obavezno uključiti zidarsku pripomoć kod ugradbe elemenata bravarskih radova 

kao i zidarski popravak nakon ugradbe elemenata bravarskih radova, jer se dodatni troškovi neće 

priznavati.
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Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

ALUMINIJSKA BRAVARIJA - VANJSKA

Napomena: Voditi računa kod nuđenja vanjske aluminijske

bravarije da će profile biti potrebno izvesti u tonova, neki od

mogućih tonova su:

RAL 7016 ili jednakovrijedna ______________________.

3. Dobava, izrada i ugradba vanjskih aluminijskih elemenata, sve

izvedeno prema uvodnom opisu troškovnika.

U cijenu obavezno uključiti:

• dobavu materijala i izradu elemenata uključivo temeljnu

  zaštitu u radionici,

• transport na gradilište,

• deponiranje i čuvanje ( zaštita ) na gradilištu do ugradbe,

• gradilišni transport,

• ugradbu uključivo sve potrebne predradnje (izradu

  nastavaka pomoću kojih će se PVC elementi učvrstiti u zid,

  strop ili pod), te pripasivanje,

• okov, naročito vidljivi dio, odabrati uz obaveznu konzultaciju

  s projektantom.

• ostakljenje, 

• obrada – prema uputama proizvođača, cijenu obrade

   uključiti u cijenu stavke,

• pragovi,

• dovratnici,

• doprozornici,

• obrada špalete,

• zaštita od sunca (sve prema uvodnom opisu troškovnika),

• sve potrebne panik okove,

• RAL ugradnju,

• te sve navedeno u uvodnoj napomeni.

a) prozor vel. 140x100 cm, kom 5

b) prozor vel. 140x100 cm, 

    uključivo zaštitu od sunca vel. 150x105 cm kom 1

c) prozor vel. 240x100 cm, kom 1

d) prozor vel. 100x100 cm, kom 1

e) prozor vel. 100x100 cm, 

    uključivo zaštitu od sunca vel. 110x105 cm kom 1

f) prozor vel. 60x60 cm, kom 2

g) prozor vel. 120x100 cm, 

    uključivo zaštitu od sunca vel. 130x105 cm kom 1

h) prozor vel. 300x100 cm, kom 4

i) jednokrilna vrata sa nadsvijetlom vel. 120x300 cm,

   uključivo sav potreban panik okov kom 1

j) prozor vel. 500x100 cm, kom 4
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ALUMINIJSKA BRAVARIJA - UNUTARNJA

4. Dobava, izrada i ugradba unutarnjih aluminijskih elemenata, sve

izvedeno prema uvodnom opisu troškovnika.

U cijenu obavezno uključiti:

• dobavu materijala i izradu elemenata uključivo temeljnu

  zaštitu u radionici,

• transport na gradilište,

• deponiranje i čuvanje ( zaštita ) na gradilištu do ugradbe,

• gradilišni transport,

• ugradbu uključivo sve potrebne predradnje (izradu

  nastavaka pomoću kojih će se bravarija učvrstiti u zid, 

  strop ili pod), te pripasivanje,

• okov, naročito vidljivi dio, odabrati uz obaveznu konzultaciju

   s projektantom.

• ostakljenje, 

• obrada – prema uputama proizvođača, cijenu obrade

   uključiti u cijenu stavke,

• pragovi,

• dovratnici,

• sve potrebne panik okove,

• te sve navedeno u uvodnoj napomeni.

a) jednokrilna vrata, vel. 95x205 cm kom 5

b) jednokrilna vrata, vel. 85x205 cm kom 2

c) jednokrilna vrata, vel. 105x205 cm, 

    s ugrađenom ventilacijonom rešetkom 

   (aluminijska rešetka vel. 457x92mm) kom 1
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Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

UNUTARNJA ČELIČNA BRAVARIJA VATROOTPORNOSTI EI2 -

60-C

5. Dobava, izrada i ugradba unutarnjih čeličnih elemenata 

vatrootpornosti EI2-60-C, sve izvedeno prema uvodnom opisu 

troškovnika.

U cijenu obavezno uključiti:

• dobavu materijala i izradu elemenata uključivo temeljnu

  zaštitu u radionici,

• transport na gradilište,

• deponiranje i čuvanje ( zaštita ) na gradilištu do ugradbe,

• gradilišni transport,

• ugradbu uključivo sve potrebne predradnje (izradu

  nastavaka pomoću kojih će se bravarija učvrstiti u zid, 

  strop ili pod), te pripasivanje,

• okov, naročito vidljivi dio, odabrati uz obaveznu konzultaciju

  s projektantom,

• sve potrebne panik okove,

• ostakljenje, 

• obrada – prema uputama proizvođača, cijenu obrade

  uključiti u cijenu stavke,

• pragovi,

• dovratnici,

• te sve navedeno u uvodnoj napomeni.

a)  jednokrilna vrata, vel. 95x205 cm kom 1
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13 SKELA

Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima ukrutiti dijagonalno kosnicima pod kutem od 

45º. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u samu građevinu. Razmak točki sidrenja 

mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Izvedena skela ne smije imati visinu 

stupova veću od 4,0m. Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma. Izvoditelj je dužan 

prije postavljanja skele predočiti nacrt skele sa statičkim računom na odobrenje.

Skela se izvodi od čeličnih elemenata, cijevi promjera 48,25 mm, debljine stjenke 4,25 mm, od 

vruće valjanih profila. Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, 

površine nalijeganja minimalno 250 cm2. Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti 

čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele mora biti 80 cm. Skelu je potrebno udaljiti od zida pročelja 

od radne platforme za 15-20 cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100 cm, a elemente ograde postaviti 

na maksimalni razmak 35cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti 

dasku minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti mosnicama  od zdrave piljene crnogorične 

građe II.klase, minimalne širine 25cm i minimalne debljine 4,8cm. Visinski razmak između radnih 

platformi treba prolagoditi horizontalnim profiliranim vijencima pročelja. Skela mora biti opremljena 

penjalicama maksimalne dužine 4 m u jednom komadu, postavljenih naizmjenično. Fasadnu skelu 

potrebno je s vanjske strane zaštititi jutenim zastorom koji se učvršćuje za konstrukciju skele. 

U jediničnu cijenu treba uključiti:

Sav rad oko postava i skidanja skele, izradu statičkog računa i nacrta montaže skele, dostavu svog 

potrebnog materijala za postavu skele te čišćenje i odvoz istog nakon skidanja, postavu svjetlosne 

signalizacije i njeno održavanje, amortizaciju materijala za vrijeme izvođenja svih radova, sve 

društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, održavanje skele za vrijeme trajanja radova, 

pripremno-završne radove, naknadu za zauzimanje javno-prometne površine. Amortizacija skele 

obračunava se za vrijeme ukupnog trajanja radova s time da skelu mogu koristiti svi izvoditelji bez 

posebne nadoplate. 

Terminskim planom je potrebno uskladiti sve aktivnosti kako bi se izbjeglo međusobno ometanje 

izvoditelja.

Svi materijali moraju odgovarati važećim propisima i normama:

- HRN C.B3.021. ili jednakovrijedna  - čelik

- HRN C.B5.021.  ili jednakovrijedna  - valjani čelični profili 

- HRN D.C1.021.-041.  ili jednakovrijedna – rezana građa

- HRN M.B4.020.-100.  ili jednakovrijedna – čavli

- HRN G.D9.220 ili jednakovrijedna  – čavli za pištolj

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          101/199

13 SKELA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele, od

bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima.

Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja, sidrennjem u

građevinu, a od udara munje uzemljenjem. Potrebno je izvesti

pomične željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja

vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je

dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši

po m² vertikalne projekcije površine skele. Stavka uključuje rad i

materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune funkcionalnosti.

m² 859,00
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14 MONTAŽERSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i montaža pregradnog zida ukupne debljine 15 cm

protupožarne otpornosti EI 90 i zvučne zaštite Rw 62 dB, radovi

se izvode na svim etažama građevine. Nenosivi unutarnji

pregradni zid čini jednostruka metalne podkonstrukcija i

obostrana dvostruka obloga. Područje ugradnje 2 prema normi

HRN DIN 18183 ili jednakovrijednoj. Visina zida do 4,0 m.

Ukupna širina zida 15,0 cm. Jednostruka potkonstrukcija

izrađena iz čeličnih završno pocinčanih profila prema HRN EN

14195 ili jednakovrijednoj, koju je potrebno učvrstiti u građevne

dijelove (zid, strop i pod), te ju je potrebno temeljno zabrtviti

brtvenim kitom. Pocinčani profili UW i CW/MW 100. Osni

razmak čeličnih profila d 62,5 cm. Obostrana dvostruka obloga iz

gipsanih ploča posebne tvrdoče, protupožarnosti i impregnacije

DFH2IR prema HRN EN 520 ili jednakovrijednoj, debljine 2x12,5

mm. Za ugradbu koristiti XTN vijke. U cijenu stavke uključen

izolacijski sloj iz kamene vune debljine 80 mm, prema HRN EN

13162 ili jednakovrijednoj. Obavezno zapunjavanje spojeva

prvog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine drugog sloja

ploča K3. Razred protupožarne otpornosti EI 90. U cijenu stavke

uključiti punoplošno gletanje cijelih površina i upotrebu radne

skele. Uključivo potrebna konstrukcija, prema pravilima struke i

uputi proizvođača. 

Na mjestima gdje se ljepe keramičke pločice površinu zida je

potrebno impregnirati unutarnjim impregnacijskim premazom,

uključeno u cijenu stavke. U stavci uključen sav osnovni i

pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. Na mjestima

ugradnje sanitarne opreme obavezno postaviti ojačanje, tipski

element od proizvođača, obračunato zasebnom stavkom. Sve

izvesti prema pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu

stavke uključena upotreba radne skele.

m² 118,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

2. Dobava i ugradnja UA profila širine 100 mm debljine 2 mm, za

ugradnju metalnih dovratnika i vratnih krila u pregradne zidove

izvedene od jednostruke metalne podkonstrukcije i obostrane

dvostruke obloge. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi

proizvođača. U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni

materijal i rad sve do potpune gotovosti.
m 22,00

3. Dobava i ugradnja utičnih kutnika za ugradnju UA čeličnih

profila. Utični kutnici se postavljaju u pregradne zidove izvedene

od jednostruke metalne podkonstrukcije i obostrane dvostruke

obloge. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi proizvođača. U

cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve

do potpune gotovosti.
kom 12
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4. Dobava materijala i izrada pregrade-šahta za zatvaranje

instalacijskih vertikala. Potkonstrukcija izvedena UW i CW profili

dim. 50 mm prema HRN EN 14195 ili jednakovrijednoj , te

obloge od protupožarnih ploča DF 3X15 mm. Ukupna visina

pregrade za šahte do 4,0 m. Šah izvesti trostrano "U" forme.

Uključivo kutni zaštitni profil AL 25 x 25 mm na kutevima obloge,

dvostruko. Obrada spojeva i površine razreda kvalitete K3

punoplošno. U cijenu stavke uključen izolacijski sloj od kamene

vune debljine 50 mm, gustoće 30 kg/m³. Sve izvesti prema

pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav

osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) pregradni šaht dim. 25x30x25 cm m² 6,00

5. Dobava materijala i izrada pregrade-šahta za zatvaranje

instalacijskih vertikala. Potkonstrukcija izvedena UW i CW profili

dim. 50 mm prema HRN EN 14195 ili jednakovrijednoj, te obloge

od protupožarnih ploča DF 3X15 mm. Ukupna visina pregrade za

šahte po etaži iznosi do 4,0 m. Šah izvesti dvostrano "L" forme.

Uključivo kutni zaštitni profil AL 25 x 25 mm na kutevima obloge,

dvostruko. Obrada spojeva i površine razreda kvalitete K3

punoplošno. U cijenu stavke uključen izolacijski sloj od kamene

vune debljine 50 mm, gustoće 30 kg/m³. Sve izvesti prema

pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav

osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) pregradni šaht dim. 25x30 cm m² 4,00

6. Dobava i ugradnja samostojeće zidne obloge nosača sanitarija

debljine 10 cm i visine 120 cm. Zidna obloga se izvodi od CW 75

profila i s dvostrukom oblogom od impregniranih gips ploča H2

13 prema HRN EN 520 ili jednakovrijednoj. Prije ljepljenja

keramičkih pločica na površinu zida je potrebno nanjeti unutarnji

impregnacijski premaz, uključeno u cijenu stavke. Sve izvesti

prema pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke

uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune

gotovosti.

m² 19,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

7. Dobava i ugradnja UA čeličnih profila debljine 2 mm i širine 75

mm za ugradnju nosača sanitarija. Sve izvesti prema pravilima

struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav osnovni i

pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. m 99,00
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8. Dobava i ugradnja nosača za sanitarnu opremu. Nosači se

postavljaju u pregradne zidove izvedene od jednostruke metalne

podkonstrukcije i obostrane dvostruke obloge.Sve izvesti prema

pravilima struke i uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav

osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti.

a) nosač za umivaonik kom 4

b) nosač wc školjke s ugrađenim vodokotlićem kom 3

c) nosač pisoara s ugrađenom IR ispirnicom za pisoar kom 1

9. Dobava materijala i izrada instalacijskog pregradnog zida

izvedenog od dvostruke metalne podkonstrukcije i dvostruke

obostrane obloge. Visina pregradnog zida do 4,0 m, a ukupna

širina zida iznosi 35 cm. Područje ugradnje 2. Metalna

potkonstrukcija izrađena iz čeličnog pocinčanog lima širine 75

mm prema HRN EN 14195 ili jednakovrijednoj. Pocinčani profili

UW i CW 75. Razmak između podkonstrukcije iznosi 15 cm

kako bi se ostavilo dvovoljno prostora za instalacije koje kroz taj

prostor moraju proći. Osni razmak čeličnih profila iznosi 62,5 cm.

Obostrano dvostruka obloga od gipskartonskih ploča posebne

tvrdoče,protupožarnosti i impregnacije DFH2IR sa svake strane

potrebno je postaviti dva sloja ploča debljine 2x12,5 mm.

Obavezno je zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča, uključeno

u cijenu stavke. Razred kvalitete obrade površine K2. U cijenu

stavke uključen je izolacijski sloj iz mineralne vune debljine 75

mm prema HRN EN 13162 ili jednakovrijednoj. Uključiti i

precizno izrezivanje i obradu oko nosive konstrukcije greda, te

dodatna bočna učvrščenja u nosivu konstrukciju. Na mjestima

ljepljenja keramičkim pločicama površina ploča se prije

postavljanja keramike impregnira unutarnjim impregnacijskim

premazom, uključeno u stavci. U stavci uključen sav osnovni i

pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. Sve izvesti

prema pravilima struke i uputi proizvođača sistema.

m² 13,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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15 DOBAVE I UGRADBE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i ugradba L-profila 40/40/5. Uključena antikorozivna

zaštita. Ugradba kod betoniranja na spoju različitih vrsta podova.

Uključena i potrebna sidra na svakih 0,5 m. U stavci uključen sav

osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune

funkcijonalnosti.
m 35,00

2. Dobava i ugradnja drvenih pakni kod betoniranja za učvršćenje

raznih elemenata. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni

materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti.

a) pakne vel. 8x8 cm, debljine 4,8cm kom 34

b) pakne vel. 15x15 cm, debljine 4,8 cm kom 26

3. Dobava i ugradnja čeličnih sidara izrađenih od plosnog željeza

50/5 mm duljine 50cm ugrađenih u betonsku masu kod

betoniranja i učvršćenih na armaturu, a služe za učvršćivanje

raznih bravarskih i sl. elemenata. Sve izvesti prema pravilima

struke i uputi proizvođača. U stavci uključen sav osnovni i

pomoćni materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti.

kom 33

4. Dobava i postava tipskih naljepnica, oznaka požarnih i

evakuacijskih putova. U stavci uključen sav osnovni i pomoćni

materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti.
kom 4

5. Dobava i postavljanje oznaka, tipskih pločica za pojedine 

prostorije. Pločice su od lijevanog akrilnog stakla (plexiglasa) 

debljine min. 5 mm,  boje po izboru projektanta, dimenzija 

pločice je 15×20 cm, natpis je u pločicu laserski ugraviran. U 

cijenu stavke uključeni su svi potrebni nosači izvedeni od 

nehrđajučeg čelika (inoxa) kao i sav pričvrsni materijal koji mora 

biti od nehrđajućeg čelika.U stavci uključen sav osnovni i 

pomoćni materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti.
kom 9

6. Dobava materijala, izrada i ugradnja čvrste točke za vezivanje

radnika koji rade na popravcima i održavanju krova izvedene u

skaldu s normom HR EN 795 ili jednakovrijednoj klase sidrišta

A1. Sve izvesti prema pravilima struke i važećoj regulativi. Svi

metalni dijelovi čvrste točke moraju biti izrađeni od materijala koji

su otporni na djelovanje okolnog medija kako bi se osiguralo da

su pogodni i sigurni za upotrebu u vanjskom okruženju.

Uračunati spoj sa podlogom. Stavka uključuje sav osnovni,

spojni i brtveni materijal, te rad sve do potpune gotovosti.

kom 4

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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7. Dobava i postava kulir ploča otpornih na smrzavanje i sol

dimenzija 40x40cm debljine 3,8cm, staza oko građevine.

Površina ploča izvedena od riječnog okruglog zrna. Ploče

postaviti na sljedeći način:

- na očišćenu nosivu podlogu nanjeti sloj od fleksibilnog ljepila u

debljini od 0,5cm do 2 cm (voditi računa o nagibu površine radi

odvodnje vode s površine), uključeno u cijenu stavke

- ploče postaviti u prethodno nanesen sloj ljepila

Širina reški mora iznositi minimalno 8 mm, a za ispunu fuga

koristiti fleksibilnu vodonepropusnu fug masu, uključeno u cijenu

stavke. 

Uključen sav materijal i rad do potpune funkcionalnosti.

m
2

41,00

8. Dobava i postava vatrogasnih aparata na prah koji kao pogonsko

sredstvo koriste bočicu CO2. Sustav aktivacije aparata pomoću

udarnog gumba. Vrsta sredstva za gašenje je prah ABC.

Uključen sav materijal i rad do potpune funkcionalnosti.

a) aparat S6+, količina sredstva za gašenje 6 kg kom 2

b) aparat S9+, količina sredstva za gašenje 9 kg kom 6

9. Dobava i postava drvenih gredica dim. 8/5 cm na svijetlom

razmaku od 60 cm na horizontalni dio atike ravnog krova.

Gredice služe za postavu OSB ploča koje su obrađene

zasebnom stavkom. U stavci uključena fungicidna zaštita, sav

potrebni osnovni i pomoćni materijal, te spojni materijal sve do

potpune funkcionalnosti. Obračun po m² tlocrtne površine.

m² 27,00

10. Dobava i postava OSB ploča debljine 22 mm. OSB ploče se

postavljaju preko horizontalne toplinske izolacije atike, a

učvršćuju se za drvene gredice. OSB ploče postaviti u širini do

60 cm, jer služe kao zaštita toplinske izolacije i postavu

membrane s gornje strane. U cijenu stavke uključen sav rad

materijal osnovni i pomoćni, sve do potpune funkcionalnosti.
m 122,00

11. Dobava i postava holkela za postavu hidroizolacije. Holkel

izveden od trokutaste drvene gredice sa stranicama 15x15 cm,

impregnirane, zaglađene i pripremljene za postavu hidroizolacije.

U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad

sve do potpune gotovosti. m 120,50
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12. Dobava i montaža Hörmann sekcijska vrata SPU F42 - dvostjena

čelična lamelna vrata.  

Dimenzije                    Širina          Visina

Svijetli otvor zida :       4000 mm x 3000 mm

Mjera po narudžbi :     4000 mm x 3000 mm

Dimenzija prolaza:	4000 mm x 3000 mm

Radne karakteristike

Vrijednost toplinske izolacije:1,6 W / (m²*K) za ugrađena vrata 

Vrijednost zvučne izolacije: 24 dB  

vodootpornost	: Klasa 3 (70 Pa) 

Otpornost na opterečenje vjetrom: Klasa 3  

Propusnost zraka : Klasa 1  

CE-oznaka : DIN EN 13241   

Krilo vrata

Dubina gradnje: 42 mm   

elementi vrata: dvostjene čelične lamele od vatro pocinčanog

čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zaštitom od prignječenja

prstiju izvana i iznutra, s čeličnim završnim kutnicima S podnom

brtvom, središnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM   

visina elemenata vrata: 625/750 mm   

Prolazna vrata

Izvedba: bez praga   

Svjetla širina prolaza:	940 mm   

Svjetla visina prolaza:	2205 mm   

Visina praga:5/10/5 mm   

Prag: od oplemenjenog čelika, sa zaobljenim rubovima, 5 mm

visoko, u sredini 10 mm visoko   

Smjer otvaranja: DIN lijevo - otvaranje prema van   

Panit vrata: s pokrivenim šarkama   

Napomena:

U određenim uvjetima možete Hörmann prolazna vrata bez

praga koristiti kao vrata za izlaz u slučaju nužde ili u svrhu

gradnje bez prepreka.

Dodatna oprema vrata

Set ručki  kvaka/kvaka plastična PZ

Crna plastika PZ	

Zatvarač vrata sa zaustavnikom	

Nadoplata panik brava	

Površina

Premaz čeličnih lamela: izvana plastificirano coil coating

postupkom, kao RAL 9007 sivi aluminij iznutra osnovni sloj od

poliestera nanesen u coil coating postupku prema RAL 9002

bijela  

Strukturirana čelična lamela: izvana L-žljebić, Micrograin, iznutra

stucco tekstura   

Profil okvira prolaznih vrata: eloksirano u prirodnoj boji E6/C0  

Vođenje vrata i potreban prostor

Okvir:Kutni dovratnik sa zaštitom od posezanja, izrađen od vruće

pocinčanog čeličnog lima, vodilica i EPDM bočne brtve   

Vrsta okova:H visoko vođeni okov vodilice   

Ujednačavanje težine:	Tehnika torzijske opruge   

Promjena tereta:	minimalno 50000  
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Visina stropa:	4000 mm   

Visina vodilice:	3710 mm Iznad OFF  

Potreba za prostorom lijevo/desno:	220 mm / 150 mm 

Pričvršćenje okvira:Drvo/beton/zid (tipla)   

Pričvršćenje opružnog vratila	:Drvo/beton/zid (tipla)   

Pričvršćenje ovjesa:	Drvo/beton/zid (tipla)   
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Dodatna oprema

bez brave	

Set track limit	

Plastic frame shoe	

Track suspension set 1768 mm	

Napomena:

Ojačanje krila vrata (ako statika zahtjeva, uvijek kod prolaznih

vrata) i završni kutnik su općenito u sivo bijeloj boji, prema RAL

9002. U pravilu se ne plastificiraju kompletni dovratnici i okovi.

Korištenje vrata

Pogon:	WA300   

Karakteristike:230 V, 50-60 Hz, izmjenična struja, vrsta zaštite IP

65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po

satu, integrirano upravljanje s pritisnom tipkom DTH R   

strana pogona	:lijevo   

maks. brzina otvaranja:190 mm/s   

brzina zatvaranja maks.:190 mm/s   

Upravljačka jedinica : Integrirani mikroprocesor - upravljanje s

podesivim ograničenjem snage, pripremljeno za automatsko

zatvaranje, soft-start i soft-stop   

Karakteristike:	vrsta zaštite IP 65, s CEE utikačem (IP 44)   

Upravljačka strana:lijevo   

Dodatna oprema za upravljanje vratima

Brzo otpuštanje WA300 S4	

Kontakt prolaznih vrata	

NADOPLATA ZA VL2-WA300 SA SKS	

kompl 1

13. Dobava i montaža Hörmann sekcijska vrata SPU F42 - dvostjena

čelična lamelna vrata.

Dimenzije                    Širina          Visina

Svijetli otvor zida :       4000 mm x 3000 mm

Mjera po narudžbi :     4000 mm x 3000 mm

Dimenzija prolaza:     	4000 mm x 3000 mm

Radne karakteristike

Vrijednost toplinske izolacije:1,2 W / (m²*K) za ugrađena vrata 

Vrijednost zvučne izolacije:25 dB  

vodootpornost:Klasa 3 (70 Pa) 

Otpornost na opterečenje vjetrom:Klasa 4  

Propusnost zraka:Klasa 2  

CE-oznaka:DIN EN 13241   

Krilo vrata

Dubina gradnje:42 mm   

elementi vrata: dvostjene čelične lamele od vatro pocinčanog

čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zaštitom od prignječenja

prstiju izvana i iznutra, s čeličnim završnim kutnicima S podnom

brtvom, središnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM   

visina elemenata vrata:625/750 mm   

Površina

Premaz čeličnih lamela:izvana plastificirano coil coating

postupkom, kao RAL 9007 sivi aluminij iznutra osnovni sloj od

poliestera nanesen u coil coating postupku prema RAL 9002

bijela  

  

Strukturirana čelična lamela:izvana L-žljebić, Micrograin, iznutra

stucco tekstura 

Vođenje vrata i potreban prostor

Okvir:Kutni dovratnik sa zaštitom od posezanja, izrađen od vruće

pocinčanog čeličnog lima, vodilica i EPDM bočne brtve   
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Vrsta okova:H visoko vođeni okov vodilice   

Ujednačavanje težine:	Tehnika torzijske opruge   

Promjena tereta:minimalno 50000  

Visina stropa:	4000 mm   

Visina vodilice:	3710 mm Iznad OFF  

Potreba za prostorom lijevo/desno:220 mm / 150 mm 

Pričvršćenje okvira:Drvo/beton/zid (tipla)   

Pričvršćenje opružnog vratila:Drvo/beton/zid (tipla)   

Pričvršćenje ovjesa:Drvo/beton/zid (tipla)   

Dodatna oprema

bez brave	

Set track limit	

Plastic frame shoe	

Track suspension set 1768 mm	

Napomena

Ojačanje krila vrata (ako statika zahtjeva, uvijek kod prolaznih

vrata) i završni kutnik su općenito u sivo bijeloj boji, prema RAL

9002. U pravilu se ne plastificiraju kompletni dovratnici i okovi.

Korištenje vrata

Pogon:	WA300   

Karakteristike: 230 V, 50-60 Hz, izmjenična struja, vrsta zaštite IP

65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po

satu   

strana pogona:lijevo   

maks. brzina otvaranja:160 mm/s   

brzina zatvaranja maks:80 mm/s   

Upravljačka jedinica:360 - upravljanje mikroprocesorom za

impulsni način rada u odvojenom kućištu, s folijom prekriveno

integrirano tipkalo za otvaranje-zadržavanje-zatvaranje vrata,

minijaturna brava, dvostruki 7 - segmentni prikaz, podesivo

ograničenje snage   

Karakteristike: vrsta zaštite IP 65, druga visina otvaranja na

odabir (polu-otvoreno), automatsko zatvaranje, pripremljeno ze

prometnu regulaciju, soft-start i soft-stop, s CEE utikačem (IP 44)   

Upravljačka strana:lijevo   

Osiguranje ruba zatvaranja:uslijed ograničenja sile   

Dodatna oprema za upravljanje vratima

Brzo otpuštanje WA300 S4	

MULIFUNKCIJSKA PLOĆICA 4 RELEJ	

NAPAJANJE UPS 360,B445/460	

kompl 1
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14. Dobava i montaža Hörmann sekcijska vrata SPU F42 - dvostjena

čelična lamelna vrata.

Dimenzije                    Širina          Visina

Svijetli otvor zida :       4000 mm x 3000 mm

Mjera po narudžbi :     4000 mm x 3000 mm

Dimenzija prolaza:     	4000 mm x 3000 mm  

Radne karakteristike

Vrijednost toplinske izolacije:1,2 W / (m²*K) za ugrađena vrata 

Vrijednost zvučne izolacije:25 dB  

vodootpornost:Klasa 3 (70 Pa) 

Otpornost na opterečenje vjetrom:Klasa 4  

Propusnost zraka:Klasa 2  

CE-oznaka:DIN EN 13241   

Krilo vrata

Dubina gradnje:42 mm   

elementi vrata: dvostjene čelične lamele od vatro pocinčanog

čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zaštitom od prignječenja

prstiju izvana i iznutra, s čeličnim završnim kutnicima S podnom

brtvom, središnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM   

visina elemenata vrata:625/750 mm   

Površina

Premaz čeličnih lamela:izvana plastificirano coil coating

postupkom, kao RAL 9007 sivi aluminij iznutra osnovni sloj od

poliestera nanesen u coil coating postupku prema RAL 9002

bijela  

Strukturirana čelična lamela:izvana L-žljebić, Micrograin, iznutra

stucco tekstura   

Vođenje vrata i potreban prostor

Okvir:Kutni dovratnik sa zaštitom od posezanja, izrađen od vruće

pocinčanog čeličnog lima, vodilica i EPDM bočne brtve   

Vrsta okova:H visoko vođeni okov vodilice   

Ujednačavanje težine:	Tehnika torzijske opruge   

Promjena tereta:minimalno 50000  

Visina stropa:4000 mm   

Visina vodilice:	3710 mm Iznad OFF  

Potreba za prostorom lijevo/desno:220 mm / 150 mm 

Pričvršćenje okvira:Drvo/beton/zid (tipla)   

Pričvršćenje opružnog vratila:Drvo/beton/zid (tipla)   

Pričvršćenje ovjesa:Drvo/beton/zid (tipla)   

Dodatna oprema

bez brave	

Set track limit	

Plastic frame shoe	

Track suspension set 1768 mm	
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Napomena

Ojačanje krila vrata (ako statika zahtjeva, uvijek kod prolaznih

vrata) i završni kutnik su općenito u sivo bijeloj boji, prema RAL

9002. U pravilu se ne plastificiraju kompletni dovratnici i okovi.

Korištenje vrata

Pogon:	WA300   

Karakteristike:230 V, 50-60 Hz, izmjenična struja, vrsta zaštite IP

65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po

satu   

strana pogona	:lijevo   

maks. brzina otvaranja:160 mm/s   

brzina zatvaranja maks.:80 mm/s   

Upravljačka jedinica:360 - upravljanje mikroprocesorom za

impulsni način rada u odvojenom kućištu, s folijom prekriveno

integrirano tipkalo za otvaranje-zadržavanje-zatvaranje vrata,

minijaturna brava, dvostruki 7 - segmentni prikaz, podesivo

ograničenje snage   

Karakteristike:vrsta zaštite IP 65, druga visina otvaranja na

odabir (polu-otvoreno), automatsko zatvaranje, pripremljeno ze

prometnu regulaciju, soft-start i soft-stop, s CEE utikačem (IP 44)   

Upravljačka strana:lijevo   

Osiguranje ruba zatvaranja:uslijed ograničenja sile   

Dodatna oprema za upravljanje vratima

Brzo otpuštanje WA300 S4	

kompl 1
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16 OPREMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

NAPOMENA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i montaža vješalica za garderobu u svim wc-ima.

Kromirana vješalica sa dvije kukice montira se na zid na visini od

120 cm od poda. Stavka uključije sav rad i materijal, sve do

potpune funkcijonalnosti. kom 1

2. Dobava i montaža nagnutog zaokretnog ogledala za invalide

postavljenog na zid donjim rubom na visinu od 100 cm od poda.

veličina ogledala 600×650 mm. Postava u invalidski wc. Stavka

uključije sav rad i materijal, sve do potpune funkcijonalnosti.

kom 1

3. Dobava, izvedba i montaža unutarnjih taktilnih površina.

Taktilna staza se postavlja od ulaza do orijentacijskog plana, od

plana do invalidskog wc-a. Stazu čine taktilne crte za vođenje i

taktilna polja upozorenja. Taktilna staza izvodi se od

pojedinačnih elemenata taktilnih

površina - vodilica i čepova. Vodilice i čepovi ugrađuju se u

podlogu pojedinačno, izdignuti su od površine

maksimalno do 5 mm, a izrađeni su od trajnih materijala inoxa i

protuklizne ispune u kontrastnoj boji. Na podlogu od pločica

lijepe se adekvatnim ljepilom tako da se površina pločica na koju

će se lijepiti prvo pobrusi ili pjeskari. Taktilne površine izvode se

tako da se vodilice i čepovi slažu u liniju od 4 kom. Boja

protuklizne smjese u kontrastu s podlogom, prema odabiru

projektanta. Obračun po m' (40 cm x 1m) za crtu vođenja i

komad za polje upozorenja (40 x 40cm). Stavka uključije sav rad

i materijal, sve do potpune funkcijonalnosti.

a) ctra vođenja m 27,00

b) polja upozorenja kom 6

4. Dobava i montaža oznaka pristupačnosti-samoljepljive

naljepnice dimenzija 20×20 cm, izrađene prema važećem

Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U skladu s člancima

spomenutog pravilnika potrebno ih je istaknuti na za to

određenim mjestima:

a) Oznaka pristupačnog WC-a kom 1

b) Oznaka pristupačnog ulaznog prost. kom 1

c) Oznaka pristupačnosti za osobe u invalidskim kolicima  kom 1

d) Oznaka pristupačnosti za slijepe osobe kom 1

5. Dobava i montaža pristupačnih kvaka. Stavka uključije sav rad i

materijal, sve do potpune funkcijonalnosti. kom 1

Sva oprema za osobe s invaliditetom mora biti u skladu s važećim Pravilniku o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Također mora biti lako 

dostupna iz invalidskih kolica, ne smije smetati kretanju i mora biti izvedena kontrastno u odnosu na 

pod i zidove.
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6. Dobava i montaža postava elemenata za sanitrne prostore

tipskog fiksnog držača za ruke u WC-u, za osobe s invaliditetom

s integriranim držačem WC papira, dužine 90 cm. Stavka

uključije sav rad i materijal, sve do potpune funkcijonalnosti.

kom 1

7. Dobava, izvedba i montaža taktilne površine izvan građevine.

Taktilna staza se postavlja od prilazne staze do ulaza u

građevinu. Stazu čine taktilne crte za vođenje i taktilna polja

upozorenja. Taktilna staza izvodi se od pojedinačnih elemenata

taktilnih površina - vodilica i čepova. Vodilice i čepovi ugrađuju

se u podlogu pojedinačno, izdignuti su od površine maksimalno

do 5 mm, a izrađeni su od trajnih materijala inoxa i protuklizne

ispune u kontrastnoj boji. Na podlogu se pričvršćuju

zabušivanjem (sidrenjem). Taktilne površine izvode se tako da

se vodilice i čepovi slažu u liniju. Boja protuklizne smjese u

kontrastu s podlogom, prema odabiru projektanta. Obračun po

m' (40cm x 1m) za crtu vođenja i komad za polje upozorenja (40

x 40cm). Stavka uključije sav rad i materijal, sve do potpune

funkcijonalnosti.

a) ctra vođenja m 20,50

b) polja upozorenja kom 3

8. Dobava i postava orijentacijskog plana za kretanje u građevini.

Orijentacijski plan mora biti reljefno izrađen i prikazivati tlocrt

etaže na kojoj se kreće slijepa ili slabovidna osoba, te mora

omogućavati ispunjenje slijedećih uvjeta:

Postavljen horizontalno ili približno horizontalno u visini od

najviše 90 cm, odnosno vertikalno ili približno vertikalno na visini

gornjeg ruba do najviše 180 cm. Postavljen je uz ulaz u

građevinu. Sadrži informacije na Braille pismu. Od ulaznih vrata

građevine do plana postavlti taktilnu crtu vođenja. Označen je

oznakom pristupačnosti za slijepe i slabovidne osobe. Sve

prema čl. 35 Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

kom 1
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17 RAZNI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

RUŠENJA I RAZGRADNJE

1. Probijanje otvora u zidovima radi ugradnje instalacijskih vodova.

Otvori su vel. do 30/30 cm. U cijenu stavke uračunat utovar i

odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na

najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i

korištenja odgovarajuće deponije.

a) probijanje otvora u zidu od opeke kom 6

2. Štemanje šliceva u zidu od opeke za izvedbu instalacija. Šlicevi

su širine 40 cm i dubine do 10 cm. U cijenu stavke uračunat

utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama)

na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i

korištenja odgovarajuće deponije. 

a) štemanje šliceva u zidu od opeke m 36,50

3. Dijamantno izrezivanje AB ploče na mjestu prodora instalacija. U

cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala

(razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao

i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.

kom 5

RADOVI NA KROVU

4. Precizno dijamantno bušenje rupa ø 10 cm u betonskom

parapetnom zidu ravnog krova na visini od 10-15 cm iznad kote

završnog sloja ravnog krova. Bušenje se izvodi za postavu

preljevnica za odvod vode sa površine ravnog krova u slučaju da

krovni slivnici nisu u funkciji. Kompletna demontaža uračunata u

stavci. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog

materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću

deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće

deponije. kom 4

OSTALO

5. Dobava materijala i izrada čelične konstrukcije za postavu

fasadnih panela. Podkonstrukcija se izvodi iz HOP profila

100x100x4, 140x100x5, 140x100x6. Stavka uključuje i postavu

pločevina, kao i sve potrebne spojeve i varove, te sve potrebne

sidrene vijke sve do potpune funkcijonalnosti. U stavku uključen

sav rad i materijal osnovni i pomoćni, zaštita temeljnom bojom,

kao i dva sloja boje prema odabiru projektanta, a sve izvedeno

do potpune gotovosti.

a) HOP profili 100x100x4 kg 1.375,00

b) HOP profili 140x100x5 kg 799,50

c) HOP profili 140x100x6 kg 269,50

d) pločevine kg 978,00
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6. Izrada projekta izvedenog stanja izrađen po ovlaštenoj osobi.

Projekt obavezno sadrži izjavu projektanta i glavnog projektanta

da je usklađen s tehničkom dokumentacijom na koju je dobivena

građevinska dozvola.

a) Tehnička dokumentacija za arhitektonsko-građevinski 

projekt izrađuje se u 3 printana primjerka i jedan primjerak na

CD mediju.
kompl 1

b) Tehnička dokumentacija za projekt vodovoda i kanalizacije

izrađuje se u 3 printana primjerka i jedan primjerak na CD

mediju. kompl 1
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0 PRIPREMNI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Čišćenje terena – priprema terena, uzeta površina u zoni

obuhvata

U stavku uključeno:

a) Uklanjanje smeća

b) Prepreka, drveća, grmlja i sl.

c) Drvenih i žičanih ograda i sl.

d) Košenja trave i korova

e) Otkop onečišćene zemljane površine dubine sloja do 

    30 cm.

U cijenu uključen utovar i odvoz otpadnog materijala navedenog

od a)-e) na najbližu odgovarajuću deponiju. m² 1.328,00

2. Geodetsko praćenje.

Stavka obuhvaća radove:

- Iskolčenje međa i različitih površina okoliša, svih instalacija,

  asfaltiranih površina i po potrebi sva druga iskolčenja na

  građevinskoj čestici, poligonih točaka i repera sa svim

  potrebnim geodetskim podacima.

- Kompletno geodetsko praćenje tokom izgradnje  kojim se

  mora osigurati apsolutna točnost u izvedbi građevinskih,

  obrtničkih i instalaterskih radova.

- Osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju 

   osovine i visine elemenata.

- Postavljanje poprečnih profila sa potrebnim obilježevanjem 

  na terenu elemenata.

- Eventualnu obnovu svih gore opisanih elemenata za vrijeme

  izvođenja radova.

- Geodetski snimak izvedenog stanja i provedba u katastru i 

  gruntovnici.

- Tijekom rada izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere 

  koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova.

- U cijenu radova ulazi sav materijal i radna snaga.

Sve izvesti prema nacrtima.

kompl 1
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1

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Površinski iskop humusnog zemljišta prosječne dubine 30 cm,

na dijelu izvedbe asfaltne površine. U cijenu stavke uračunat

utovar i odvoz viška materijala na najbližu odgovarajuću

deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće

deponije.

Obračun po m³ u sraslom stanju.
m³ 206,00

2. Strojni iskop zemljišta C kategorije dubine do 70 cm za izvedbu

asfaltne površine. U stavci uključeno osiguranje iskopa

(vertikalno zasjecanje strana iskopa). U cijenu stavke uračunat

utovar i odvoz viška materijala na najbližu odgovarajuću

deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće

deponije. 

Obračun po m³ u sraslom stanju. m³ 480,50

3. Planiranje dna iskopa za izvedbu asfaltne površine. Planira se s

točnošću ±2 cm s prosječnim ručnim otkopom 0,05 m³/m², te

ručnim odbacivanjem iskopanog materijala. m² 686,50

4. Ispumpavanje oborinske i eventualne podzemne vode iz iskopa.

Uračunat rad pumpe i radnika i sva potrebna energija. Priznati će

se stvaran broj sati koji je upisan u građevinsku knjigu i ovjeren

po nadzornom inženjeru. sati 15,00

5. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Kod vezanih tla

temeljno tlo se uređuje tek pošto je uklonjen sav humus. Prije

zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla izvršiti

tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni

Proctorov postupak Sz ≥ 97%, odnosno modul stišljivosti Ms ≥

20 MN/m². Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i opremu

potrebnu za uređenje temeljnog tla.

Obračun po m² stvarno uređenog temeljnog tla.
m² 686,50

6. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m², koji služi kao

razdijelni sloj između dva različita materijala. Stavka uključuje

sav rad i materijal  i preklop od 30 cm, sve do potpune gotovosti.

m² 755,50

7. Uređenje temeljnog tla zamjenskim materijalom. Rad obuhvača

iskop, utovar i prijevoz slabog temeljnog tla na deponiju,

pripremu temeljnog tla, nabavu, prijevoz i ugradnju nasipnog

materijala prosječne debljine do 50 cm. Ugrađeni sloj treba

zadovoljavati sve kriterije kao izvedeni nasip prema točki 1.8.

ovog troškovnika. Stavka obuhvača sav materijal i rad, uključivo

prijevoz i upotrebu opreme za potpuno dovršenje rada.

m² 686,50

KOLNA KONSTRUKCIJA I PARKIRALIŠTA - ZAVRŠNO ASFALTIRANA
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8. Izrada nasipa od kamenog materijala (šljunka) u debljini sloja do

20 cm. Stavka obuhvaća radove:

• nabavku i dopremu šljunka, 

• nasipanje i razastiranje u slojevima od 20 cm, zavisno od vrste

materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi

tako da se u konačnosti zadovolji modul stišljivosti Ms≥ 100

MN/m² a stupanj zbijenosti da iznosi Sz ≥ 100 %.

• vlaženje ili sušenje, 

• u poprečnom smislu, nasip mora imati min. poprečni nagib 3-

5% u svim fazama rada. Završno planiranje izvesti sa tačnošću ±

3 cm.

Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu

za rad, do potpune gotovosti.

Obračun po m³ nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

m³ 137,50

9. Dobava materijala i izrada posteljice od kamenog materijala.

Stavka obuhvaća strojno grubo i fino planiranje i zbijanje.

Zbijanje tamponskog sloja do postignute zbijenosti Sz ≥ 100 % i

modula stišljivosti Ms≥ 100 MN/m². Stavka uključuje sav

potreban rad, materijal i opremu potrebnu za rad, do potpune

gotovosti.
m² 686,50

10. Utovar i odvoz viška iskopane zemlje i otpadnog materijala

(humus) na najbližu odgovarajuću deponiju. Uračunat i utovar i

istovar i trošak deponije. Obračun po m³ u sraslom stanju uz

faktor rastresitosti 30%. m³

11. Izrada nosećeg sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog

kamenog materijala. Rad obuhvaća nabavu i ugradnju

drobljenog kamena veličine zrna 0-63 mm. Nabijanje treba

izvesti tako da se postigne Sz≥ 100 % i modul stišljivosti Ms≥

100 MN/m². Obračun u m³ ugrađenog materijala u nabijenom

stanju zajedno sa svim potrebnim radom, materijalom i opremom

potrebnom za rad, do potpune gotovosti.

a) debljina sloja 33 cm, zbijenosti Ms≥ 100 MN/m² - asfaltna

površina m³ 226,50

12. Izrada, dobava i ugradnja stabilizacione mješavine drobljenog

kamenog materijala u noseći sloj kolne konstrukcije, debljine

15,0 cm. Čvrstoća na pritisak ugrađene stabilizacije nakon 7

dana treba iznositi od 2,0 do 5,5 MN/m², a nakon 28 dana od 3,0

do 6,0 MN/m². Obračun u m² ugrađenog sloja zajedno sa svim

potrebnim radom, materijalom osnovnim i pomoćnim, do

potpune gotovosti.
m² 686,50

13. Strojno špricanje asfaltnih površina bitumenskom emulzijom u

svrhu sljepljivanja asfaltnih slojeva međusobno ili s drugom

podlogom (cementnom stabilizacijom). Stavka uključuje sav rad i

materijal sve do potpune gotovosti.
m² 686,50
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14. Izrada gornjeg nosivog sloja od bitumeniziranog kamenog

materijala (BNS 32sA), debljine 8,0 cm. Radovi obuhvaćaju

dobavu, prijevoz, polaganje i zbijanje asfaltne mješavine (BNS

32sA) u skladu s propisima proizvođača. Za izradu

srednjozrnatog BNS-a 32sA upotrebljava se mješavina

granuliranog mineralnog materijala veličine zrna 0-31,5 mm. Kao

vezivo upotrebljava se BIT 60. Stavka uključuje sav rad, materijal

i opremu potrebnu za rad, sve do potpune gotovosti.

Obračun po metru kvadratnom gornje površine stvarno

položenog i ugrađenog bitumeniziranog nosećeg sloja.
m² 686,50

15. Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB 11s), debljine 4,0

cm. Radovi obuhvaćaju dobavu, prijevoz, polaganje i zbijanje

asfaltne mješavine (AB 11s) u skladu s propisima proizvođača.

Za izradu asfaltne mješavine koristi se plemenite kamena

smjesa sastavljna od frakcije plemenite kamene sitneži,

plemenitog pijeska i kamenog brašna. Kao vezivo koristi se BIT

60. Stavka uključuje sav rad, materijal i opremu potrebnu za rad,

sve do potpune gotovosti.

Obračun po metru kvadratnom gornje površine stvarno

položenog i ugrađenog asfaltbetona. m² 686,50

16. Nabava, doprema i ugradnja betonskih cestovnih rubnjaka

C40/50, dim. 18/24x100 cm na podlogu od betona C 12/15

(presjeka približno 35x15 cm) po pravcu i niveleti definiranim

projektom, sa razmakom (spojnicom ) do 1 cm. Spojnicu zaliti

cementnim mortom omjera 1:4. Na mjestima promjene visinske

razlike rubnjake je potrebno upustiti. Betonski rubnjak 18/24x100

cm mora biti otporan na sol i smrzavanje, te mora odgovarati

zahtjevima norme HRN EN 1340:2004 ili jednakovrijednoj. U

jediničnu cijenu je uključen sav potreban materijal i rad kao i

potreban alat, eventualni iskopi i njega betona kao i

zapunjavanje fuga. 

Obračun po m ugrađenog rubnjaka.

m 160,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

17. Doprema i ugradnja gotovih betonskih cestovnih kanalica, dim.

40/12x50 cm, na pripremljenu betonsku podlogu C 12/15,

zapunjavanje fuga širine 1 cm cementnim mortom. Stavka

podrazumijeva dopremu, raznos i ugradnju gotovih betonskih

kanalica, izradu, dovoz, ugradbu i njegu svježeg betona za

temelj, te nabavu i ugradnju cementnog morta za zapunjavanje

fuga uz sav potreban rad i sredstva za rad.

Obračun po m ugrađene betonske kanalice.
m 15,00
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2 ZELENE POVRŠINE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Priprema tla za uređenje zelenih površina uključuje otkop

onečišćene zemlje do 30 cm, te dovoz i razastiranje nove plodne

prvoklasne zemlje. m² 642,00

2. Obrada zelenih površina po završetku građevinskih radova.

Potrebno je prekopavanje terena prosječne dubine 20 cm, s

odabirom otpadnog materijala. Uključen utovar na kamion,

odvoz i istovar na najbližu odgovarajuću deponiju svog otpada.

m² 642,00

• TRAVNJAK

3. Izvedba travnatih površina uključuje:

- Nabavu travne smjese i komposta sa sijanjem uz prethodno 

  plitko frezanje terena u sloju do 10 cm, fino planiranje 

  plodnog supstrata, gnojidba kompostom (samo posipati 

  tankim slojem komposta do 1,00 cm. Sjetva travne smjese

  do 0,05 kg/m² ježanje, valjanje i zalijevanje gumenom cijevi

  iz vodovoda.

- Nabavu umjetnih gnojiva prema naknadnoj analizi tla uz 

  račun od 5 dkg/m² mješ. gnoja 642,00×0,05kg=32,10 kg.

  Postavno gradilište.

- Zreli crni stajski gnoj od konja ili krave ili “Humovit”-a sa 

  ph 6.

  642,00×10 lit/m² = 6.420,00 lit.

Sve navedeno uključeno je u cijenu stavke kao i sav rad i

materijal do potpune gotovosti.

m² 642,00
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• DRVEĆE

4. Sadnja drveća ukljućuje:

- Nabavu sadnica drveća uzgojenog na vrtlarski način 

  (školovanjem)  A-kvalitete, starosti 6-8 godina, vis. 3-4 m, 

  dobro i čvrsto omotano i povezano korijenje biljke u jutenu 

  balu, povezane krošnje i čitljivom etiketom.

- Nabavu zrelog stajskog gnoja od konja ili krave ili zrelog 

  komposta iste kvalitete ili “Humovit”-a za jame 80-60 cm.

  11 jama × 32 lit/jama.

- Nabavu pocinčane rastezljive žice za učvršćenje sadnica 

  drveća za drvorede. Deblo se učvršćuje u području grananja.

  Na tom mjestu je potrebno deblo zaštititi jutom. Žicu je u

  predjelu pomoću kojeg će se učvrstiti deblo potrebno obložiti

  plastičnom zaštitom. Na drugom kraju je žicu potrebno sidriti

  u zemljani supstrat i učvrstiti pomoću klinova, za tu svrhu 

  mogu se koristiti i stari isluženi željeznički pragovi. Žica se

  učvršćuje na tri kraka.

- Omatanje debla sadnice jutom zbog sprečavanja gubitka 

   vode.

- Kopanje jama odgovarajuće veličine u plodnom supstratu i 

  postava mreže od nehrđajuće žice pri dnu jame svakog 

  stabla veličine 5×5 m za učvršćenje korijena. Zatrpavanje

  jama od polovine bez nabijanja. Učvršćenje žicom.

  Obrezivanje krošnje, miješanje gnojiva (32 lit/jama), sadnja, 

  zatrpavanje, vezanje jute oko drveta. 

  Jednokratno zalijevanje sa 20 lit. vode. Postava nehrđajuće

  mreže ulazi u cijenu sadnje drveta.

Sve navedeno uključeno je u cijenu stavke kao i sav rad i

materijal do potpune gotovosti.

a) FAGUS SYLVATICA PENDULA (bukva) kom 3

b) FRAXINUS EXCELSIOR (jasen) kom 3

c) CUPRESSUS SEMPERVIRENS (čempres) kom 25



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          125/199

3 OGRADA PARCELE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Strojni iskop zemljišta C kategorije za temelje samce. Dubina

iskopa do 1,0 m i tlocrtne veličine 35x60 cm. U stavci uključeno

osiguranje iskopa (vertikalno zasjecanje strana iskopa), te odvoz

iskopanog materijala na najbližu odgovarajuću deponiju.

Obračun po m³ u sraslom stanju. m³ 19,50

2. Planiranje dna iskopa za izvedbu temelja samaca. Planira se s

točnošću ±2 cm s prosječnim ručnim otkopom 0,05 m³/m², te

ručnim odbacivanjem iskopanog materijala. m² 19,50

3. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m² sa preklopom od

30 cm, ispod temelja samaca, te vertikalnu postavu po stranama

iskopa za temelje. Stavka uključuje rad i materijal. m
2

195,50

4. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB temelje samce

vel. 35/60/80 cm, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda

izloženosti XC2, u zemlji na dubini do 1,0 m. Kod betoniranja

istovremeno ubetonirati stupove za postavu panel ograde,

stupovi su obrađeni zasebnom stavkom.

U stavci uključen sav rad, materijal, oplata, armatura i dodatak

za vodonepropusnost.

a) beton m³ 16,00

b) armatura B500 B (obračun količine do 100 kg/m³ armiranog

betona) kg 1.600,00

5. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB parapetni zid

ograde širine 25 cm i visine od 50 cm do 200 cm, betonom

tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1, srednji presjek.

Kod betoniranja istovremeno ubetonirati stupove za postavu

panel ograde, stupovi su obrađeni zasebnom stavkom. Stavka

uključuje rad, materijal, svu potrebnu glatku oplatu, konstruktivnu

armaturu Q188, te dodatak za vodonepropusnost.

a) beton m³ 63,50

b) oplata m² 507,00

c) armatura (obračun količine do 100 kg/m³ armiranog betona) kg 6.350,00
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6. Nabava, dobava i ugradba panelne ograde sa stupom iznad

parapetnog zida. Panel ograda je visine do 158 cm od razine

zida. Dimenzija panela 2400x1500 mm. Paneli su izrađeni od

vodoravnih pravokutnih cijevi 40x20x2 mm i okomitih kvadratnih

cijevi 20x20x1,5 mm na max. razmaku od 110mm. Okomite cijevi

su unakrsno zavarene s obje strane vodaravnih cijevi. Nakon

varenja paneli su vruće cinčani i plastificirani, a izrađeni su

prema EN 10025-2 ili jednakovrijednoj, ISO 1461 ili

jednakovrijednoj i ISO 9227 ili jednakovrijednoj. Stupovi su visine

min. 1975 mm i H profila s presjekom 70x44 mm te se

postavljaju na osnom razmaku od 242 cm u ostavljene rupe

promjera 11cm i dubine 50cm u parapetnom zidu. Unutrašnjost i

površina stupa su pocinčani (min. sloj 275 g/m²) u skladu s EN

10346 ili jednakovrijednoj. Paneli se postavljaju bočno na

stupove pomoću pripadajućih spojnica. Zaštita: cink+ poliester

(min. 60 mikrona). Boja u tonu po izboru projektanta. U cijenu

stavke uključeni su i navedeni stupovi, kao i sav spojni materijal.

Sve izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljača

sistema. Stavka uključuje sav rad, dobavu i potreban materijal do

potpune gotovosti. 

Obračun po m izvedene ograde. 

m 203,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          127/199

4 RAZNI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Izrada horizontalne signalizacije bojom za asfalt ili helabit-om.

Rad obuhvaća postavljanje oznaka za regulaciju prometa na

kolniku, a sve prema projektnoj dokumentaciji. Prije izvođenja

radova izvođač je dužan nadzoru dostaviti ateste o pogodnosti

materijla. Ispitivanje debljine oznaka, vlažnog i suhog filma, kao i

ispitivanje klizanja izvršiti prema standardima.

a) Crta razdvajanja puna ili isprekidanja, širine 10-12 cm, bijela

boja m 47,50

b) Pješački prelaz, bijele boje m² 18,00

c) Strelica za usmjeravanje prometa dužine 5 m, bijele boje kom 3

d) Puna zaustavna crta širine 50 cm, bijele boje m 3,00

e) isprekidana zaustavna crta širine 50 cm, bijele boje m 5,00

2. Nabava i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne

signalizacije vel. 60/60 cm ili ø 60 cm, kao i ostalih prometnih

ploča (tabli) u reflektirajučoj tehnici. Postavu znakovlja izvršiti

prema projektu prometne opreme i u skladu s pravilnikom i

standardima. Stavka uključuje nabavku znakovlja, iskop zemlje

za temelje, betoniranje temelja, sav pomoćni materijal i rad kao i

dokaze o kvaliteti odnosno ateste.

a) Znak na stupu v=2,5m kom 2

b) Dodatne table kom 2

AB POTPORNI ZID

3. Dobava i ugradba betonske mase tlačne čvrstoće C30/37, 

razreda izloženosti XC2 u AB potporne zidove. Stavka uključuje 

rad, materijal, oplatu, dodatak za vodonepropusnost, te sva 

potrebna podupiranja. Sve prema nacrtima projektanta i prema 

statičkom računu.  

a) beton m³ 3,00

b) oplata m² 20,50

c) armatura kg 420,00
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IZRADILA: Lidija Grebenar dipl.ing.arh.

1.2. TROŠKOVNIK INSTALACIJA 

VODOVODA I KANALIZACIJE
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1 VODOVOD UKUPNO

2 KANALIZACIJA UKUPNO

3 SANITARNA OPREMA UKUPNO

4 GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO

REKAPITULACIJA - TROŠKOVNIKA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
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VAŽNA NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE:

Stavke troškovnika obuhvaćaju u potpunosti sve radove, ispitane po kvaliteti i količini te preuzete od 

nadzornog inženjera, a potrebne za potpuno i ispravno funkcioniranje sustava vodovoda i 

kanalizacije. U jediničnim cijenama su uključeni svi troškovi potrebni za cjelovitu izradu objekta, s 

nabavom i dobavom materijala, prijevozom, ugradnjom, pomoćnim radovima, pomoćnim 

napravama, izradom i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu. U stavkama su uračunati i 

sporedni radovi koji su potrebni na osnovi normi, propisa, te priznatih pravila tehničke struke i 

prakse. 

Pored ostalog, u stavkama su sadržani nadzorni, rukovodeći i drugi troškovi poduzeća, troškovi 

skela, oplata, naprava, strojeva, troškovi svih sitnih metalnih i drugih dijelova potrebnih kod 

građenja, potrebna osiguranja tijekom izvođenja radova, njega betona, dovodi struje, izmjera i 

kontrola projektom predviđene geometrije, crpljenje vode, signalizacija za označavanje gradilišta, 

čuvanje, pripremni radovi i slično; ukratko sve što je neposredno ili posredno potrebno za izvršenje 

radova prema projektu.

Svi radovi trebaju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a prema pravilima struke. Osobito treba poštivati 

mjere osiguranja i kontrole kvalitete. 
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1 VODOVOD

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, prijenos i montaža cijevi od PEHD-a (PEHD PE100

PN16 SDR11) izrađene prema normi HRN EN12201 ili

jednakovrijednoj, HRN EN 805 ili jednakovrijednoj, HRN EN 806

ili jednakovrijednoj, i fitinga za vanjski razvod instalacija

sanitarne i hidrantske vode, (uključujući spojne elemente, te

redukcijske komade). 

Isporuka u kolutima s tvorničkim atestom i u kompatibilnosti s

fitinzima. PE cijevi spajaju se elektrospojnicama. Pe cijevi polažu

se u ravnim potezima i savijanjem sa polumjerom zakrivljenosti

r25d ako je temperatura okoline 10°C ili više. U slučaju nižih

temperatura savijati sa polumjerom prema uputama proizvođača

cijevi. Lomovi koji nisu izvedeni savijanjem izvode se ugradnjom

standardnih koljena od 45°, 11°, 22°, 30° ili 90°. 

U cijenu uključiti raznošenje cijevi i fazonskih komada duž rova,

spuštanje u rov, poravnavanje i međusobno spajanje, kao i sav

brtveni materijal i materijal za izradu spojeva. 

Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi prema uputama

proizvođača.

Obračun po m kompletno dopremljene, montirane cijevi sa

spojnim i brtvenim materijalom. 

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

SANITARNA VODA

a) PEHD Ø32mm m 68,00

UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA

b) Ø63mm x 3,8mm m 29,00

VANJSKA HIDRANTSKA VODA

c) d140mm; s=8,3mm m 20,00

d) d125mm; s=7.4mm m 60,00
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2. Nabava, doprema i ugradba vodovodnih cijevi iz polipropilena

(PP-R) ili višeslojne prema HRN EN 15874 ili jednakovrijednoj,

spojnih elemenata, spojnica, redukcija, t-komada, koljena i

ostalog montažnog materijala za razvod hladne vode, tople

vode i cirkulacije (Ø označava unutarnji promjer cijevi). Montažu

vršiti prema propisima i normama i uputama odabranog

proizvođača.

U cijenu uključiti i ugradnju metalnih obujmica s gumom na

razmaku 0,5 - 2,5 m. Obujmica treba imati elastičnu podlogu radi

zvučne izolacije. Cjevovodi se montiraju u zidnim ili podnim

usjecima, vertikalnim kanalima ili zavješeno ispod stropa.

Izolaciju izvoditi izolacijskim materijalom toplinske vodljivosti od

0,035 W/mK do 0,04 W/mK, debljine od 4 mm do 30 mm,

(ovisno o vrsti cijevi, a prema preporuci proizvođača). Stavka

obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, lukove, T-

komade, redukcije, ventile i rezanje cijevi) kao i sav potrebni

pričvrsni i ovjesni i zaštitno - izolacijski materijal te raznošenje sa

gradilišne deponije do mjesta ugradnje te polaganje po niveleti.

Izvršiti sve potrebne radove, bušenje kroz zidove i ploče,

brtvljenje, motiranje cjevovoda u konstrukciji od knaufa, odvoz

viška neupotrebljivog materijala, bojanje cijevi. Prodore kroz

zidove i ploču zaštititi protupožarnim brtvenim materijalom. 

U obračun ulazi kompletno montirani cjevovod sa izolacijom.

Obračun u m prema profilu cijevi.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) Ø25 m 20,00

b) Ø20 m 45,00

c) Ø15 m 55,00

3. Nabava, doprema i ugradnja pocinčane čelične cijevi za

unutarnju hidrantsku vodu prema normi HRN 10216 ili

jednakovrijednoj.  

Montažu vršiti prema važečim propisima i normama.

Stavka obuhvaća polaganje unutarnjeg hidrantskog voda po

objektu, sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, prijelazne

komade na druge cijevi i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, kao

i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se za zidove učvršćuju

limenim obujmicama ili konzolama a za stropove limenim

obujmicama. Stavka obuhvaća i označavanje trase tlocrtno i

visinski. Cijevi se izoliraju pjenastom toplinskom izolacijom

debljine izolacijskog sloja kod 0,04 W/mK, 13mm (ovisno o

mjestu ugradnje prema uputi proizviđača).

Sve prodore kroz zidove i ploču zaštititi protupožarnim brtvama.

Sve cijevi potrebno je obojati prema tehničkim normama.

Obračun se vrši po m kompletno montirane i izolirane cijevi

prema mjestu ugradnje.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) Ø50 m 55,00
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4. Dobava, prijenos i ugradba mjedenog protočnog ventila s

ispusnom slavinom. Ventili se montiraju na priključku usponskih

vodova. Obračun po komadu ugrađenog ventila s ispusnom

slavinom.

a) DN15 kom 2

b) DN20 kom 2

c) DN25 kom 1

5. Dobava, prijenos i ugradba ravnih i kutnih ventila za montažu

ispod sanitarnih jedinica. Obračun po komadu ugrađenog ventila.

a) 1/2" kom 15

b) 3/4" kom 4

6. Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i

zavješenje cjevovoda, dvostruke i jednostruke obujmice,

perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. kg 10,00

7. Ispitivanje instalacije vodovoda nakon polaganja i montaže

cjevovoda na ispitni pritisak od 15 bara odnosno duplo većim

tlakom od pogonskog (pogonski tlak daje ovlašteno komunalno

poduzeće). Mrežu držati pod tlakom min. 2,0 sata. Ispitivanje

provesti prema tehnićkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se

vrši uz prisustvo nadzornog inženjera. O tlačnom ispitivanju

voditi zapisnik sa potpisom izvršioca ispitivanja, nadzornog

inženjera i odgovornih osoba. Rezultat tlačnog ispitivanja

obvezno evidentirati u građvinski dnevnik. U stavku je uključena

dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora

za provedbu tlačne probe. 

U cijenu ulazi vodoopskrbna mreža u objektu.

a)  ispitivanje prije zatvaranja usjeka i rovova, rad izvođača m 352,00

b) ispitivanje ovlaštene organizacije s izdavanjem atesta o

ispravnosti instalacije m 352,00

8. Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže otopinom klora (30

mg/lit) u vremenu od 6 sati.

Dezinfekcija mora biti napravljene od strane ovlaštene tvrtke.

Obračun po kompletu dezinficirane vodovodene mreže.
kompl 1

9. Ispitivanje uzorka vode.

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i

odnosi na bakteriološku analizu koja će potvrditi njen uspjeh,

odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za

upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha,

postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti će institucija

registrirana za tu djelatnost (Zavod za zaštitu zdravlja).  

U cijenu ulazi broj komada uzetih uzoraka.

1 2

10. Puštanje sistema sanitarne, unutarnje hidrantske i vanjske

hidrantske vode u rad, u stavku uključiti i probni pogon, predaja

dokumentacije (snimak izvedenog stanja) i usaglašenost s

važećim propisima. kompl 1

11. Dobava, prijenos i ugradba regulatora tlaka.

Ventil montirati u vodomjernom oknu na cjevovodu sanitarne

vode i hidrantske vode poslije vodomjera. 

Obračun po komadu ugrađenog ventila. kom 2
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12. Dobava, prijenos i ugradba zaštitnika od povratnog toka "EC" za

ugradnju u vodomjerno okno. 

Isti ugraditi u vodomjerno okno na svim linijama iza vodomjera.

Obračun po komadu ugrađenog ventila.

a) ZOPT - 1" kom 1

b) ZOPT - 2" kom 1

c) ZOPT - DN125 kom 1

13. Nabava, doprema i montaža zidnog protupožarnog hidranta 50

mm u limenoj kutiji, dim. 50x50x14 cm s tlačnom cijevi dužine

20m sa spojnicama i univerzalnom mlaznicom fi52mm, Venil

kutni 2" sa Al spojnicom fi 52mm i okretnim nastavkom. Prednja

strana hidranta su puna limena vrata.

Obračun po komadu kompletno montiranog i opremljenog

hidranta.

Obračun po komadu kompletno montiranog i opremljenog

hidranta.

kom 3

14. Ispitivanje požarnih hidranata na količinu i tlak te izdavanje

atesta o zadovoljavanju požarnih propisa. Ispitivanje se provodi

na najudaljenijem i najvišem unutarnjem hidrantu.

Ispitivanje izvodi pravna osoba ovlaštena od Ministarstva

unutarnjih poslova a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i

pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od

požara.

a) na unutarnjem hidrantu kom 1

b) na nadzemnom hidrantu kom 1

15. Nabava, doprema i ugradba vratašca 30/30cm, (okvir pocinčani

lim, poklopac inox) za pristup ventilima u objektu. kom 2

16. Nabava, doprema i ugradba hvatača nečistoča. 

Iste ugraditi u vodomjerno okno na svim linijama iza vodomjera. 

Obračun po komadu.

a)  1" kom 1

b)  2" kom 1

c) DN125 kom 1

17. Izvedba priključka na javnu vodovodnu mrežu Ø125. Projekt

priključka i priključak izvodi nadležno komunalno poduzeće.

U stavku uključiti i iskop zemlje, planiranje dna rova, izrade

pleščane posteljice i nadsloja d=10 sm granulacije 0-4mm

cijelom širinom rova, izrada proboja u zidu vodomjernog okna i

sanacija istog nakon izvedenog priključka, montaža cijevovoda

sa svim brtvenim i potrebnim fitinzima za izvođenje spoja

(koljena, križni komad, t- komad), armaturom, izoliranjem,

ispitivanjem, zatrpavanjem rova u slojevima d=30 cm, dovođenje

terena u prvobitno stanje te odvoz preostalog materijala na

deponiju.

Obračun po komadu izvedenom priključku u funkcionalnom

stanju zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim

materijalom.

U ponudi uključiti i prometnu regulaciju.

Prema ponudi ovlaštenog komunalnog poduzeća.
kompl 1
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18. Dobava, montaža i ugradnja tipskog nadzemnog hidranta

Ø100mm; H=2390m. Obračun po ugrađenom hidrantu. 

Dobava, montaža i ugradnja tipskih limenih ormarića za smještaj

hidrantske oprema za vanjske hidrante. Uračunata sva tipska

oprema, te potrebni pomoćni i betonski radovi. Sve do potrebne

funkcionalnosti. Sve prema preporuci proizvođača hidranta.

Obračun po kompletu.

kompl 2

19. Dobava, prijenos i ugradba elemenata za ugradnju u sklopu

nadzemnih hidranata. Obračun po komadu ugrađenog elementa.

a) PE T komad Ø160/110mm kom 2

b) Prirubnička spojnica za PE DN100 kom 2

c) Zasun  DN100mm kom 2

d) Ugradbena garnitura kom 2

e) Kružna ulična kapa sa svim dodatnim ugradbenim materijalom

kom 2

f) FF-DN100; L=200mm kom 2

g) N90° -DN100 kom 2
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2 KANALIZACIJA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Nabava, doprema i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi i

fazonskih komada za horizontalne odvode vanjske i temeljne

kanalizacije sa debljom stijenkom, klase B-SN8, prema normi

HRN EN 1401 ili jednakovrijednoj ili EN 1401-1 ili

jednakovrijednoj. Obračun se vrši po m kompletno montirane

cijevi zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i pomoćnim

materijalom. Fazonski komadi obraćunavaju se kao m cijevi.

Prije polaganja temeljnog razvoda cijevi odvodnje potrebno je

definirati točnu kotu izlazne cijevi uz prisustvo nadzornog

inženjera.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) Ø160 m 165,00

b) Ø125 m 31,00

2. Nabava, doprema i montaža niskošumnih cijevi za kućnu

kanalizaciju prema EN 1451 ili jednakovrijednoj , EN 14366 ili

jednakovrijednoj, s integriranim utičnim kolčakom i gumenom

brtvom prema položenih kao vertikalna fekalna kanalizacija ili

kanalizacija ispod stropa. Učvršćenje i ovješenje izvesti pomoću

obujmica na svakih 1,00 - 2,00 m i kod svakog fazonskog

komada. 

Cijevi su od polipropilena. Cijevi se spajaju gumenim prstenima

ili po preporuci proizvođača, a potpuno nepropusno. Fazonske

komade uključiti u jediničnu cijenu m cijevi i ne iskazuju se i ne

obračunavaju posebno (osim cijevnih čistača koji se iskazuju

komadima). U cijenu je potrebno uključiti obujmice za

pričvršćenje cijevi o zid ili vješanje na strop i ispitati na

nepropusnost. Cijevi i fazonske komade na pojedinim mjestima

toplinski i zvučno izolirati tipskom izolacijom, ovisno o mjestu

ugradnje. Zvučna izolacija mora smanjiti šumove na dozvoljenu

razinu buke na mjestima prema zahtjevu Investitora i nadzornog

inženjera. Obračun se vrši po m kompletno postavljene cijevi

uključujući i potrebne fazonske komade sa svim potrebnim

priborom za spajanje, izolirane i ispitane, te cijevni čistač koji se

iskazuje po komadu ugrađenog.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) Ø110 m 12,00

b) Ø75 m 6,00
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3. Nabava, doprema i montaža cijevi PP (polipropilen) i fazonskih

komada položenih za odvodnju sanitarnih predmeta i razvod u

podu i zidu do priključka na fekalnu vertikalu. Cijevi i fazonske

komade spajati gumenim brtvama odnosno po preporuci

proizvođača, a potpuno nepropusno. U cijenu je potrebno

uračunati potrebne fazonske komade. Fazonske komade treba

dodati na iskazanu dužinu cijevi približno 70%. Obračun po m

kompletno montiranog, pričvrščenog i ispitane cijevi na

vodonepropusnost.

a) Ø110 m 5,00

b) Ø75 m 1,00

c) Ø50 m 22,00

d) Ø40 m 5,00

4. Nabava, dobava, prijenos i ugradba brtvenih komada za

nepropusan spoj cijevi i okana. Uračunat sav potreban pribor,

rad i materijal. Obračun po komadu komplet izvedenog brtvljenja.

a) Ø160 kompl 29

b) Ø125 kompl 1

5. Dobava, prijenos i ugradba PP cijevi za ventilacione nastavke

kanalizacijskih vertikala do iznad krova 0,5 m.

Obračun po komadu ugrađenog nastavka. kom 3

6. Dobava, prijenos i ugradba ventilacionih nastavaka sa jakom

kapom za provjetravanje. Po komadu obračunati i limeni opšav,

te prolaz kroz konstrukciju. U stavku uračunati sav potrebni

spojni materijal. Obračun po komadu komplet ugrađenog

nastavka. kom 3

7. Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i

zavješenje cijevi kanalizacije, obujmice, vijci, matice i dr. 

Obračun po kilogramu materijala. kg 10,00

8. Dobava, prijenos i ugradba mesinganih poniklanih vratašca u

prizemlju za pristup revizionim komadima. Sva vratašca su

montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm.

Obračun sve kompletno po komadu montiranih vratašca zajedno

sa bravicom i ključem.
kom 3
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9. Dobava i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih

oborinskih voda. Hidraulički proračun prema HRN EN 12056-3 ili

jednakovrijednoj normi i DIN 1986-100/VDI 3806 ili

jednakovrijednoj normi), vodolovna grla prema (HRN EN 1253-

1:2003-09 ili jednakovrijedno normi i HRN EN 1253-2: 2004-03 ili

jednakovrijednoj normi), cijevni sistem prema (HRN EN 1519-

1:2004 ili jednakovrijednoj normi). Rješenje proizvođača oznake

KUKVL/2021/70994

Sve prema izvedbenim shemama, uputama i nadzoru

proizvođača. Sva dokumentacija mora biti prema važećoj

zakonskoj regulativi RH i na hrvatskom jeziku.

Pluvia dvostruki uljevni element,s univerzalnom prirubnicom za

spoj s jednoslojnom hidroizolacijom, elementom za priključak

parne brane, toplinskom izolacijom i zaštitnom košarom.

kom 4

Pluvia dodatni element za smanjenje buke kom 4

Pluvia grijač 230V/8W 

PE-HD prema HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijednoj normi

cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom;

specifikacijom proizvođača obuhvaćeno m trase

PE-HD cijev, d 56 m 2,8

PE-HD cijev, d 75 m 53,00

PE-HD cijev, d 110 m 2,00

Klasični sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju,

s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim

pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno

tm trase cjevovoda
m 60,00

Dobava i ugradnja dodatne zvučne i toplinske izolacije protiv

buke i orošenja cjevovoda i fazonskih komada, specifikacijom

obuhvaćeno ukupno m
2
 zvučno izoliranog cjevovoda.

m
2

30

Podtlačni sistem odvodnje krovnih oborinskih voda.

Obračun po kompletu.
kompl 1

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

10. Mehaničko čiščenje i pranje cjevovoda i okana nakon završetka

radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti..

Obračun po m mehaničkog čiščenja i pranja dionice.

m 247,00

11. Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost spojeva

prema HRN EN1610 ili jednakovrijednoj, HRN EN1508 ili

jednakovrijednoj i HRN EN805 ili jednakovrijednoj i uređaja uz

dobivanje odgovarajućih atesta. Obračun po m ispitane dionice.

m 247,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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12. Dobava, prijenos i ugradba podnih slivnika za sanitarne čvorove

sa bočnim priključkom i nepovratnim ventilom. Slivnik izrađen

prema normi EN1253 ili jednakovrijednoj. Protok slivnika 0,5 l/s.

Priključak DN50 horizontalno, bočni priključak DN40/50, spajanje

kliznom spojkom. Završni element podesiv po visini 123 x

123mm, uljev iz inoxa, visina vodenog stupca u sifonu 50mm.

U stavku uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal, sve do

potpune funkcionalnosti. 

Obračun po kompletu ugrađenog i montiranog podnog slivnika.

kompl 2

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

13. Dobava, prijenos i ugradba podnih slivnika sa zatvaračem

zadaha (blokada mirisa bez vode u sifonu). Slivnik od materijala

iz PE-a i inox-a izrađen prema normi EN1253 ili

jednakovrijednoj. Protok slivnika 0,5 l/s kod vodenog stupca

20mm iznad rešetke. Priključak DN40/50 horizontalno za

spajanje kliznom spojkom. Završni element podesiv po visini 123

x 123mm, uljev iz inoxa, visina vodenog stupca u sifonu 50mm.

U stavku uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal, sve do

potpune funkcionalnosti. 

Obračun po kompletu ugrađenog i montiranog podnog slivnika.

kompl 2

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

14. SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA 

Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo

ljevanog polietilena s mimotokom. Separator mora biti

konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858 ili

jednakovrijednoj, protok separatora 10 l/s. Učinkovitost

separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi

do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona

do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca

separatora. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba

moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja

jednostavno izvaditi. 

Uljev i izljev separatora moraju biti DN160, utični spoj s kliznom

brtvom prema HRN EN 1401 ili jednakovrijednoj. 

Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna

cijevi uljeva treba biti T= 0,90 m do 1,0 m (točnu dubinu treba

definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba

isporučivati s poklopcem klase nosivosti D400, svijetlog otvora

promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR".
kompl 1

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________
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15. Izvedba  novog priključka na javnu sanitarno fekalnu odvodnju.

U stavku ulazi svi troškovi prema nadležnom komunalnom

poduzeću, iskop zemlje, nabava i montaža cjevovoda,

zatrpavanje rova i oko šahtova, dovođenje terena u prvobitno

stanje te sav potreban brtveći i spojni materijal i sav potrebni

građevinski rad. 

Projekt priključka i priključak izvodi nadležno komunalno

poduzeće.

Prema ponudi ovlaštenog komunalnog poduzeća.

kompl 1
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3 SANITARNA OPREMA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, prijenos i ugradba keramičke WC ŠKOLJKE bijele

boje, A klase sa odvodom u zid, s kompletnom opremom koja

uključuje: sjedeću i poklopnu dasku od kvalitetne tvrde plastike;

nadžbukni niskomontažni niskošumni plastični vodokotlić-

komplet sa armaturom i isplavnom cijevi Ø50 mm, kutni ventil

1/2", mjedeni kromirani, te fleksibilno armirano crijevo. Obračun

po komadu kompletno montiranog i opremljenog WC-a sa svim

pomoćnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom te građevinskom

pripomoći. 
kom 2

2. Dobava, prijenos i ugradba keramičkog UMIVAONIKA, bijele

boje, A klase kvalitete s kompletnom opremom koja uključuje:

jednoručnu stojeću mješalicu za toplu i hladnu vodu, sa dva

kutna mjedena kromirana ventila, dovod fleksibilnim armiranim

cijevima kao i kromiranim sifonom sa preljevom. Visina

postavljanja umivaonika je 75 cm za djecu i 85cm za odrasle

osobe od gotovog poda.

Obračun po komadu kompletno montiranog umivaonika

spojenog na dovod i odvod sa svim pomoćnim, pričvrsnim i

brtvenim materijalom te građevinskom pripomoći.

a) umivaonik 520x400 kom 3

3. Dobava, prijenos i montaža PISOARA za montažu na zid

kompletno sa odvodnom garniturom sa sifonom i spajanjem na

odvodnu instalaciju. Obračunato sa svim potrebnim monterskim

materijalom, te građevinskom pripomoći sa materijalom. Stavka

uključuje dobavu i montažu nadžbukne senzorske elektronske

ispirnice za pisoar, uključivo sav pribor za priključenje na

vodovodnu i električnu instalaciju, te dobavu i montažu zidnih

pisuarskih akrilnih pregradnih stijena.

kom 1

4. Dobava, prijenos i montaža jednoručne stoječe mješalice za

toplu i hladnu vodu za sudoper i prostor za pranje, sa dva kutna

mjedena kromirana ventila 1/2" i dovod fleksibilnim armiranim

cijevima. Obračun po komadu ugrađene mješalice uključujući

sav potreban materijal za ugradnju. kom 1

5. Dobava, prijenos i montaža jednoručne stoječe mješalice za

toplu i hladnu vodu u prostoru za pranje, sa dva kutna mjedena

kromirana ventila 3/4" i dovod fleksibilnim armiranim cijevima.

Obračun po komadu ugrađene mješalice uključujući sav

potreban materijal za ugradnju. kom 2

6. Dobava, prijenos i montaža odvoda sa sifonom za sudopere i

odvodnju korita iz prostora za pranje. Obračun po komadu

montiranog odvoda Ø40 i sifona sa svim monterskim materijalom

i građevinskom pripomoći. kom 3

7. Nabava, doprema i ugradnja polukristalnih ogledala za

postavljanje iznad umivaonika u kupaonicama. Predviđamo

ogledala vel. 60x60 cm. Obračun po komadu ugrađenog

ogledala sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za ugradnju.

kom 3
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8. Nabava, doprema i ugradnja keramičkih polica sa kromiranim

držačem koje se postavljaju ispod ogledala. 

Obračun po komadu ugrađene police veličine 65x15cm

uključujući sav potreban materijal za ugradnju.
kom 3

9. Dobava, prijenos i ugradba dolje navedenih sanitarnih

elemenata uz sav potreban pomoćni, pričvrsni i brtveni materijal.

Obračun kompletno po komadu montiranog i opremljenog

elementa sa svim pomočnim monterskim materijalom te sa

građevinskom pripomoći.

a) držać wc papira, inox kom 2

b) staklena posuda za tekući sapun, inox kom 3

c) držać papirnatog ručnika, inox kom 3

d) četka za čišćenje WC-a sa posudom, PVC kom 2

e) vješelica za robu za ugradnju na vratima WC-a kom 2

f) koševa za otpad volumena 30l kom 3

10. Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe s

posebnim potrebama, koji se sastoji od: specijalne konzolne

keramičke WC školjke za 6 lit ispiranje, dužine 70 cm, visine od

45 do 50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim

sjedalom bez poklopca; montažnog instalacijskog elementa za

WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim

vodokotlićem.  

Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu

predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama,

komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½",

niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110

mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC

školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima

za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju

prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća i tipku za

aktiviranje od inoxa komplet s elektronikom s baterijskim

napajanjem; obostranih zidnih držača komplet s nosačem toalet

papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama

proizvođača; držača toalet papira; četke za čišćenje.

Obračun po kompletu kompletno montiranog WC-a spojenog na

dovod i odvod sa svim pomoćnim, pričvrsnim i brtvenim

materijalom te građevinskom pripomoći.

kompl 1
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11. Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe s

posebnim potrebama,  koji se sastoji od:

-keramičkog bolničkog umivaonika vel. 660x550 mm s plitkim

horizontalnim priključkom d40mm na podžbukni sifon odvoda, s

poklopcem od inoxa,

-montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa

stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski

element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili

predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama,

komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, pločom s

armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom,

vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim

priborom i spojnim materijalom; jednoručnu stojeću mješalicu za

toplu i hladnu vodu, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa 

sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima; 2 kutna ventila

DN15, spojena na dovod vode; zidnog nagnutog zaokretnog

ogledala vel 75x76 cm; obostranih zidnih držača; montažnim

elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za

ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun po kompletu

kompletno montiranog umivaonika spojenog na dovod i odvod

sa svim pomoćnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom te

građevinskom pripomoći. 

kompl 1
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4 GRAĐEVINSKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Iskolčenje trase instalacija vodovoda i kanalizacije neposredno

prije početka radova sa stacioniranjem svih važnijih točaka na

terenu. Podatke o snimljenoj trasi uzeti iz situacije. Stavka

uključuje označavanje trase cjevovoda, mjesta okana, zasunskih

komora, nadzemnih hidranata, kao i lomova trase, te dubine

istih. Obračun po m stvarno izvršenih radova.

a) KANALIZACIJA m 191,00

b) SANITARNA VODA m 65,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m 80,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m 80,00

2. Planiranje dna rova i građevinskih jama na kote iz nacrta. Vrši se

ručno prema projektiranoj širini i padu dna rova s točnošču +/-

2cm u tlu C kategorije. Iskopani materijal izbaciti van rova (1m

od rova). Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i

djelomično nabijanje dna jarka na određene kote prema

uzdužnom profilu, s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova.

Nakon izvršenog planiranja dna rova potrebno je izvršiti zbijanje

dna rova do zbijenosti MS=80MPa.

a)  KANALIZACIJA m
2

168,00

b) SANITARNA VODA m
2

58,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m
2

71,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m
2

71,00

3. Iskop rova cjevovoda i građevinske jame za obijekte na

projektiranom vodovodu i kanalizaciji u tlu C ktg. sa vertikalnim

odsjecanjem bokova i grubim izravnavanjem dna. Širina jarka

prema normalnom poprečnom presjeku. Iskop se uglavnom

predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje

se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (80% strojno, a 20%

ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno za sjecanje

bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen

iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno

podzemne vode i otežanog rada radi razupirača. Naročito obratiti

pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio

iskopa potrebno je izvesti ručno. Radovi moraju biti u potpunoj

koordinaciji s montažom cijevi. Širina iskopa je prema presjeku

rova maksimalno 100cm i dubina do maksinmalno 300 cm.

Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1,00 m. Obračunava

se po m
3  

iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju. 

a) KANALIZACIJA m³ 220,00

b) SANITARNA VODA m³ 69,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m³ 85,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m³ 85,00
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4. Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova,

debljine 10 cm od rastresitog materijala (pijesak). U cijenu stavke

ulazi nabava, doprema, razvod, ubacivanje i planiranje pijeska u

rov. Obračunava se po m
3
 ugrađenog materijala. 

a) KANALIZACIJA m³ 17,00

b) SANITARNA VODA m³ 6,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m³ 7,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m³ 7,00

5. Izrada obloge oko cijevi vodovoda i kanalizacije nakon montaže i

tlačne probe pijeskom ili rastresitim materijalom od iskopa do

visine 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Zahtijeva se simetrično

zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi.

Ugrađivanje i nabijanje vršiti u slojevima od 20 cm. U stavku je

uključeno eventualno prosijavanje materijala iz iskopa zbog

potrebn korekcije granulometrijskog sastava. Cijena obuhvaća

razvoz, ubacivanje, razastiranje i ručno nabijanje rastresitog

materijala. Obračunava se po m
3
 ugrađenog materijala.   

a) KANALIZACIJA m³ 78,00

b) SANITARNA VODA m³ 20,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m³ 25,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m³ 31,00

6. Zatrpavanje rova vrši se nakon montaže i uspješne tlačne probe.

Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da

nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se

zatrpavanju u slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem drvenim

ručnim nabijačima, materijalom od iskopa. Rad se predviđa

ručno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do

naknadnog slijeganja tj. vršiti postepeno zbijanje do potrebnog

stupnja zbijenosti MS=50Mpa. Po završetku nabijanja, izvršiti

ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene.

Obračunava se po m
3
 ugrađenog materijala. 

a) KANALIZACIJA m³ 126,00

b) SANITARNA VODA m³ 43,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m³ 43,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m³ 47,00

7. Odvoz preostalog materijala od iskopa u deponiju. U cijeni je

uključen utovar, istovar, prijevoz (kamionom), istovar, te

razastiranje materijala.

Predviđa se prijevoz na udaljenost do 40 km. Obračun sve po m³

zemlje u sraslom stanju. 

a) KANALIZACIJA m³ 94,00

b) SANITARNA VODA m³ 26,00

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m³ 42,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m³ 38,00
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8. Izvedba kompletnog vodomjernog okna (za sanitarnu i

hidrantsku vodu) točnu tlocrtnu veličinu će odrediti pretstavnik

komunalnog poduzeća (360x180x180 cm / svijetle mjere /) sa

stijenkama i dnom debljine 20 cm u betonu C25/30 sa dodatkom

aditiva za vodonepropusnost i armaturom. Armirano betonska

pokrovna ploča izvodi se u istoj betonskoj masi kao i stijenke,

sve s potrebnom oplatom i podupiračima. Svijetli otvor okna za

poklopac i silazno okno je 60 x 60 cm. Poklopac je lijevano-

željezni, sa okvirom, razreda opterečenja D400. Stupaljke su

lijevano-željezne - 6 kom. Sve unutarnje stijenke zagladiti u

cementnoj glazuri 2 cm, 1:3 do crnog sjaja. 

U cijenu stavke uključiti i podložni beton C16/20 koji će se izvesti

ispod vodomjernog okna u debljini d=10cm. Obračun sve

kompletno po komadu opremljenog i izvedenog okna.

TOČNE MJERE I POZICIJU OKNA ODREĐUJE

PREDSTAVNIK NADLEŽNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA

IZLASKOM NA TEREN

(nuditi dimenzije 360x180x180cm)

kom 1

9. Rezanje, rušenje kao i popravak dijela asfaltne površine te

cestovnog sloja za izvedbu priključka vodovoda. Uračunati sav

potreban materijal, rad i odvoz na deponiju (po metru).  m 11,00

10. Rezanje, rušenje kao i popravak dijela asfaltne površine te

cestovnog sloja za izvedbu priključka odvodnje. Uračunati sav

potreban materijal, rad i odvoz na deponiju (po metru).  m 20,00

11. Betoniranje revizionog okana van objekta izvršiti na mjestima

označenim u nacrtima. 

Izrada revizionih okana kanalizacije prema nacrtima. Okna se

izrađuju u drvenoj dvostranoj oplati i sa betonom klase C25/30

sa dodacima za vodonepropusnost. Debljina dna i stijenki je 20

cm. Uračunata je i dobava i ugradnja armature okna. Podložni

beton ispod okna klase C16/20 deb.10 cm. Nakon skidanja

oplate potrebno je ugraditi stupaljke od lijevanog željeza, te

izraditi unutarnju vodonepropusnu žbuku cementnim mortom

smjese omjera 1:2 u debljini 1,5 cm i omjera 1:1 u debljini 0,5

cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona i cem.glazure (1,5 +

0,5 cm). Na ulaz u okna ugraditi lijevano željezni poklopac

razreda opterečenja C250 u prometnici a van prometnice, staze

ugraditi lijevano željezni poklopac za razreda opterečenja B125.

U cijenu uračunata dobava i ugradnja odgovarajućeg poklopca

sa pripadajućim okvirom. Poklopce ugraditi prema preporuci

proizvođača. U cijenu stavke uključiti i podložni beton C16/20, u

debljini d=10cm koji će se izvesti ispod okna. Izrada do potpune

gotovosti okna.  Obračun po kompletu.

BETON:     3,20 m
3
 po oknu

ARMATURA:    320,0 kg po oknu

OPLATA:    20,00m
2
 po oknu

a) RO 100x60 kompl 3

b) RO 60x60 kompl 6
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13. Betoniranje kontrolno mjernog okna izvršiti na mjestima

označenim u nacrtima. 

Izrada KMO prema nacrtima. Okno se izrađuju u drvenoj

dvostranoj oplati i sa betonom klase C25/30 sa dodacima za

vodonepropusnost. Debljina dna i stijenki je 20 cm. Uračunata je

i dobava i ugradnja armature okna. Podložni beton ispod okna

klase C16/20 deb.10 cm. Nakon skidanja oplate potrebno je

ugraditi stupaljke od lijevanog željeza, te izraditi unutarnju

vodonepropusnu žbuku cementnim mortom smjese omjera 1:2  u 

debljini 1,5 cm i omjera 1:1 u debljini 0,5 cm. Na dnu okna izvesti

kinetu od betona i cem.glazure (1,5 + 0,5 cm). Na ulaz u okno

ugraditi lijevano željezni poklopac razreda opterečenja D400.

Kontrolno mjerno okno mora biti označeno crvenim kvadratom

50x50cm i u sredini žutim krugom 10 cm. U cijenu uračunata

dobava i ugradnja odgovarajućeg poklopca sa pripadajućim

okvirom. Poklopce ugraditi prema preporuci proizvođača. Izrada

do potpune gotovosti okna. U cijenu stavke uključiti i podložni

beton C16/20 koji će se izvesti ispod okna u debljini d=10cm.

Obračun po kompletu.

BETON:     4,5 m
3
 po oknu

ARMATURA:     450,0 kg po oknu

OPLATA:     40,00 m
2
 po oknu

a) KMO 130x100 kompl 1

14. Izrada cestovnog slivnika sa taložnicom zajedno sa odvodnom

cijevi Ø160, dužine do 5m. Stjenke slivnika izvesti će se od

gotovih betonskih cijevi d=50 cm, sa oblogom od betona C20/25

oko cijevi. Ukupna dubina slivnika je 2m, dno je debljine 20 cm,

od betona C20/25 s dodatkom za vodonepropusnost. Na slivnik

ugraditi lijevano željeznu rešetku 400x400 sa pripadajućim

lijevano željeznim okvirom, razreda opterečenja C250. Prodor

odvodne cijevi kroz zidove izvesti vodonepropusno, potrebno

ugraditi gumenu brtvu.

Obračun se vrši po kompletu izvedenog i spojenog slivnika na

internu kanalizaciju.
kompl 3

15. Izrada betonskih ukruta (sidra) cjevovoda sa svim ostalim

potrebnim materijalom i radom za objekt. U cijenu ulazi oplata,

spravljanje i transport betona C16/20. Uporište u vodomjernom

oknu za vodomjere.
kom 2

16. Probijanje otvora u stropu / podu do Ø15 radi ugradnje cijevi

vodovoda i kanalizacije. U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz

razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže

odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja

odgovarajuće deponije.
kom 3
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17. Nabava, doprema i montaža protupožarnih obujmica za

vodovod i odvodnju prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj

kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje

prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m
2
, odnosno

sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore.

Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90

minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom

građevnog nadzora. Obračun se vrši po komadu kompletno

montirane i pričvršćene protupožarne obujmice na prodore cijevi

kroz požarne zone. U stavku uračunati sav potrebni pribor i

spojni materijal. Uračunati sav potreban rad, materijal, strojeve,

alat i sav sitan pribor. 

NAPOMENA: za prodore kroz zidove potrebne su dvije obujmice

( sa obje strane zida) - za prodore pod kutem potrebna je

dogradnja kutije od Promat ploča - za prodre cijevi veće od fi

260mm potrebno je ugraditi dvije obujmice jednu iza druge.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

___________________________________________________

_______________________________________________

a) DN110 kom 1

b) DN50 kom 1

e) DN25 kom 1

f) DN20 kom 1

g) DN15 kom 1

18. Predviđeno je razupiranje rova na trasi cjevovoda kao i kod

građevinskih jama. Stvarni postotak razupiranja drvenom

oplatom odredit će nadzorni inženjer prema dubinama, stanju

podzemne vode, skučenosti prostora, potrebnoj zaštiti na radu, a

u neposrednoj vezi sa vrstom tla. U cijenu je uključena nabava i

doprema svega potrebnog materijala, izrada, postavljanje i

demontaža drvene oplate. Razupiranjem treba omogućiti

nesmetani rad u rovu i građevinskoj jami. Predviđa se 70 %

razupiranja na trasi cjevovoda i 100 % razupiranja i zaštitu

građevne jame za pripremu okana. konstrukcija mora biti dobro

ukručena i pružati potpunu garanciju od urušavanja. 

Obračun po m
2
 stvarno razupirane površine.

m
2

40,00
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IZRADIO: Branimir Zelanto struč.spec.ing.el.

1.3. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
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VAŽNA NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK:

OPĆI UVJETI NUĐENJA - ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Ovaj troškovnik je izrađen na bazi glavnog projekta. Pojedine stavke i količine će se još u manjoj 

mjeri mijenjati i dopunjavati radi rješavanja detalja u revizijama izvedbenog projektu. Prije nabave i 

ugradnje opreme treba dobro proučiti projekt elektroinstalacija i konzultirati se s nadzorom i 

projektantom. Svi nacrti i troškovnici čine jedinstvenu cjelinu i ne mogu se interpretirati odvojeno.

Cijena za svaku točku troškovnika/specifikacije odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar 

predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, 

spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune 

funkcionalnosti.

Troškovima su obuhvaćeni svi potrebni pripremni i završni radovi (izrada skela, čiščenje otpada 

nakon završenih radova, potrebne kontrole  ispitivanja,  puštanja u pogon i drugo, do pune 

funkcionalnosti). 

U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal, bravice, zaštitne maske i izolacijske 

ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje 

oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje) te postavljanje 

sheme izvedenog stanja. U razvodnim ormarima treba predvidjeti do 30% rezervnog prostora u 

odnosu na  projektom predviđene jednopolne sheme. 

Kod davanja ponude ponuđač je dužan koristiti kompletnu dokumentaciju, a radi otklanjanja svih 

nejasnoća konzultirati se po potrebi sa projektantom. Radeći ponudu treba imati na umu važeća 

propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku 

istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i ovoj 

specifikaciji.

Ponuditelj jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar natječajnom dokumentacijom 

traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste  (problemi s inačicom 

software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta 

spojnih kablova, različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.

Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti sukladno važećim 

predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.

Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti se ne može preuzeti 

od strane Investitora.

Izmjene tehničkih rješenja i specifikacije vrijede samo uz odobrenje projektanta. Izvođač je dužan 

uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem te istu isporučiti Investitoru kao 

Projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku troškova), što je uvijet za primopredaju izvedene 

instalacije.
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A.1 RAZDJELNICI

A.2 INSTALACIJA JAKE STRUJE

A.3 RASVJETA

A.4 ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA

REKAPITULACIJA - JAKE STRUJE
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A) JAKA STRUJA

A.1 RAZDJELNICI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

NAPOMENA: Sve razvodne ormare nuditi kao komplet s 

ugrađenom opremom, ožičene i funkcionalno ispitane, uključivo 

spajanje instalacije i puštanje u pogon

1. Koordinacija s nadležnim elektrodistributerom za izvedbu 

priključka, uključivo ispitivanje i izdavanje zapisnika o ispitivanju 

instalacije uz izdavanje izjave o završnom pregledu i ispitivanju 

te uporabljivosti električne instalacije kompl 1

2. Dobava i montaža opreme za NN priključak objekta: Kućni 

priključno mjerni ormar "SPMO"  sa mogućnošću prihvata 

dovodnog kabela iz trafostanice i odvodnih kabela na potrošače, 

opremljen sa ključem, bravicom i slijedećom opremom prema 

uvjetima lokalnog elektrodistributera, uključivo i svi prateći 

radovi.

2 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 00

1 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 2

3 kom-visokoučinski  osigurač 6A veličine 00

3 kom-visokoučinski  osigurač 160A veličine 2

3 kom-visokoučinski  osigurač 40A veličine 00

1 kom-mjerna garnitura 3x230/400V,5A (HEP)

3 kom-strujni mjerni transformatori 150/5A (HEP)

1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog 

stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara

1 kompl-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC 

kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara 

uključujući oznake kabela i opreme.

"SPMO" nuditi po kompletu kompl 1
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3. Dobava, montaža Glavnog razvodnog ormara "GRO" ugradbeni 

ili nadgradni, metalni sa vratima i bravom u IP66 zaštiti 

odgovarajućih dimenzija s 30% rezervnog prostora, uključivo 

podnožje ormara visine 100mm, s ugrađenom sljedećom 

opremom:

1 kom-podnožje cilindričnih osigurača, 40A 3P+N

3 kom-rastalni cilindrični osigurač 40A

1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s 

indikacijom dotrajalosti, 25kA

1 kom-Kompaktni prekidač snage, fiksne izvedbe, s prednjim 

priključcima 25kA, 380/415 VAC, In=250A, 3P, termičke zaštite 

0,7-1xIn s naponskim okidačem i setom preklopnih pomoćnih 

kontakata

4 kom-strujni mjerni transformator  200/5A                   

1 kom-multifunkcijski mjerni uređaj za mjerenje i prikazivanje 

električkih parametara (napon, struja, snaga, energija, cosφ itd.) 

za motažu na vrata, 110-400V, uključivo podešenje prijenosnog 

omjera                

10 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 00

1 kom-tropolno podnožje osigurača veličine 1

3 kom-visokoučinski  osigurač 125A veličine 1

3 kom-visokoučinski  osigurač 63A veličine 00

6 kom-visokoučinski  osigurač 50A veličine 00

6 kom-visokoučinski  osigurač 40A veličine 00

3 kom-visokoučinski  osigurač 35A veličine 00

3 kom-visokoučinski  osigurač 20A veličine 00

4 kom-strujna zaštitna sklopka 40/0,03A/4p

12 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/3p/10kA   

22 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA   

2 kom - instalacijski sklopnik 25A/3P/230VAC

4 kom - instalacijski sklopnik 25A/1P/230VAC

4 kom - instalacijski bistabil 16A/1P/230VAC

1 kom-svjetlosna sklopka-luksomat 16A/1P

1 kom-vremenska sklopka 16A/1P s tjednim programom

1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog 

stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara

1 kompl-Bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC 

kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara 

uključujući jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list 

ormara, oznake kabela i opreme.

"GRO" nuditi po kompletu kompl 1

4. Dobava, montaža i spajanje uređaja za kompenzaciju jalove 

energije 30kVAr za primjenu u mrežama s udjelom nelinearnih 

potrošača do 20%, napon 400 (440) V, 50 Hz, trofazno. 

Označavanje i oprema prema propisima. U zasebnom ormariću 

IP65 zaštitem, komplet ožičen i ispitan

kompl 1
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5. Dobava, montaža i spajanje razdjelnika  R1, kao ugradbeni, 4-

redni modularni (24M u redu),  sa svom pripadajućom opremom, 

vratima i bravom, uključivo i svi prateći radovi.Sa ugrađenom 

sljedećom opremom:

1 kom-podnožje cilindričnih osigurača, 100A 3P+N

3 kom-rastalni cilindrični osigurač 25A

1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlačiva izvedba 3P+N, s 

indikacijom dotrajalosti, 25kA

1 kom-minijaturni automatski prekidač C32A/3p/25kA

3 kom-strujna zaštitna sklopka 40/0,03A/4p

1 kom-strujna zaštitna sklopka 40/0,03A/2p

34 kom-minijaturni zaštitni prekidač C6-25A/1p/10kA   

1 kom-minijaturni zaštitni prekidač C32A/1p/10kA   

1 kom-kombinirani zaštitni prekidač C10/0,03A/2p/10kA                    

1 kom - transformator 230/24VAC, 30VA

1 kom - izborna sklopka za montažu na vrata, 12A/0-1/ 1P

1 kom - uklopni sat mehanički16A/230V,1C, zakašnjeli uklop

1 kom - motorna zaštitna sklopka 1-1,6A, 2P s pomoćnim 

preklopnim kontaktima

1 kom - instalacijski sklopnik 12A/1P+1NO/NC

1 kom - instalacijski sklopnik 40A/2P/230VAC

1 kom - instalacijski sklopnik 16A/1P/230VAC

1 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti 6A/24V/2P

4 kom - pomoćni relej s indikacijom uključenosti 6A/230V/2P

2 kom - zelena signalna lampica 230VAC, montaža na vrata

2 kom - crvena signalna lampica 230VAC, montaža na vrata

1 kom - izrada radioničkih nacrta, jednopolne sheme izvedenog 

stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara

1 kom-Bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC 

kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara 

uključujući jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list 

ormara, oznake kabela i opreme.

"R1" nuditi po kompletu kompl 1
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A.2 INSTALACIJE JAKE STRUJE

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i montaža stropnih čeličnih pocinčanih kabelskih kanala,

komplet sa stropnim nosačima, konzolama i elementima za

nastavljanje i skretanje te sitnim spojnim i montažnim

materijalom:

a)Pocinčani perforirani kanal 300/60mm m 70,00

b)Pocinčani perforirani kanal 200/60mm m 100,00

c)Pocinčani perforirani kanal 100/60mm m 20,00

2. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i

montažnim materijalom:

a) CS50 m 20,00

b) CS40 m 20,00

c) CS25 m 400,00

d) CS20 m 500,00

e) CS16 m 300,00

f) PNT23 m 400,00

g) PNT16 m 500,00

3. Dobava i polaganje u prethodno postavljene instalacijske kanale,

zaštitne cijevi i djelomično na obujmice kabela slijedećih tipova:

a) NAYY 4x150mm2 + NYY-J 1x95mm2 m 10,00

b) N2XH-J 4x50mm2 + N2XH-J 1x35mm2 m 50,00

c) N2XH 4x35mm2 m 10,00

e) N2XH-J 5x16mm2 m 65,00

f) N2XH-J 5x10mm2 m 75,00

g) N2XH-J 5x6mm2 m 220,00

h) N2XH-J 5x4mm2 m 380,00

i) N2XH-J 5x2,5mm2 m 100,00

j) N2XH-J 3x2,5mm2 m 140,00

k) N2XH-J 5x1,5mm2 m 50,00

l) N2XH-J 3x1,5mm2 m 200,00

m) NHXMH-J 5x2,5mm2 m 400,00

n) NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1.000,00

o) NHXMH-J 7x1,5mm2 m 300,00

o) NHXMH-J 5x1,5mm2 m 120,00

p) NHXMH-J 4x1,5mm2 m 50,00

r) NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1.250,00

s) NHXMH-J 2x1,5mm2 m 100,00

t) H03VVF 5x1,5mm2 m 60,00

u) LiYCY 4x0,75mm2 m 20,00

v) LiYCY 2x1,5mm2 m 30,00

z) UTP Cat.5e m 50,00

4. Dobava i postavljanje protupožarne barijera za zatvaranje

prolaza kabela kroz granice PP sektora vatrootpornosti 90min kg 2,00

5. Dobava, montaža i spajanje podžbuknog elektroinstalacijskog 

materijala:

a) obična sklopka kom 3

b) sklopka serijska kom 4

c) šuko utičnica kom 30

d) šuko utičnica sa poklopcem kom 5

Stavke uključuju modul, montažnu kutiju, nosivi okvir i masku. 
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6. Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog elektroinstalacijskog 

materijala:

a) tipkalo kom 20

b) utičnica 2P+Pe IP44 kom 28

c) utičnica 3P+N+Pe IP44 kom 6

Stavke uključuju modul, montažnu kutiju, nosivi okvir i masku. 

7. Dobava, ugradnja i spajanje tipkala 1NO/NC sa zaštitnim staklo

za isklop napajanja u nuždi kom 2

8. Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije 100x100 N/Ž IP55,

komplet sa potrebnim uvodnicama kom 30

9. Izrada izvoda i spajanje napajanja opreme 

a) napajanje vanjske jedinice dizalice topline kom 1

b) napajanje i upravljanje ventilokonvektora kom 13

b) napajanje i upravljanje relejnih kutija ventilokonvektora kom 3

c) termostat  ventilokonvektora kom 6

d) napajanje odsisnog ventilatora sanitarija 230VAC kom 1

e) napajanje i upravljanje ventilatora 230VAC u Ex izvedbi kom 1

f) upravljanje diferencijalnog presostata u Ex izvedbi kom 1

g) napajanje SOS centrale za inv. sanitarije kom 1

h) napajanje kombi bojlera kom 1

i) termostat  kombi bojlera kom 1

j) napajanje centrale dojave požara kom 1

k) napajanje plinodojavne centrale kom 1

l) napajanje garažnih vrata kom 3

m) napajanje tehnološke opreme 400VAC kom 4

n) napajanje svjetleće reklame kom 1

10. Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. kompl 1

11. Sitni spojni i montažni materijal kompl 1

12. Ispitivanje i puštanje u rad kompl 1
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A.3 RASVJETA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, montaža i spajanje industrijske svjetiljke 95W, svjetlosni 

tok 13000lm, 4000K neutralna bijela svjetlost, 5SDCM, kut 

osvjetljenja 110°, dimenzije 285x129.5mm, aluminijsko kućište 

crne boje s PC pokrovom, IP65. Oznaka u projektu "S1".

kom 20

2. Dobava, montaža i spajanje vodotijesea LED linijske svjetiljke 

1500mm, 50W, temperatura svjetlosti 4000K neutralna bijela, 

svjetlosni tok 6000lm, kut osvjetljenja 120°, CRI>80, stupanj 

zaštite IP65. Oznaka u projektu "S2". kom 5

3. Dobava, montaža i spajanje LED panela 30W, svjetlosni tok 

3000lm, 4000K neutralna bijela svjetlost, 5SDCM, kut osvjetljenja 

120°, dimenzije 595x595x9mm, aluminijsko kućište bijele boje s 

polistirenskim dizuforom.Oznaka u projektu "S4". kom 4

4. Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke 13W sa 

senzorom, svjetlosni tok 960lm, 4000K neutralna bijela svjetlost, 

5SDCM, kut osvjetljenja 120°, dimenzije fi250x91mm, metalno 

kućište bijele boje s PMMA dizuforom, senzor pokreta; kut 

detekcije 110°, udaljenost detekcije 8m, IP44,Oznaka u projektu 

"S5". kom 7

5. Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke 13W sa 

senzorom, svjetlosni tok 960lm, 4000K neutralna bijela svjetlost, 

5SDCM, kut osvjetljenja 120°, dimenzije fi250x91mm, metalno 

kućište bijele boje s PMMA dizuforom, senzor pokreta; kut 

detekcije 110°, udaljenost detekcije 8m, IP44,Oznaka u projektu 

"S6". kom 4

6. Dobava, montaža i spajanje asimetričnog reflektora 50W, 

svjetlosni tok 5800lm, 3000K topla bijela svjetlost, 5SDCM, kut 

osvjetljenja 55°x110°, dimenzije 314x63x240mm, aluminijsko 

kućište crne boje sa staklenim pokrovom, IP66. Oznaka u 

projektu "S9". kom 5

7. Dobava, montaža i spajanje asimetričnog reflektora 30W, 

svjetlosni tok 3300lm, 3000K topla bijela svjetlost, 5SDCM, kut 

osvjetljenja 100°x100°, dimenzije 177x42x186mm, aluminijsko 

kućište crne boje sa staklenim pokrovom, IP65. Oznaka u 

projektu "S7". kom 7

8. Dobava, montaža i spajanje LED sigurnosne nadgradne panik 

svjetiljke s piktogramom, 190lm, autonomija 3h, baterija 

3.6/1.8NiCd, trajni/pripravni spoj automatska funkcija, PC kućište 

s PC pokrovom, detekcija 20m, IP65 kom 16

9. Dobava, montaža i spajanje sigurnosne nadgradne EX-panik 

svjetiljke s piktogramom, za CPS i LPS sustave, IP66 kom 1
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A.4 ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1.

Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:

·  Izjave sukladnosti ugrađene opreme i kabela

·  Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije

·  Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih 

masa

·  Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona 

dodira

·  Zapisnik o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete

·  Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju

·  Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju sigurnosne 

rasvjete

·  Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju svih ugrađenih 

isklopa u nuždi

·  Ispitni listovi razvodnih ormara

·  Upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme

nuditi po kompletu kompl 1

2. Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o

primopredaji kompl 1

3. Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje i 

predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u kompl 1



APG INŽENJERING poduzeće za inženjering, trgovinu i usluge d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo                   ____________________          160/199

B.1 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

B.2 SOS SIGNALIZACIJA INVALIDSKIH SANITARIJA

B.3 PLINODOJAVA

REKAPITULACIJA - SLABE STRUJE
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B) SLABA STRUJA

B.1 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Usuglašenje tehničkog rješenja za priključak objekta na 

postojeću javnu infrastrukturu EK uz ishođenje suglasnosti 

operatera kompl 1

2. Strojni iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8m u zemlji III.kategorije 

duljine 60m sa zasipavanjem cijevi nakon njihovog polaganja 

rastresitim metrijalom u visini 0,3m m3 19,20

                      

3. Dobava i polaganje upozorne trake i PVC cijevi fi 110 sa 

uvučenom čeličnom žicom 4 mm u prethodno iskopani rov za 

uvođenje javnih poveznica elektroničke komunikacije m 120,00

                      

4. Dobava i montaža DTK zdenca MZD-1, uključivo iskop jame u 

zemlji III.kategorije i zatrpavanje zdenca kompl 1

                      

5. Dobava i montaža metalnog priključnog ormarića dimenzija 

500x500x250mm s metalnim vratima i bravom kom 1

6. Dobava i montaža stropnih čeličnih pocinčanih kabelskih kanala,

komplet sa stropnim nosačima, konzolama i elementima za

nastavljanje i skretanje te sitnim spojnim i montažnim

materijalom:

Pocinčani perforirani kanal 100/60mm m 30,00

7. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i

montažnim materijalom:

CS20 m 100,00

8. Dobava i polaganje komunikacijskih kabela UTP cat.6  u 

prethodno položene kanale i cijevi m 1000,00

9. Dobava, ugradnja i spajanje zidnih komunikacijskih priključnica

1xRJ45 Cat.6, komplet s okvirom,maskom i ugradbenom kutijom

u zidovima kom 5

10. Dobava, ugradnja i spajanje nadžbuknih komunikacijskih

priključnica 1xRJ45 Cat.6,komplet s okvirom,maskom i

nadgradnom kutijom kom 12

                      

11. Dobava, montaža i spajanje komunikacijskih muških konektora

RJ45 Cat.6 za spajanje opreme kom 4

                      

12. Dobava, montaža te spajanje pristupne točke (acces point) za

bežičnu digitalnu komunikaciju kom 3

                      

13. Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO, 19”, 

ormar 24U, 600×600 mm s demontažnim bočnim stranicama, 

prednjim staklenim i podnožjem s kotačima, za prihvat i razvod 

pasivne telekomunikacijske instalacije, uključivo 2x patch panel 

24 porta Cat.6, 1x optička ladica sa 6 LC/SM duplex porta, 

napojna letva s prenaponskom zaštitom 5x230V, 2x polica i 4x 

aranžeri, 2x vertikalne vodilice, ventilatorska jedinica s 

termostatom i 2 ventilatora. kompl 1
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14. Izvedba uzemljenja KO ormara na zaštitnu sabirnicu razdjelnika, 

vodom H07V-K 16/Cs 16. (20m) kom 1

15. Dobava, montaža patch kabela u komunikacijske ormare

duljine 1m kom 20

16. Izrada spojeva na oba kraja na konektore RJ45 kom 24

   

17. Izrada oznaka na patch panelima i na priključnim mjestima kompl 1

18. Potrebni sitni, spojni i montažni pribor za potpunu izvedbu

instalacije kompl 1

19. Ispitivanje instalacije, atesti i ispitni protokol za svaki položeni

kabel i optičku nit sve prema ISO 11801 Klasa D. kom 24

20.  Puštanje u pogon instalacije i primopredaja kompl 1
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B.2 SOS SIGNALIZACIJA INVALIDSKIH SANITARIJA 

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

Jedinična

cijena

Ukupna

cijena

1. Dobava, montaža i spajanje SOS sustava pozive za sanitarni

čvor invalidnih osobe sa slijedećim elementima.  

a) SOS Centralni uređaj za invaliske sanitarije kom 1

b) SOS Potezno razrješno tipkalo kom 1

c) SOS zvučno-svjetlosni signalizator kom 1

d) Instalacijska kutija 3 modula (centrala) kom 1

e) Instalacijska kutija promjera 60mm (tipkalo i signalizator) kom 2

f) kabel NHXMH-J 3x1,5mm2/Cs20 m 10,00

g) kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm/Cs16 m 15,00

2. Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije, izrada zapisnika o 

primopredaji kompl 1

3. Obuka korisnika u rukovanju sustavom SOS kompl 1
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B.3 PLINODOJAVA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava, ugradnja i spajanje mikroprocesorske plinodojavne 

centrale sljedećih karakteristika:

do 4 linijska modula, mogućnost priključivanja do 16 javljača po 

modulu raspoređenih u 4 zone detekcije, alfanumerički LCD 

16x2 znaka za prikaz koncentracije plina u tri nivoa (upozorenje, 

predalarm i alarm),  4 izlazna programabilnih releja po modulu 

za upravljanje različitim funkcijama u slučaju incidenta 

(ventilacija, prekid energetskog napajanja i sl. ) sa mogućnošću 

programiranja dvije brzine ventilatora po izlazu, 

1 izlazni relej za generalni alarm, memorija za 400 posljednjih 

događaja, nivo pristupa sa i/ili bez lozinke, rezervno 

akumulatorsko napajanje, RS485 komunikacija sa detektorima kom 1

2. Dobava, ugradnja i spajanje detektora za detekciju eksplozivnih 

plinova (metan, propan, butan...) sljedećih karakteristika: 8 bitni 

mikroprocesor,  elektrokemijski senzor u zaštitnom kućištu IP 65, 

napajanje 10-30 VDC, 2 nivoa alarma, potrošnja rad/alarm 

21.3mA kompl 2

3. Dobava, ugradnja i spajanje alarme sirene s bljeskalicom 

sljedećih karakteristika: napajanje 12V kom 1

5. Dobava, isporuka, polaganje, spajanje i označavanje  kabela 

N2XH-J 3x1,5mm
2

m 60

6. Dobava, isporuka i montaža plastične PNT cijevi Ø16 mm  

uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i 

materijal m 20

7. Dobava, isporuka i montaža PVC instalacijske cijevi Ø16 mm  

uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i 

materijal m 10

8. Potrebni sitni, spojni i montažni pribor za potpunu izvedbu

sustava kompl 1

9. Podešenje i ispitivanje sustava do pune funkcionalnosti kompl 1

10. Kompletiranje i predaja investitoru

1 kom - uputa za ugradnju na hrvatskom jeziku

1 kom - uputa za korištenje na hrvatskom jeziku

1 kom - uputa za održavanje sustava na hrvatskom jeziku

1 kom - izjava o sukladnosti ugrađene opreme i materijala

Nuditi po kompletu kompl 1

11. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i jednom na 

CD-u kompl 1

12. Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlaštene institucije 

i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti kompl 1

13. Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom kompl 1
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14. Puštanje u pogon i izrada zapisnika o primopredaji kompl 1
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C)

Redni 

broj

Opis rada, materijala i pribora Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i postava instalacije krovnih hvataljki po ravnom krovu

na tipske nosače u sustavu hidroizolacije izvedeno okruglim

vodičem promjera 8 mm od aluminijske legure. Nosači se

pričvršćuju za novu hidroizolaciju pomoću prethodno

pripremljenih traka ECB membrane. 1 nosač postavlja se na

približno 0,8m/vodiča. U stavku uključen sav potreban rad i

materijal, te pričvrsni pribor. m 240,00

2. Dobava i postava instalacije krovnih odvoda na tipske nosače

trake RF 30x3,5mm. 1 nosač postavlja se na približno

0,8m/vodiča. U stavku uključen sav potreban rad i materijal, te

pričvrsni pribor. m 40,00

3. Dobava i polaganje trake RF 30x3,5mm u temelj ispod

hidroizolacije , uključivo i odvodi za uzemljenje metalnih masa

na, u i oko objekta (vrata, prozori, kišni odvodi, ograde, metalna

konstrukcija, cjevovodi, razvodni ormar, itd.). Stavci pripada i

zavarivanje trake na betonsko željezo i izrada svih spojeva i

premosta metalnih masa, uključivo sav potrebni spoj. i montažni

materijal, elektrode i sl. m 200,00

4. Dobava i postava instalacije zemnih uvodnika na tipske nosače

trake RF 30x3,5mm. 1 nosač postavlja se na približno

0,8m/vodiča. U stavku uključen sav potreban rad i materijal, te

pričvrsni pribor. m 25,00

5. Izvedba kompletnog mjernog (preklopnog) spoja s dva vijka M-

10 u mjernom ormariću kom 8

6. Izvedba spoja krova i kišnog oluka spojnicom kom 12

7. Izrada uzemljenja metalnih vrata i prozora, kanala, tehnološke

opreme vodom P/F 16mm2 kom 100,00

8. Ispitivanje instalacije, revizijska knjiga sustava zaštite od munje,

sukladnosti opreme i materijala te ispitni zapisnici. Predaja

dokumentacije u 3 primjerka investitoru. kompl 1

9. Izrada projekta izvedenog stanja i predaja investitoru u 3

primjerka kompl 1

ZAŠTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
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IZRADIO: Branimir Zelanto struč.spec.ing.el.

1.4. TROŠKOVNIK SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
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VAŽNA NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK:

Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i 

uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije i to uračunati u cijenu pojedinih stavaka.

JEDINIČNE CIJENE NUĐENIH STAVAKA MORAJU OBUHVATITI I SLIJEDEĆE:

-obuku zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja.

-primopredaju sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova 

i certifikata ugrađene opreme,izjava o sukladnosti za ugrađenu opremu, uputa za rukovanje i knjige 

održavanja).
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A.1 OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI

A.2 INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI

REKAPITULACIJA - TROŠKOVNIKA SUSTAVA DOJAVE POŽARA
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A.1 OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i isporuka mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne 

centrale sa mogučnošću spajanja do 2 analogno adresabilne 

petlje sa sveukupno 252 pojedinačnih adresabilnih elemenata 

sljedećih karakteristika:

-  LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40 

znakova

- 2 petlje za 126 adresabilnih elemenata po petlji

- 1 relejni izlaz za RT alarm

- 1 relejni izlaz za RT grešku

- 8 programabilnih ulaza/izlaza 24

- 1 Ethernet ulaz (RJ45)

- 2 ugrađene Fdnet linijske kartice

- ugrađena operacijska jedinica

- ugrađeno napajanje 150W

- ugrađeno baterijsko napajanje prema proračunu

- automatska konfiguracija

- umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 32 

centrale

- BACnet komunikacijski protokol

- mogućnost povezivanja na CNUS radnu stanicu

- memorija za 1000 događaja

- upravljački program na hrvatskom jeziku

kom 1

2. Dobava i isporuka protupožarnog ormara za ugradnju 

vatrodojavne centrale, sa ugrađenim zaokretnim djelomično 

ostakljenim vratima

- vel. ormarića 110 x 80 x 30 cm

- protupožama otpornost u klasi T- 60'.

- Izrada od čeličnog pocinčanog lima.

- Završna obrada plastifikacija u RAL - u po izboru

- Ostakljenje vrata izvodi se sa p.p. staklom u klasi F-60', 

debljine 21 mm,dimenzija p.p. stakla 35 x 35 cm.

- Ugradena p.p. brava ( DIN - 1 8250), cilindar s tri ključa.

- Certifikati izdani od ovlaštene Ustanove u R.H. kom 1

3. Dobava i isporuka napajanja za centralu dojave požara. kom 1

4. Dobava i isporuka akumularskog napajanja

12V, 17 Ah kom 2

5. Dobava i isporuka optičko-dimnog analogno adresabilnog 

javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i 

tinjajuće vatre, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom 

javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator 

za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim 

algoritmom. kom 12
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6. Dobava i isporuka optičko-dimno-termičkog analogno 

adresabilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u 

stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, ugrađena 2 termička 

osjetnika i sa 2 optička osjetnika za detekciju svjetlih i tamnih 

čestica, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom 

javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator 

za signalizaciju alarma. Selektivnu detekciju zahvaljuje 

podešenim parametrima ASA tehnologije. 

Mogućnost podešavanja javljača prema sljedečim parametrima: 

prema riziku nastanka požara

prema utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara

prema mogućnostima lažnih alarma

prema brzini odziva

prema požarnom opterećenju i obliku prostora

kom 1

7. Dobava i isporuka standardnog podnožja analogno adresabilnih 

javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 

2x0.8 mm2 kom 13

8. Dobava i isporuka dodatnog podnožja za nadžbuknu montažu 

podnožja analogno adresabilnih javljača kom 13

9. Dobava i isporuka oznake za podnožja analogno adresabilnih 

javljača dimenzija 60x20 mm izrađena od transparentne plastike 

i učvršćene za podnožje kom 13

10. Dobava i isporuka diode barijere za galvansko odvajanje EX 

prostora.  Sa zaštitnom kutijom i priborom za spajanje i završnim 

otporom kom 1

11. Dobava i isporuka optičkog detektora dima za EX prostore sa 

ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, sa 

izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka 

otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju 

alarma kom 2

12. Dobava i isporuka ručnog analogno adresibilnog javljača požara 

sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču  

prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R). kom 2

13 Dobava i isporuka adresabilne bljeskalice sa integriranom 

sirenom montirane na podnožju na koji se montiraju i javljači, 

bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 različitih 

tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine zvuka (1. 

ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton) 

sve programabilno sa vatrodojavne centrale. 

Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 99 dB.

Bljeskalica ima jačinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd. kom 6

14. Dobava i isporuka analogno adresibilnog izlaznog modula za 

decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, 

ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na 

petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlazna 

beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A. Ulazne linije 

su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedinačno konfigurirat. 

Stanje modula se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje.

kom 2
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15. Dobava i isporuka analogno adresibilnog transpondera za 

konvencionalne linije i konvencilnalne linije sa shunt-Zener-dioda 

barijerom (SB3) za EX zone. Stanje modula se indicira putem 

LED-ice, a napaja se iz petlje. Sa zaštitnom kutijom IP65.

kom 1

16. Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara, 

izrada interakcijskih algoritama sa sučeljenim sustavima i 

provjera svih funkcija sustava kompl 1

17. Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom 

prema preporuci isporučitelja 

kom 1

18. Izrada projekta stvarno izvedenog stanja u tri primjerka i 

pribavljanje izjave projektanta kompl 1

19. Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane 

ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnom ispitivanju

kom 1

20. Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije 

izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene 

opreme,izjava o sukladnosti za ugrađenu opremu, uputa za 

rukovanje i knjige održavanja) kompl 1
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A.2 INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere
Količina

1. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi PNT16 m 100,00

2. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi CS16 m 120,00

3. Dobava i ugradnja vatrootpornih obujmica m 500,00

4. Nabava, isporuka i polaganje kabela JEB-H(St)H FE180 E30 

2x2x0,8mm na vatrootporne obujmice i kabelske kanalice m 1000,00

5. Ugradnja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora kom 17

6. Ugradnja i spajanje javljača požara na podnožje i adresiranje 

detektora kom 17

7. Ugradnja, spajanje i adresiranje ručnog javljača požara kom 5

8. Ugradnja, spajanje i adresiranje sirene sa bljeskalicom kom 5

9. Ugradnja i spajanje vanjske sirene s bljeskalicom kom 1

10. Ugradnja i spajanje upravljačkih modula kom 2

11. Ugradnja oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog 

sustava prema blok shemi kom 1

12. Spojni i montažni materijal kom 1

13. Ispitivanje instalacije i puštanje sustava u probni rad te 

sudjelovanje u programiranju kom 1
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IZRADILA: Nina Klepac dipl.ing. stroj.

1.5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
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OPĆI UVJETI

Opći uvjeti reguliraju i specificiraju:

VAŽNA NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK

UGOVARANJE

- prava, dužnosti i obveze investitora, izvoditelja radova i projektanta prema projektnoj dokumentaciji

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu

- ugradnju, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja

Stavke iz ovih općih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvoditelja radova 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom

Cijena za svaku točku ove grupe radova podrazumjeva dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u 

stanje potpune funkcionalnosti uz sva potrebna ispitivanja, probni rad, transport, prikupljanje i 

ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri 

tehničkom pregledu objekta, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.

Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal 

potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.

Podrazumjeva se da su u cijeni  ukalkulirana eventualno potrebna "šlicanja"  zidova od cigle za 

vođenje instalacija.

S  izvođačima radova definiranim drugim projektima, izvođač radova po ovom projektu mora 

uskladiti redoslijed izvođenja radova, kako ne bi došlo do preklapanja s  trasama  drugih instalacija i 

položajima opreme. 

Sva eventualna neusklađenja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.

Ukoliko je za izvođenje  pojedinih radova  potrebna izrada  radioničkih nacrta, podrazumijeva se da 

su troškovi njene izrade ukalkulirani stavkama troškovnika za te radove.

Stavke montaže uključuju korištenje vozila i opreme za prijevoz,  dizanje (auto dizalice), te 

eventualno montažnu skelu. 

Svi radovi i potrebni materijal moraju se predvidjeti do postizanja pune pogonske gotovosti. 

Podrazumijeva se izrada uputstva za rukovanje i održavanje, te elaborata izvedenog stanja.

Podrazumijeva se spajanje i puštanje u rad sistema, probni rad i regulacija sistema obvezno samo 

od strane ovlaštenog servisera proizvođača opreme, uključivo davanje zapisnika o ispitivanju (buke, 

ventilacije, kotlovnice…) potrebnih za tehnički pregled objekta.

Troškovnikom nisu obuhvaćeni nikakvi građevinski radovi (otvaranje i zatvaranje prodora i šliceva.

Elektromontaža je predmet projekta elektroinstalacija.

Zaključivanjem ugovora o izvođenju strojarskih radova prema ovoj projektnoj dokumentaciji, 

izvoditelj radova usvaja sve točke ovih općih i tehničkih uvjeta koji su sastavni dio predmetne 

dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova.

Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, 

kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i ugradnji opreme i 

materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvoditeljem radova koji ima odgovarajuće reference i 

koji je registriran za izvođenje radova specificiranih predračunom ove projektne dokumentacije. 

Prije zaključenja ugovora izvoditelj radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju u 

kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, 

mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme.

U slučaju primjedbi ili nejasnoća, izvoditelj radova je dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s 

projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U 

protivnom se smatra da nema primjedbi ni bilo kakvih naknadnih potraživanja.
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PRIPREMA RADOVA

OPREMA

RADOVI

U slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj radova je dužan za to ishoditi 

pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i 

standardima važećim za predmetne radove. 

Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke te obuhvaća i 

sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do 

potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.

U cijenu stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, osnovnog i 

pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu te sve troškove osiguranja 

uskladištenog materijala."

Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku 

dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. 

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti te 

sukladno glavnom projektu i opisanim stavkama troškovnika.

Izvoditelj radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati rukovoditelja radova na građevini, 

Izvoditelj radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja od početka do 

Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvoditelju projektnu dokumentaciju za 

Prije početka radova izvoditelj radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, 

Izvoditelj radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 

Izvoditelj radova dužan prije početka radova provjeriti stupanj izvedenosti građevinskih i drugih 

Pritom je bitno razmotriti raspoloživost prostora, mogućnost unašanja opreme i sve ostale 

Izvoditelj radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, 

čije karakteristike odgovaraju karakteristikama specificirane opreme.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje strojarskih radova, osim istih koje je dužan 

nabaviti i dopremiti investitor, izvoditelj radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati 

odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju 

odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije 

pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedotacima sastavlja se 

zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i prijevoznik. 

O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista 

već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitetu instalacije.

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati 

da se radovi obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu.

Prilikom izvođenja radova, izvoditelj mora gradilište propisno označiti i ograditi te voditi računa da se 

ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine.

Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvoditelja 

radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku 

problematiku na građevini. 

Izvoditelj radova dužan je radove izvesti tako da se osigura funkcionalnost, trajnost i kvaliteta 

instalirane opreme. 

Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima.
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Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj 

dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti 

izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti instalacije, dužan je o tome pismeno izvjestiti 

investitora, da ovaj prekine započete radove. 
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IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA

NADZOR NA IZVEDBOM RADOVA

PREUZIMANJE

Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu.

Radove smije izvoditi samo specijalizirani izvoditelj radova, u protivnom svu nastalu štetu snosi onaj 

tko je angažirao nestručnog izvoditelja.

Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz 

suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.

Ukoliko bi bilo koji element iz ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne 

suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već 

ista automatski prelazi na izvoditelja.

Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja, potrebno 

se strogo pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme.

Izvoditelj radova dužan je prilikom izvođenja radova voditi građevinsku knjigu u koju unosi sve 

izvedene radove, isporučenu opremu i materijal.

U građevinsku knjigu unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne 

snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na 

tehničku dokumentaciju.

Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom 

pregledu i konačnom obračunu. 

Građevinska knjiga predaje se investitoru potpisana od strane izvoditelja i nadzorne službe.

U slučaju da tijekom izvođenja dođe do zastoja ili prekida radova zbog razloga za koje nije kriv 

izvoditelj, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u 

građevinsku knjigu. 

Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvoditelja radova po prisutnom 

radniku. U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvoditelj radova nema 

pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvoditelj radova, ili ako 

isti učini materijalnu štetu na građevini i/ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti 

nadoknaditi. 

Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti 

odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu 

fazu radova kao završenu.

Ukoliko izvoditelj radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo 

radove prekinuti i provjeriti ih drugom izvoditelju radova, a na teret izvoditelja radova potpisnika 

ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim 

izvoditeljem radova. 

Izvoditelj radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na instalaciji 

nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog 

stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

Radioničku dokumentaciju, ukoliko je potrebna, izrađuje i isporučuje izvoditelj radova. 

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome 

pismeno obavjestiti izvoditelja radova.

Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje 

ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik.

Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja te obavljenog 

probnog pogona, izvoditelj radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja.
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Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o 

obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvoditelja radova preuzeti 

postrojenje.
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GARANCIJA

Izvoditelj je dužan urediti i održavati gradilište do preuzimanja.

Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog 

inženjera, predstavnika investitora i predstavnici tijela nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. 

Na zahtjev investitora, izvoditelj radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad 

ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 

investitor. 

Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi Investitor. 

Izvoditelj radova je dužan prilikom primopredaje uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju.

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom 

da se radovi izvode kvantitativno  i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom 

dokumentacijom, odnosno prema pravilima struke.

Izvoditelj radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i 

materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača.

Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje 

instalacije investitoru na korištenje.

Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili zbog primjene loših materijala ili nesolidne 

izvedbe, izvoditelj je dužan otkloniti bez prava na naknadu.

Garancija ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili 

održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

Izvoditelj radova, po pozivu investitora u zakonskom roku, dužan je u garantnom roku otkloniti o 

svom trošku sve nedostatke na instalacijama odnosno dijelovima instalacija za koje daje garanciju.

Ukoliko izvoditelj radova to ne učini u predviđenom vremenu, investitor može otklanjanje 

nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj organizaciji, a na trošak izvoditelja radova.
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1. INSTALACIJA PLINA

2. PRIPREMA OGRJEVNOG / RASHLADNOG MEDIJA

3. OGRJEVNA I RASHLADNA TIJELA I PLINSKI BOJLER

4. VENTILACIJA

REKAPITULACIJA - TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
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1. INSTALACIJA PLINA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora Jedinica

 mjere
Količina

1. KUĆNI PRIKLJUČAK

1. Dobava i ugradnja zasuna sa ugradbenom garniturom,

škrinjicom i oznakom (na spoju plinovoda i priključka). kom 1,00

2. Dobava i ugradnja polietilenske cijevi, PE 100, klase SDR 11,

položene u nivelirani rov, zajedno sa svim pomoćnim

materijalom za spajanje i brtvljenje, uključivo ispitivanje na

nepropusnost, obložene pijeskom 20 cm sa svih strana.

a)d32 m 24,00

b)d50 (zaštitna cijev) m 7,00

3. Dobava i ugradnja elektrospojnica za spajanje PE cijevi, PE100

SDR11 dimenzija kako slijedi:

d32 kom 4,00

4. Dobava i ugradnja prijelaznog komada za ugradnju u plinovod:

PEd32/ČeNO25 kom 1,00

5. Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN

C.B5.221, ispitane na nepropusnost, zaštićene antikorozivnim

premazom i poliken trakom i nivelirani rov sa svim pomoćnim

materijalom za spajanje i brtvljenje, obložena pijeskom 20 cm sa

svih strana, uključivo sa zatrpavanjem rova, a bez zidarskih

radova na bušenju i uspostavi zida te uspostavi javnih prometnih

površina.

a)NO25 m 3,00

b)NO40 (zaštitna cijev) m 3,00

6. PMRS -fasadni limeni ventilirani ormarić sa:

-prirubnička slavina NO25, nazivnog tlaka 4 bara

-regulator tlaka: prirubnički M2R 25F sa filterom

-plinomjer s mijehom G2,5, vatrootporan, max isporuke plina

6m3/h, osni razmak 11cm.

Dobava i ugradnja. kompl 1,00

7. Dobava i ugradnja PE trake s natpisom "PAŽNJA PLIN” cca 500

mm ispod nivelete uređenog terena i PE trake s metalnom žicom

za detekciju iznad plinovoda. m 24,00

8. Traka za detekciju polietilenskih plinovoda. m 24,00

9. Izolacija ukopanog dijela čeličnog plinovoda plastičnom

izolirajućom trakom "POLYKEN" No 960 ili slično, uz prethodno

mehaničko čišćenje od hrđe do metalnog sjaja te čišćenje radi

odstranjivanja vlage i masnoće. kompl 1,00

10. Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača

cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno

čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se s

primerom i PE trakom kompl 1,00
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11. Ispitivanje navedene instalacije kućnog priključka na čvrstoću i

nepropusnost. Po uspješno obavljenim ispitivanjima obavezno

se prilaže pisano izvješće o postignutim parametrima.

kompl 1,00

12. Sitni potrošni materijal, neophodan za montažu prethodno

specificirane opreme, kao što je pomoćni materijal za spajanje i

btrvljenje, kisik, disu plin, elektrode i slično. kompl 1,00

KUĆNI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI DIO

13. Iskolčenje trase plinovoda sa stacioniranjem mjerodavnih točaka

te kontrolom visinskih kota. Stavka uključuje i izradu nacrta

iskolčenja. Obračun po m' plinovoda. m 24,00

14. Kombinirani iskop frezom ili strojno-ručni iskop rova u zemlji III.

kategorije s odbacivanjem materijala 1 m od ruba rova.

Osiguranje rova od zarušavanja i eventualno crpljenje moguće

pojave vode. Iskop rova formira se na prosječnoj dubini 0,8 m,

širine 0,4 m. m
3

10,00

15. Ručno planiranje dna rova u padu 3% s točnošću ± 3 cm i

prosječnim otkopom od 0,05 m
3
/m

2
, s odbacivanjem materijala u

stranu. Obračun po m
2
. m

2
10,00

16. Ručno proširenje i produbljenje iskopa u zemlji III. ktg. na mjestu

radnog prostora zavarivača i mjestu stroja za bušenje. Obračun

po m
3
, uključivo odvoz. m

3
5,00

17. Izrada posteljice od pijeska na dnu rova prosječne debljine 10

cm ispod i 10 cm iznad plinovoda, a izvodi se po cijeloj širini

rova. m
3

5,00

18. Zatrpavanje preostalog dijela rova (po postavljenom plinovodu) s

materijalom iz iskopa (birati sitniji materijal). Zatrpavanje se

obavlja u slojevima od 30 cm uz strojno nabijanje. Na zelenoj

površini potrebno je izvesti nadvišenje zbog mogućeg slijeganja.
m

3
5,00

19. Utovar i odvoz viška preostalog materijala od iskopa (uz sanaciju

terena) na planirku ili planiranje u okoliš. U količini je uključena

rastresitost materijala. m
3

1,00

20. Vantroškovničkim radovima obuhvaćen je otežani iskop

kolovozne konstrukcije (beton, makadam, asfalt) nepredviđene

sanacije kolovoznih površina i betonskih rubnjaka, koje nisu

obuhvaćene troškovnikom, sanacija oštećenih podzemnih

instalacija, veće količine. kompl 1,00

21. Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda sa

izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno: m 24,00

-geodetsko snimanje položenog plinovoda

-snimanje varova
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INSTALACIJA MJERENOG PLINA

22. Čelične cijevi izrađene prema DIN EN 10208-1 ili

jednakovrijedno iz materijala prema DIN 2470 T1, L 235 GA (St.

37.0) ili jednakovrijedno, prethodno ispitane na nepropusnost,

sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom kao što su

koljena, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove,

materijal za pričvršćivanje, spajanje i brtvljenje.

Dobava i ugradnja.

a)NO15 m 3,00

b)NO20 m 8,00

c)NO25 m 15,00

d)NO32 m 60,00

23. Prodori kroz podove i zidove s bušenjem, sanacijom prodora i

brtvljenjem, (za prodore kroz podove ugradnja zaštitnih cijevi za

2xNO većih od plinskih) slijedećih dimenzija:

Dobava i ugradnja.

a)NO40 -za plinsku cijev NO20 kom 1,00

b)NO65 -za plinsku cijev NO32 kom 1,00

Napomena: Duljina se prilagođava prilikom ugradnje prema

debljini zida, odnosno stropa.

24. Cijevne obujmice s metalnim tiplima. kompl 1,00

Dobava i ugradnja.

-za plinske cijevi NO20 - NO32

25. Antikorozivna zaštita nadžbuknih čeličnih cijevi, uvarnih

elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je

odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Bojanje

temeljnom bojom i konačno bojanje prema propisu. m² 10,00

Dobava i ugradnja.

26. Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine za zemni plin,

ispitana na nepropusnost.

a)NO15 -kutna slavina NO15 sa čepom i sa temperaturnim

aktiviranjem kom 1,00

b)NO20 -kutna slavina NO20 sa čepom i sa temperaturnim

aktiviranjem kom 1,00

c)NO25 -kutna slavina NO25 sa čepom i sa temperaturnim

aktiviranjem kom 1,00

27. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu prethodno

specificirane instalacije, a koji nije posebno specificiran (pomoćni

materijal za spajanje i btrvljenje, kisik, disu plin, elektrode, brtve,

vijci, matice, fitinzi, holenderi, redukcije za uvarivanje, ovjesi,

konzole, proturne cijevi, pričvrsni i pomoćni materijal i sl.).

kompl 1,00

28. Spajanje plinskog kondenzacijskog aparata, štednjaka i tunela

na plinski vod, uz izdavanje protokola o spajanju i ispitivanju,

uključujući pribor za montažu i puštanje u pogon (izvodi 

ovlašteni servis po propisima distributera). kompl 1,00

29. Čišćenje instalacije propuhivanjem, s izdavanjem zapisnika

ovjerenog od strane nadzornog inženjera. kompl 1,00

30. Ispitivanje plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost,

puštanje plina u instalaciju. kompl 1,00
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2. PRIPREMA OGRJEVNOG / RASHLADNOG MEDIJA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora Jedinica

 mjere
Količina

DIZALICA TOPLINE

1. Zrakom hlađene dizalice topline.

Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa

zrakom hlađenim kondenzatorom u kompletu sa pumpom i

hidrauličkim modulom te grijaćom trakom isparivača. Radni

medij je R410A. Kompresor je scroll izvedbe, inverterski s

kontinuiranom regulacijom opterećenja. Zrakom hlađeni

kondenzator sa ugrađenim podhlađivačem posebno je zaštićen

poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja

okoline. Ventilatori su aksijalni sa eksternim tlakom od 78 Pa. Uz

uređaj se standardno isporučuje daljinski žičani upravljač sa 7

dnevnim timerom kojeg je moguće dislocirati do 500 m od

uređaja. Elektronska regulacija omogućava automatski restart

uređaja nakon prekida napajanja.

Tehničke karakteristike uređaja:

Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:

Qh max/Qh nom = 75,3 kW/63,3 kW

Regulacija kapaciteta: kontinuirana

Nominalna priključna snaga:

N ukupno = 25,5 kW / 400 V - 50 Hz

EER = 2,48

ESEER = 4,05

Tv = 35°C ST

Tvode=7/12°C

Radni medij: voda, 0% MEG

Protok vode u isparivaču: 181 l/min

Pad tlaka u isparivaču : 8 kPa

Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:

Qg max/Qg nom = 74,7 kW/62,7 kW

Priključna snaga:

N ukupno = 21,4 kW / 400V - 50 Hz

COP = 2,93

Tv = 7°C ST

Tw,i/u = 45/40 °C

Radni medij: voda, 0% MEG

Protok vode u isparivaču: 181 l/min

Visina dobave pumpe (uključujući pad tlaka u isparivaču): 227

kPa

Broj kompresora: 6

Nivo zvučnog tlaka: 83 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

Radno područje hlađenje: -5 - 43°C

Radno područje grijanje: -15 - 35°C

Dimenzije ukupno(ŠxD):

2980 x 780 mm ; h = 1684 mm

Težina u pogonu: 765 kg

Uključene opcije:

OP10: protusmrzavajuća traka na isparivaču i hidromodulu.

-Dobava i ugradnja. kompl 1

2. ModBus sučelje za upravljanje i nadzor hydrobox-a sustava. 

-Dobava i ugradnja. kom 1
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3. Sekvencijski panel za upravljanje i nadzor do 16 hydrobox-eva ili 

grupa hydrobox-eva sustava povezanih s ModBus sučeljem.

Upravljač ima sljedeće funkcije:

upravljanje u master/slave načinu rada s do 16 hydrobox-eva,

upravljanje back-up grijačem treće stane, upravljanje grijanja

središnjeg spremnika PTV treće strane u sustavu, ON/OFF

grijanja i hlađenja, ON/OFF potrošne tople vode, definiranje

vremena tihog načina rada, definiranje krivulje izlaznih

temperatura vode u režimu grijanja i hlađenja, definiranje

rasporeda definfekcijskih te postavki PTV. 

-Dobava i ugradnja. kom 1

4. Oprema potrebna za montažu dizalice topline, kao što su:

postolje od čeličnih profila za smještaj dizalice topline i

antivibracijski set (gumirane podloške). kompl 1

-Dobava i ugradnja.

5. Probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline od strane

ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan

pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje

projektiranih parametara. kompl 1

TOPLINSKA PODSTANICA

6. Inercijski spremnik.

U kompletu s priborom za montažu, odzračnom i ispusnom

armaturom i tvornički isporučenom toplinskom izolacijom.

V=300lit.

-Dobava i ugradnja. kom 1

7. Ekspanzijska posuda.

Vn=150 litara

-uključivo servisni ventil

-Dobava i ugradnja. kompl 1

8. Uređaj za omekšavanje vode.

Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode.

-Kapacitet: 2,0 m
3
/h

-Dobava i ugradnja. kompl 1

ARMATURA

9. Granski zaporni i mjerni ventili s mogućnošću predregulacije

protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na

prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode

130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje

protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu

zapisnika o postignutim protocima.       

-Dobava i ugradnja.

a)NO 50 kom 1

b)NO 65 kom 1

10. Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i

brtve, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)NO 50 kom 4

b)NO 25 kom 4
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11. Kuglasta prirubnička slavina za vodu NP16, u kompletu s

protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

NO 80 kom 10

12. Hvatač nečistoće, prirubnički, NP16, u kompletu s

protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

NO 80    (R 3") kom 2

13. Nepovratni ventil s oprugom za ugradnju u bilo kojem položaju,

navojni, dobaviti brtve i vijke, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

NO 80    (R 3") kom 1

14. Gumeni kompenzator vibracija, navojni, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

NO 80    (R 3") kom 4

15. Sigurnosni ventil, baždaren na tlak otvaranja Paps = 5 bar.

-Dobava i ugradnja.

NO25 kom 2

16. Ispusna slavina, navojna, NP16, u kompletu s vijčanom spojkom,

kapom i lancem, holenderima i brtvama, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

NO 20     (R 3/4") kom 12

17. Automatski odzračni ventil R1/2".

• univerzalni tip | m esing

• unutarnji navoj | vertikalna instalacija

• bez kapanja i procurijevanja | siguran i suh ispust odvojenih

plinova

• dodatak antifriza do 5 0%

-Dobava i ugradnja. kom 12

18. Odzračne posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15

(L=3 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom

bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u

plaštu od aluminijskog lima. kompl 4

-Dobava i ugradnja.

19. Sabirnik odzračnih vodova. kompl 1

-Dobava i ugradnja.

20. Termomanometar okrugle izvedbe zajedno sa zapornim ventilom

NO15, te sa spojnim i montažnim materijalom, za mjerno

područje:

-Dobava i ugradnja.

- T= 0÷ 60 °C i P= 0 ÷ 6 bar kom 6

21. Crijevo za vodu.

Gumeno ili armirano plastično crijevo za vodu, s priključnim

fitingom DN 20 (R 3 /4" ), dužine 20 m. kompl 1

-Dobava i ugradnja.
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CIJEVI

22. Čelične bešavne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, u

kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima,

dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)NO 50     (Ø60,3x2,9) m 90,00

b)NO 65     (Ø76,1x2,9) m 18,00

c)NO 80     (Ø88,9x3,2) m 36,00

23. Bakreni cjevovod prema EN1057, u kompletu sa fazonskim

komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom,

dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)Ø28x1,5 m 60,00

b)Ø35x1,5 m 64,00

c)Ø42x1,5 m 96,00

24. PPR cijevi za odvod kondenzata, uključivo potrebne fazonske

komade, spojni i montažni pribor i materijal.

-Dobava i ugradnja.

a)Ø40                      m 84,00

b)Ø32 m 84,00

25. Zidni sifon HL-138 te spojni i montažni pribor i materijal.

Uključivo: Izrada spoja odvoda kondenzata na izljevno mjesto.

-Dobava i ugradnja. kom 5

26. Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda

izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki. kg 125,00

27. Ličenje cijevi temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza

različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te

dodanim slojem laka. m
2

75,00

28. Ličenje temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite

nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te dodanim

slojem laka, dijela instalacije koji se ne izolira, kao što su čvrste i

klizne točke, nosači, oslonci, konzole i armatura.
m

2
20,00

IZOLACIJA

Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima

proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika

uključujući izdavanje atesta. 

Toplinska izolacija cjevovoda tople/hladne vode. 

Izolacija s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom

difuziji vodene pare μ≥7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni

plin i samougasiva je, minimalne reakcije na požar BL-s1, d0,

prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna

norma_________________________. Komplet s potrebnim

materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama,

samoljepive trake i sl.). 

-Dobava i ugradnja.

Izolacijske cijevi, debljina izolacije 19 mm, za cijevi:

29. NO 50     (Ø60,3x2,9) m 90,00
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30. NO 65     (Ø76,1x2,9) m 18,00

31. NO 80     (Ø88,9x3,2) m 36,00

32. Ø28x1,5 m 60,00

33. Ø35x1,5 m 64,00

34. Ø42x1,5 m 96,00

35. Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. m
2

8,00

36. Toplinska i mehanička izolacija prethodno izoliranih cijevi:

-u vanjskom prostoru

-u toplinskoj stanici

u 50 mm kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm. m
2

20,00

37. Izolacija cijevi odvoda kondenzata.

Izolacija s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom

difuziji vodene pare μ≥7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni

plin i samougasiva je, minimalne reakcije na požar BL-s1, d0,

prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna

norma_________________________. Komplet s potrebnim

materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama,

samoljepive trake i sl.). 

-Dobava i ugradnja.

Izolacijske cijevi, debljina izolacije 9 mm, za cijevi:

a)Ø40                      m 84,00

b)Ø32 m 84,00

38. Dodatna izolacija cjevovoda u evakuacijskim putovima

negorivom izolacijom, A1 ili A2, s1 d0, prema HRN EN 13501-1

ili jednakovrijedna norma_________________________. m
2

25,00

-Dobava i ugradnja.

AUTOMATSKA REGULACIJA

39. Automatska regulacija.

-Dobava i ugradnja.

Oprema automatske regulacije u polju za toplinsko rashladnu 

stanicu:

Vanjski osjetnik temperature

-Uronski osjetnik temperature NTC20kΩ,100mm kom 1

-Čahura za uronski osjetnik temperature,100mm kom 8

-Osjetnik tlaka tekućine (0-6 bar) kom 8

DDC oprema za smještaj u EMP/DDC ormar strojarnice  RO-

TRS:

Upravljačko/Integracijski kontroler s mogućnošću komunikacije 

putem  otvorenih protokola (Modbus, BACnet).  

Integriran WEB server , HTML5 za spajanje na sustava preko 

bilo kojeg WEB pretraživača.

-1 x 10/100 Ethernet ulaz

-2 x RS485

-16 x univerzalnih ulaza

-8 x izlaza digitalnog releja 

-8 x univerzalnih izlaza

-BACnet, TCOM, Modbus & HTML5 web server

-Quad core procesor min.  četverojezgreni 1.2Ghz, 512MB radne 

memorije, 8GB flash memorije, utor za SD karticu, ugrađen VPN
kom 1

-DC U/I modul  s 16 DI kom 1

-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1
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-Touch LCD WEB panel kom 1

EMP/DDC ormar toplinsko rashladne stanice, oznake +RO-TRS:

Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatske 

regulacije za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja 

u toplinsko-rashladnoj stanici. 

Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom 

zaštitom i daljinskim isklopnikom 230V, grebenastim sklopkama 

za elektro motorne potrošače (R-0-A). 

Ormar se isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom 

dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. Boja ormara 

RAL7035, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54. kompl 1

Radovi montaže i spajanja opreme u polju i elektrokomandnog 

ormara iz prethodne stavke na prethodno  položene i ispitane 

kabele. kompl 1

Napomena: dobava i polaganje kabela zajedno s izradom 

kabelskih završetaka nije uključena u stavci.

Specijalistički radovi na nivou opreme u polju:

-nadzor nad ugradnjom opreme u polju

-ugađanje opreme u polju

-puštanje u rad

-izrada uputstava za rad

-obuka osoblja krajnjeg korisnika kompl 1

Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad nivou DDC 

regulacije koji uključuju:

-izrada strujnih shema elektroupravljačkog ormara

-programiranje DDC regulatora

-puštanje u rad

-statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava

-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ 

test)

-izrada potrebnih ispitnih listova

-izrada uputstava za rad

-obuka osoblja krajnjeg korisnika kompl 1

Specijalistički radovi programiranja na nivou grafičke 

vizualizacije unutar  WEB sučelja u DDC kontroleru. 

Vizualizacija i upravljenje sustavom predviđeno je  putem 

Internet pretraživača s bilo kojeg računala na mreži, a pristup 

sustavu je moguć samo uz odgovarakuća korisnička pristupna 

prava.

-spajanje DDC podstanice na korisničku ethernet mrežu

-testiranje komunikacija

-izrada i programiranje grafičkih prikaza

-programiranje history prikaza

-programiranje e-mail alarmiranja

-izrada uputstava za rad

-obuka osoblja krajnjeg korisnika kompl 1
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ZAŠTITA OD POŽARA

40. Brtvljenje cijevi pri prolasku kroz požarne zone protupožarnim

kitom. kompl 1

OSTALO

41. Dobava i ugradnja elektrogrijača cijevi proizvod kao DEVI,u 

kompletu sa regulatorom i osjetnikom kompl 1

42. Sitni potrošni materijal, neophodan za montažu prethodno

specificirane opreme (kisik, plin, žice za varenje, srebro, vijci,

matice, brtve, fitinzi i slično) i ovjesni pribor za vođenje cijevi

(čelične obujmice sa gumenom podloškom). kompl 1

43. Izrada skela i radnih platformi potrebnih za montažu cijevnog

razvoda i opreme. kompl 1

44. Hladna i topla tlačna proba, punjenje instalacije, pražnjenje i

ponovno punjenje radi ispiranja, čišćenje hvatača nečistoće,

odzračivanje, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim probama

i postignutim parametrima, probnim pogonom u trajanju od 48

sati i sudjelovanju pri puštanju u pogon, podešavanju i

balansiranju s ovlaštenim serviserima i predstavnicima

isporučioca opreme, uključujući poduku osoblja u rukovanju

instalacijom. kompl 1

45. Puštanje u pogon.

Puštanje u pogon (dizalica topline, cirkulacijske crpke) od strane

ovlaštenog servisera, te podešavanje istih na projektne

parametre, uključivo izradu zapisnika o predaji i upućivanje

osoblja za posluživanje, te izdavanje potrebnih uputa za

korištenje, atesta i garancija. kompl 1

46. Natpisne pločice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i

elemenata postrojenja. kompl 1

47. Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti

opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom

pregledu objekta. kompl 1

48. Dokumentacija izvedenog stanja.

Izrada i isporuka strojarskog projekta izvedenog stanja u dva

uvezana primjerka i dva digitalna primjerka (na CD-u). kompl 1

49. Pisane upute za održavanje i rukovanje postrojenjem u dva

primjerka i funkcionalna shema za postavu na zid. kompl 1

50. Obuka korisnika.

Obuka krajnjeg korisnika za osnovni servis i upravljanje

ugrađenom opremom, te upoznavanje tehničke službe korisnika

sa izvedenom instalacijom uz predaju na korištenje.
kompl 1
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51. Primopredaja postrojenja.

Angažman ovlaštenih predstavnika izvođača radova u pripremi i

vođenju postupka primopredaje postrojenja, sa završnom

izradom zapisnika o ispitivanju. kompl 1

Stavka uključuje izradu i isporuku (u 4 primjerka) kompletne

atestno- tehničke dokumentacije o provedenom ispitivanju i

postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvješća od strane

ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole.

kompl 1

52. Pripremno-završni radovi. kompl 1

53. Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po 

stavkama, od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i 

odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz 

preostalog materijala s radilišta. kompl 1

54. Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite 

ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja 

radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.).

kompl 1
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3. OGRJEVNA I RASHLADNA TIJELA I PLINSKI BOJLER

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora Jedinica

 mjere
Količina

VENTILOKONVEKTORI

1. Ventilokonvektor četverosmjene kazetne izvedbe, za dvocjevni

sustav.

Jedinica predviđena za montažu u strop, opremljena

ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim

elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i

temperature. Uz uređaj dolazi tvornički montiran 3-putni ON/OFF

ventil.

Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka

Oprema koja treba biti sadržana u isporuci ventilokonvektora:

* individualni upravljači ventilokonvektora

* troputi ventil

* pumpica za odvod kondenzata

Rashladni učin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,

temperaturi prostora 27°C / 47% r.v., i temperaturi hladne vode

7/12 °C.

Ogrijevni učin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,

temperaturi prostora 20°C / 50% r.v., i temperaturi tople vode

50/45 °C.

Tehničke karakteristike uređaja:

Qg =11,29 kW

Qh = 8,09 kW

VAILLANT aroVAIR VA1-100KN

-Dobava i ugradnja. kompl 10

2. Ventilokonvektor zidne izvedbe, za dvocjevni sustav.

Jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena

ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim

elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i

temperature. Uz uređaj dolazi tvornički montiran 3-putni ON/OFF

ventil.

Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka

Oprema koja treba biti sadržana u isporuci ventilokonvektora:

* individualni upravljači ventilokonvektora

* troputi ventil

Rashladni učin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,

temperaturi prostora 27°C / 47% r.v., i temperaturi hladne vode

7/12 °C.

Ogrijevni učin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,

temperaturi prostora 20°C / 50% r.v., i temperaturi tople vode

50/45 °C.

Tehničke karakteristike uređaja:

Qg =3,77 kW

Qh = 2,9 kW

VAILLANT aroVAIR VA1-035 WN

-Dobava i ugradnja. kompl 3

3. Relejne kutije.

Relejna kutija za grupno vođenje 2 do 4 ventilokonvektora. kom 5
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Armatura 

4. Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i

brtve, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

NO 25     (R 1") kom 36

5. Elastično inox crijevo u žičanom opletu, na krajevima s cijevnim

spojnicama za spoj ventilatorskih konvektora na instalaciju

grijanja/hlađenja, dužine 300mm.

radni tlak: 10 bar

radna temperatura: do 100 °C

tlak ispitivanja: 30 bar

-Dobava i ugradnja.

NO 25     (R 1") kom 36

6. Plastično armirano crijevo za spoj tavice i cijevi odvoda

kondenzata i odgovarajuće obujmice.

-Dobava i ugradnja.

NO 25     (R 1") kom 18

7. Oslonci, konzole i nosači za zavješenje navedene opreme

izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki. kg 120,00

-Dobava i ugradnja.

RADIJATORSKO GRIJANJE

8. Plinski kondenzacijski zidni uređaj za centralno grijanje i

pripremu tople vode, u kompletu sa:

-svom pripadajućom armaturom (plinski ventil 3/4", ventili

polaznog i povratnog voda, sigurnosna grupa,  sifon)

Bosch Condens 3000W, Qg=20,9kW, Qptv=24,0kW

-Dobava i ugradnja. kompl 1

9. Regulator, s mogućnošću vremenskog programiranja (grijanje,

PTV), te osvijetljenim LC zaslonom.

-Dobava i ugradnja. kompl 1

10. Hvatač nečistoće navojni, NP16, dimenzije:

NO 25

-Dobava i ugradnja. kom 1

11. Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i

brtve, dimenzije:

NO 25

-Dobava i ugradnja. kom 3

Zrako-dimovodni sustav

12. Tipski inox dimnjak  Ø300 za odvod produkata izgaranja

-Dobava i ugradnja.

-cijev - 0,5m kom 1

-cijev - 1m kom 6

-krovni završetak kom 1

kompl 1
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13. Tipski koncentrični zrakodimovodni komplet min. klasifikacije

T120 P1 W Ø80/125 za dovod zraka i odvod produkata

izgaranja, u kompletu s odvodom kondenzata.

-Dobava i ugradnja.

T-komad kom 1

-revizijski komad kom 1

-cijev - 0,5m kom 1

-cijev - 1m kom 4

-zidna rozeta kom 1

-krovna kapa kondenzacijskog bojlera kom 1

kompl 1

RADIJATORI

14. Pločasti čelični radijator u kompaktnoj izvedbi sa bočnim

priključkom, , ispusnim pipcom HUMMEL, odzračnim pipcem R –

3/8" i kromiranim 1/2" čepom.

-Dobava i ugradnja.

Slijedećih dimenzija i količina:

a)11 K-600/400 kom 1

b)21 K-S-600/920 kom 5

c)21 K-S-600/1200 kom 2

d)21 K-S-600/1600 kom 1

e)22 K-600/1320 kom 1

15. Pribor za ovješenje radijatora na zid.

Komplet sadrži dvije konzole, dva opružna držača protiv

izvlačenja, dvije lepezaste podloške i vijke sa tiplima.

-Dobava i ugradnja. kompl 10

16. Termostatska glava sa termostatskim vetilom.

-Dobava i ugradnja. kompl 10

Cijevni razvod

17. Bakreni cjevovod prema EN1057, u kompletu sa fazonskim

komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom,

dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)Ø28x1 m 6,00

b)Ø22x1 m 6,00

c)Ø18x1 m 10,00

18. Izolacija cjevovoda tople vode, izolacijom u kolutu s parnom

branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare

μ≥10.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva

je, klase B1 prema HRN DIN 4102. Komplet s potrebnim

materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama,

samoljepive trake i sl.). 

Izolacijske cijevi, debljina izolacije 13 mm, za cijevi:

-Dobava i ugradnja.

a)Ø28x1 m 12,00

b)Ø22x1 m 24,00

c)Ø18x1 m 30,00

d)Ø15x1 m 144,00
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19. PPR cijevi za odvod kondenzata, uključivo potrebne fazonske

komade, spojni i montažni pribor i materijal.

Ø32

-Dobava i ugradnja. m 4,00

20. Zidni sifon te spojni i montažni pribor i materijal.

-Dobava i ugradnja. kom 1

21. Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i

ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, prema

prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane

proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz

ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od

korozije.

-Dobava i ugradnja. kompl 1

OSTALO

22. Sitni potrošni materijal vezan uz montažu instalacije, a koji nije

posebno specificiran. kompl 1

-Dobava i ugradnja.

23. Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po

stavkama, od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i

odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz

preostalog materijala s radilišta. kompl 1

24. Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite

ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja

radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.).

kompl 1
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4. VENTILACIJA

Redni 

broj
Opis rada, materijala i pribora

Jedinica

 mjere Količina

1. Ventilator, odsisn u protueksplozijskoj zaštiti sa plastičnim

elementima otpornim na djelovanje kiselina. 

Maico, tip ERM 25 Ex e- 600 m3/h, 150 Pa;

Ex eb IIB + H2 T3 Gb / Ex h IIB + H2 T3 Gb 

Komplet s regulatorom i fleksibilnim priključcima.

Komplet s vijcima i tiplima za montažu te sitni i potrošni materijal

koji nije specificiran.

-Dobava i ugradnja. kompl 1

2. Dobava i ugradnja kupaonskog ventilatora za izbacivanje zraka 

iz prostorije. Motor je dvobrzinski, pogodan za kontinuirani rad, 

bez potreba za održavanjem.

MAICO ECA IPRO 100

Volumen zraka: 72 m3/h (+/-2%)

Ekstreni pad tlaka: 10 Pa (+/-2%)

Elek. Podaci: 230V/50Hz

Snaga motora: 19 W (+/-10%)

Zaštita: IP X5 kom 1

DISTRIBUCIJA ZRAKA

3. Plastična mrežica oka 2cmx2cm.

-Dobava i ugradnja.

Dimenzije:

a)Ø180 kom 2

b)Ø250 za montažu na vanjski zid kom 1

Vidnonepropusna rešetka za ugradnju u vrata u svrhu

izjednačavanja tlaka između prostorija. Lamele su horizontalne i

nepomične.

Dimenzije:

4. 425x125mm kom 1

Napomena: 

Rešetke usuglasiti sa Investitorom i dobavljačem unutarnje

stolarije.

Fiksna vanjska protukišna žaluzija vatrotpornosti EI90min, 

Dimenzije:

5. ASSA ABLOY 550x500mm kom 1

Fiksna vanjska protukišna žaluzija izrađena iz aluminija, sa

zaštitnom pocinčanom mrežicom.

Dimenzije:

6. a)Ø100 kom 1

7. b)Ø125 kom 1
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KANALSKI RAZVOD

Fleksibilna cijev za povezivanje ventilacije, tvornički toplinski i

zvučno izolirana, primjenjiva za niske i srednjetlačne

klimatizacijske i ventilacijske sustave, ukupno s obujmicama i

ostalim montažnim materijalom, uključivo sav sitni i potrošni

materijal koji nije posebno specificiran.

-Dobava i ugradnja.

8. Ø100 m 1,00

Spiro cijevi izrađene iz pocinčanog lima, normalnim N falcanjem,

tako da je glatka s unutrašnje strane. U isporuku je uključena

odgovarajuća količina spojnica, za spajanje ravnih dionica

međusobno, kao i fazonskih komada, ovješenja i slično sljedećih

dimenzija i količina:

-Dobava i ugradnja.

9. a)Ø100 m 4,00

10. b)Ø125 m 1,00

Fazonski komadi za spiro cijevi, izrađeni iz istog materijala kao

što su i same cijevi.

Cca. 30% iznosa spiro cijevi. kompl 1

-Dobava i ugradnja.

Elektroprovodne antistatičke PPS -EL cijevi - otporne na

kemikalije, za tehnološki odsis. . U isporuku je uključena

odgovarajuća količina spojnica, za spajanje ravnih dionica

međusobno, kao i fazonskih komada, ovješenja i slično sljedećih

dimenzija i količina:

-Dobava i ugradnja.

11. a)Ø180 m 7,00

12. b)Ø250 m 5,00

13. Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za montažu gore navedenih

kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala. Brtve izraditi

iz odgovarajućeg negorivog materijala. kg 130,00

-Dobava i ugradnja.

IZOLACIJA

14. Toplinska izolacija tlačnih ventilacijskih limenih kanala, kanala

svježeg i otpadnog zraka rekuperatora te tlačnih plenum

ventilokonvektora.

Izolacija s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom

difuziji vodene pare μ≥7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni

plin i samougasiva je, minimalne reakcije na požar B-s1, d0,

prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna

norma_________________________. Komplet s potrebnim

materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama,

samoljepive trake i sl.). 

-Dobava i ugradnja.

Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. m
2

200,00

15. Izolacija svih limenih kanala smještenih izvan objekta u 50 mm

kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm. m
2

20,00

-Dobava i ugradnja.

Napomena: 

Kanale izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz

nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje

atesta. 
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OSTALO

16. Sitni potrošni materijal, neophodan za montažu specificirane 

opreme. kompl 1

-Dobava i ugradnja.

17. Oslonci, konzole i nosači za zavješenje navedene opreme

izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki. kg 60,00

-Dobava i ugradnja.

18. Puštanje u pogon rekuperatora topline i ventilatora od strane

ovlaštenog servisera. kompl 1

19. Mjerenje ostvarenih kapaciteta na tlačnoj i odsisnoj ventilaciji te

fino balansiranje svih regulacijskih elemenata i mjerenje

ostvarenih kapaciteta zraka na pojedinim granama i rešetkama,

od za to stručne radne organizacije, te izdavanjem zapisnika o

postignutim rezultatima. kompl 1

20. Provjera nivoa buke u prostorijama koje se ventiliraju od za to

stručne radne organizacije. kompl 1

21. Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po

stavkama, od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i

odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz

preostalog materijala s radilišta. kompl 1

22. Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite

ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja

radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.).

kompl 1


