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1.0. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

1.1. TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA
1.2. TROSKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
1.3. TROSKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

1.4. TROSKOVNIK SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

1.5. TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

UK U P N O (bez PDV-a):
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OPCI UVJETI | NAPOMENE ZA TROSKOVNIKE:

JEDINICNA CIJENA

U jedini¢nim cijenama za sve stavke troskovnika, ponuda mora sadrzavati ukupne troSkove
materijala i rada do potpunog dovr$enja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti.
Jedini¢na cijena, takoder, ukljuCuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene
radove, ugradene materijale i opremu.

Sve predmetno je obuhvaéeno jediniénom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.

TroSak pribavljanja sve atestne dokumentacije ukljuciti u cijenu nudenih stavaka, jer se posebni
troSkovi nece priznati.

Izvodac treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nosti radnika dokazati odgovarajuéim atestima i
uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene organizacije i to uracunati u cijenu pojedinih stavaka.

Kod cijene nudenja voditi racuna da je za vrijeme gradenja raskriveni dio gradevine zasti¢en od
oborina.

Izvodac je duzan kod nudenja voditi racuna da otpad mora razvrstati i takav razvrstan deponirati na
specijaliziranim odlagaliStima, pa kod nudenja ponudac treba voditi raCuna o udaljenostima za
najblize specijalizirane deponije kao i troskove taksi na njima (deponija metal-staklo-gradevinska
plastika-stiropor i drugo), ukljuciti u pojedinoj stavci.

Sve navedene radnje ukljuciti s cijenom u pojedinim stavkama, jer se posebna pla¢anja nec¢e
priznati.

U svim stavkama ukljugiti i sav potreban horizontalni i vertikalni transport do mejsta ugradnje.

Za sve stavke gradevinsko-obrtnickih i instalaterskih radova potrebno je ukljuciti sva gruba i fina
¢iS¢enja prilikom i nakon izvodenja radova, jer se dodatni troSkovi ne¢e dodatno naplacivati.

OBILAZAK PREDMETNE LOKACIJE

Izvode¢ moze obiéi i detaljno pregledati lokaciju (gradevinsku ¢esticu, gradevinu/e, zonu obuhvata).
Neovisno o tome je li izvodac obiSao lokaciju, narucitelj ¢e smatrati da je ponuditelj obiSao i detaljno
pregledao lokaciju (gradevinsku ¢esticu, gradevinu/e, zonu obuhvata), te je dobro upoznat sa svim
uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvrSenje
radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga izvoda¢ nema pravo zahtjevati
povecanije cijene ili drugu naknadu, pozivajuci se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s
okolnostima vezanim uz lokaciju (gradevnu Eesticu, gradevinu/e, zonu obuhvata).

U slucaju kakvih nejasnoéa illi ocijene ponudaca da je neko od rjeSenja neprihvatljivo postaviti upit
narucitelju radi razrjeSenja detalja.
U protivhom od izvodaca ¢e se zahtjevati izvodenje detalja kao $to je projektant predlozio.

Za pojedine elemente dani su normativi vazeci na dan pisanja ovog troSkovnika. U sluc€aju da isti u
razdoblju do pocetka realizacije ovih radova ili u njihovom tijeku budu izmijenjeni, primjenjuju se
normativi vazecéi u vrijeme izvodenja radova.

Sav ugradeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troskovnika i nacrta, te odgovarajuéim
normama ili tehni¢kim uvjetima za izvodenje istih radova, a ukoliko se to posebno trazi opisom i
drugim propisima.

Prije poc€etka izvodenja pojedine vrste radova izvoda¢ mora dokumentacijom dokazati da je ovlasten
za izvodenje tih radova odnosno ugradnju materijala odabranog proizvodaca.
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Prije poCetka radova potrebno je izvesti pripremne radove sve u skladu sa zakonskom regulativom s
podrucja zastite na radu i podrucja kompletne gradevinske regulative, a narocito radove nize
navedene. TroSak ovih radova potrebno ukalkulirati u cijenu gradenja jer se isti nece posebno
obraCunavati.

- Dobava i montaZa privremene ograde u svrhu zastite prostora samoga gradiliSta vizualno i
sigurnosno od prostora ostatka parcele, koja mora udovoljavati svim uvjetima vazeceg
zakona o zastiti na radu.

- Izrada plana organizacije gradilista.

Izvodac je sukladno vazec¢em Zakonu o zastiti na radu duzan poduzimati sve propisane mjere i
radnje tijekom izvodenja radova proizasle iz tog zakona i cijelokupne pozitivne regulative s podrucja
zastite na radu, a narocito sljedece:
1. Osigurati kontenjere na gradiliStu za:
a/ kontenjer - garderobni za radnike
b/ kontenjer - za odmor radnika
c/ kontenjeri - za sanitarne potrebe radnika sa
suhim WC-ima
d/ kontenjer - za tehnicku sluzbu gradilista
e/ kontenjer - za nadzornu sluzbu
Kontenjeri moraju biti izradeni i postavljeni u skladu s regulativom s podrucja zastite na radu.
2. Postaviti sve potrebne znakove.
3. Postaviti sve zastitne ograde u svrhu zastite prostora gradilista (vizualna i sigurnosna
zastita).
4. Adekvatno razupirati, osigurati i zastititi sve iskope.
5. Osigurati i zastititi sve okolne gradevine kao cijeline i pojedine njihove dijelove.
6. Plan organizacije gradilista.
Sve navedeno ukljuciti u pojedine stavke jer se isto nece posebno naplacivati.

Za potrebe izvodenja radova izvodac¢ je duzan osigurati privremene priklju¢ke na infrastrukturu po
na osob niskonaponsku elektricnu mrezu i vodovodnu mrezu, te isto mora biti ukljuéeno u jediniénu
cijenu.

Odabir za sve materijale gdje ¢e to biti potrebno odabir dezena boja i sli¢no vrsit ¢e projektan uz
suglasnost korisnika i odobrenje investitora.

Prije nabave i ugradnje svih materijala, proizvoda i opreme, karakteristike istih moraju biti
pregledane i odobrene od strane stru¢nog nadzora (kako bi se utvrdilo da iste odgovaraju trazenim
karakteristikama u predmetnoj stavci troskovnika)
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POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | TEHNICKIH PROPISA

. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
. Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
. Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(»Narodne novine«, 78/15, 114/18, 110/19)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (»Narodne novine«, 78/15

i 118/18, 110/19)

. Zakon o gradevnim proizvodima (»Narodne novine«, 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13.)
. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,

32/19)

. Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (»Narodne novine«, 127/14, 116/18, 25/20)

. Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09., 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

. Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

. Zakon o zastiti na radu na privremenim gradilistima (»Narodne novine«, 48/18)

. Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 78/13.)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (»Narodne novine«, 15/19)

Pravilnik o obra¢unavanju i pla¢anju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, 107/14)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine (»Narodne novine«, 93/17)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

(»Narodne novine«, 118/19)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (»Narodne novine«, 122/14, 98/19)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (»Narodne novine«, 46/18, 98/19)

. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, 032/14)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (»Narodne novine«, 112/17,
34/18, 36/19, 31/20)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (»Narodne novine«, 69/05)
. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (»Narodne novine«, 29/13, 87/15)

Pravilnik o provjeri tehni¢kog rieSenja zastite od pozara u glavhom projektu (»Narodne
novine«, 88/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(»Narodne novine«, 56/12, 61/12)

. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (»Narodne novine«, 51/12)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (»Narodne novine«, 141/11)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine«, 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, 101/2011 i 74/2013)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (»Narodne novine«, 08/06)

Pravilnik o mjerama zastite od pozZara kod gradenja (»Narodne novine«, 141/11)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (»Narodne novine«, 56/99)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(»Narodne novine«, 88/17.)
Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne
novine«, 73/15, 133/15)
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje$¢a o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15)
. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(»Narodne novine«, 145/04.)
. Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru
(»Narodne novine«, 156/08)
. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, 29/13)

8/199
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40

42.

43

45.
. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (»Narodne novine«, 35/18, 104/19)
47.

46

48

. Tehnicki propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, 69/06)
41.

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(»Narodne novine«, 3/07, 76/07)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (»Narodne novine«, 110/08)

. Tehni€ki propis za dimnjake u gradevinama (»Narodne novine«, 3/07)
44.

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (»Narodne
novine«, 87/08 i 33/10, 153/13)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (»Narodne novine«, 5/10, 150/13)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (»Narodne novine«, 17/17, 75/20)

. Tehnicki propis za staklene konstrukcije (»Narodne novine«, 53/17)
49.

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (»Narodne
novine«, 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

NAPOMENA:

Pravilnici i standardi preuzeti su po ¢lanu 2. Zakona o preuzimanju Zakona
i standarda (NN 53/91.)

9/199
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1.1. TROSKOVNIK GRADEVINSKIH
| OBRTNICKIH RADOVA

IZRADILA: Lidija Grebenar dipl.ing.arh.



APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 11/199

REKAPITULACIJA- TROSKOVNIKA GRAPEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA
A) GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI NA GRADEVINI

B) GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI NA OKOLISU
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A) REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA NA GRABEVINI
0 PRIPREMNI RADOVI
1 ZEMLJANI RADOVI
2 BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
3 AB MONTAZNE KONSTRUKCIJE
4 ARMIRACKI RADOVI
5 ZIDARSKI RADOVI
6 HIDROIZOLATERSKI RADOVI
7 TERMOIZOLACIJE
8 LIMARSKI RADOVI
9 KERAMICARSKI RADOVI
10 PARKETARSKI RADOVI
11 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
12 BRAVARSKI RADOVI
13 SKELA
14 MONTAZERSKI RADOVI
15 DOBAVE | UGRADBE
16 OPREMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

17 RAZNI RADOVI
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0 PRIPREMNI RADOVI

Redni
broj

Jedinica

Opis rada, materijala i pribora .
mjere

Koli¢ina

13/199

1.

Ciséenje terena — priprema terena za izgradnju gradevine, uzeta
povrsina ispod gradevine.
U stavku uklju¢eno:
a) Uklanjanje smeca
b) Prepreka, drveca, grmlja i sl.
c) Drvenih i ZiGanih ograda i sl.
d) KoSenja trave i korova
e) Otkop oneciscene zemljane povrsine dubine sloja do
30 cm.
U cijenu uklju€en utovar i odvoz otpadnog materijala navedenog
od a)-e) na najblizu odgovaraju¢u deponiju. X
m

. Geodetsko pracenje gradevine.

Stavka obuhvaca radove:

- Iskol€enje meda i gradevina, svih instalacija, asfaltiranih
povrsina i po potrebi sva druga iskol€enja na gradevinskoj
Cestici, poligonih tocaka i repera sa svim potrebnim
geodetskim podacima.

- Kompletno geodetsko pracenje tokom izgradnje kompleksa
kojim se mora osigurati apsolutna to¢nost u izvedbi
gradevinskih, obrtnickih i instalaterskih radova.

- Osiguranje pojedinih to¢aka koje sluze za rekonstrukciju
osovine i visine elemenata gradevine.

- Postavljanje poprecnih profila sa potrebnim obiljezevanjem
na terenu elemenata gradevine.

- Eventualnu obnovu svih gore opisanih elemenata gradevine
za vrijeme izvodenja radova.

- Geodetski snimak izvedenog stanja i provedba u katastru i
gruntovnici.

- Tijekom rada izvodac obavlja potrebne geodetske izmjere
koje su mu potrebne za obracun izvrSenih radova.

- U cijenu radova ulazi sav materijal i radna snaga.

Sve izvesti prema nacrtima.

kompl

833,00
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3. Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade prema HRN EN
ISO 9972-2015 ili jednakovrijednoj, te u skladu sa vazecim
zahtjevima Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti zgrada.

Ispitivanje se vrsi dva puta: prvi puta nakon ugradnje i brtvljenja
otvora, ugradnje strojarskih instalacija, ozi¢enja elektricnih
instalacija, Zzbukanja zidova i zatvaranja vanjske ovojnice zgrade
parnom branom, drugi puta nakon zavr3etka svih radova, a prije
tehni¢kog pregleda zgrade.

Ispitivanje se vrSi blower-door testom uz otkrivanje mjesta
propustanja zraka termografskim snimanjem, anemometrom ili
metodom suhog dima. Prilikom ispitivanja, za razliku tlakova
izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok
zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka ne smije biti veci od
vrijednosti n50 = 1,5 h-1 (kod zgrada s mehani¢kim uredajem za
ventilaciju). Prije ispitivanja, naruditelj treba provesti brtvljenje
svih prodora kroz zrakonepropusnu  ovojnicu  poput
kanalizacijskih odvoda, ventilacijskih kanala, kablova od struje,
itd.

Ispitivanje se ponavlja nakon brtvljenja eventualnih mjesta
propustanja zraka dok se ne zadovolji vrijednost n50 =< 1,5 h-1.
Postupak se ponavlja dok vanjska ovojnice ne postigne
odgovarajuc¢u zrakonepropusnost.

Obracun prema netto grijanom volumenu zgrade.

Termografsko ispitivanje provodi certificirana osoba.

m3 4.206,00
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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1 ZEMLJANI RADOVI

Prije pocetka gradnje treba gradiliSte oCistiti od suviSne vegetacije, smeca, otpadaka i sl., te odvesti
na gradsku deponiju.

Sve iskope, iskop za temelje i sl. izvesti to€no prema projektu.

Predvidenu kategoriju tla u troSkovniku izvodac treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u
troSkovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u gradevinski dnevnik, a $to obostrano
potpisuju nadzorni inZenjer i rukovodilac gradnje, te zajedno sa projektantom (statiCarom) izvrsiti
korekciju dimenzija temelja. Za sve Stete koje bi nastale uslijed pogreSnog temeljenja odgovoran je
izvodac.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, o tome ¢ée se obavijestiti investitor upisom u
gradevinski dnevnik. Crpljenje vode za normalan rad snosi investitor kao i naknadu za otezan rad.
Eventualne Stete nastale prodiranjem podzemne vode moraju se prijaviti osiguravatelju.

Kod zatrpavanja oko gradevine i unutar gradevine, nakon iskopa temelja, postave i zastitite
vertikalne hidroizolacije, horizontalne kanalizacije itd. treba materijal (za zatrpavanje) polijevati, kako
bi se mogao bolje nabiti i kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine
do najviSe 30 cm, sa vibro-nabijacima ili Zabama.

Po zavrSetku gradnje izvrSiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te uklanjanje
svega nepotrebnog sa gradilista.

Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prevozno sredstvo radi odvoza na gradsku
planirku, odnosno do mjesta odakle ¢e se ponovo upotrijebiti za ugradbu.

Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem $ljunka kroz sito, tako da se ukloni
pijesak i $ljunak sitniji od 10 mm. Moze se upotrijebiti i tucanik veli¢ine 10-80 mm. Sloj batude ili
tucanika treba fino isplanirati i nabiti, Ms= 60 Mpa

jednakovrijedne norme:
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1 ZEMLJANI RADOVI

Redni
broj

NAPOMENA:

Sav iskopani materijal u svim stavkama odvesti na najblizu odgovaraju¢u deponiju. U stavci
uklju€en utovar, istovar, prijevoz kao i taksa te koriStenje planirke kao i svi drugi troSkovi koji bi se

mogli pojaviti vezano uz odvoz.

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina
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4.

. Povrsinski iskop humusnog zemljista prosje¢ne dubine 50 cm, te

odvoz iskopang materijala na najblizu odgovaraju¢u deponiju.
Obratun po m3 u sraslom stanju. Uzeta povrSina pod
gradevinom.

SIROKI ISKOP ZA ZAMJENSKI SLOJ | TEMELJE

. Strojni Siroki iskop zemljista C kategorije dubine do 1,5 m za

izvedbu zamjenskog sloja, te izvedbu temelja. U stavci ukljuc¢eno
osiguranje iskopa (vertikalno zasjecanje strana iskopa), te odvoz
iskopanog materijala na najblizu odgovarajucu deponiju.
Obracun po m3 u sraslom stanju.

ISKOPI ZA TEMELJNE STOPE

. Strojni iskop zemljista C kategorije dubine do 2 m za temeljne

stope dimnzija 240/280/50 cm i 300/240/50 cm. U stavci
uklju¢eno osiguranje iskopa, toéno na Sirinu (vertikalno
zasjecanje strana iskopa), te utovar i odvoz viSka materijala
(razvrstanog po vrstama) na najblizu odgovaraju¢u deponiju, kao
i svi troskovi istovara i koriStenja odgovaraju¢e deponije.
Obracun po m? u sraslom stanju.

a) temeljne stope dim. 240/280/50 cm
b) temeljne stope dim. 300/240/50 cm

Planiranje dna iskopa za izvedbu podloZzne ploCe trakastih
temelja i temeljnih stopa. Planira se s to¢noSéu 2 cm s
prosjecnim ru¢nim otkopom 0,05 m3/m?2, te ru¢nim odbacivanjem
iskopanog materijala.

a) planiranje iskopa za podloznu plo¢u trakastih temelja
b) planiranje dna ispod temeljnih stopa

. Ispumpavanje oborinske i eventualne podzemne vode iz iskopa.

Uracunat rad pumpe i radnika i sva potrebna energija. Priznati ¢e
se stvaran broj sati koji je upisan u gradevinsku knjigu i ovjeren
po nadzornom inzenjeru.

. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m2 sa preklopom od

30 cm, ispod podlozne ploce trakastih temelja i temeljnih stopa,
te vertikalnu postavu po stranama iskopa za temelje. Stavka
ukljuCuje rad i materijal.

. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m2 sa preklopom od

30 cm, ispod zamjenskog kamenog materijala kako bi se izbjeglo
utiskivanje kamenog sloja. Stavka ukljucuje rad i materijal.

SLOJEVI PODA PRIZEMLJA

. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m2 sa preklopom od

30 cm, na sloj Sljunka, a ispod podne AB ploc¢e prizemlja. Stavka
uklju€uje rad i materijal.

m3

m3

m3
m3

m?2
m?2

sati

479,50

1.438,00

103,50
24,00

104,00
105,00

35,00

318,50

660,50

881,50
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10.

11.

12.

13.

14.

SLOJEVI PODA PRIZEMLJA

. Dovoz i izrada nasipa od $ljunka u debljini sloja 30 cm ispod

armirano betonske podloge. Stavka obuhvaca radove:

* nabavku i dopremu S$ljunka,

* nasipanje i razastiranje u slojevima od 10 cm, zavisno od vrste
materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi
tako, da se kod svakog sloja postigne Ms = 80 MN/m?,

* vlazenije ili suSenje,

* u poprecnom smislu, nasip mora imati min. poprecni nagib 3-
5% u svim fazama rada. Zavr$no planiranje izvesti sa to¢no$¢u *
3cm.

Obracun po m3 nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

Dovoz i izrada nasipa od $ljunka u debljini sloja do 1,5 m
zamjenski sloj za temeljenje. Stavka obuhvaca radove:

* nabavku i dopremu $ljunka d=8-63 mm,

* nasipanje i razastiranje u slojevima od 20 cm, zavisno od vrste
materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi
tako, da se kod svakog sloja postigne Ms = 80 MN/m?,

* vlazenije ili susenje,

* u poprecnom smislu, nasip mora imati min. poprecni nagib 3-
5% u svim fazama rada. Zavr$no planiranje izvesti sa tacno$¢u *
3cm.

Obracun po m3 nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

SLOJEVI STAZE OKO GRADEVINE

Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m? sa preklopom od
30 cm, na sloj Sljunka, a ispod donje betonske podloge. Stavka
uklju€uje rad i materijal.

SLOJEVI STAZE OKO GRADEVINE

Dovoz i izrada nasipa od $ljunka granulacije 0-32 mm u debljini
sloja 20 cm ispod donje betonske ploCe, staza oko gradevine.
Stavka obuhvaca radove:

* nabavku i dopremu Sljunka,

* nasipanje i razastiranje u slojevima od 10 cm, zavisno od vrste
materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi
tako, da se kod svakog sloja postigne Ms = 30 MN/mz2,

« vlazenje ili suSenje,

* u popreénom smislu, nasip mora imati min. popre¢ni nagib 3-
5% u svim fazama rada. Zavrsno planiranje izvesti sa tacnoscu +
3cm.

Obracun po m? nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

Nasipavanje — zatrpavanje s vanjske strane gradevine do visine
kote uredenog terena zemljanim materijalom C kategorije iz
iskopa, uz kvaSenje i nabijanje materijala sve do potpune
zbijenosti. Zatrpavati postupno u slojevima debljine do 30 cm,
nabijanje do modula stisljivosti Ms = 40 MN/m?2,

Utovar i odvoz viSka iskopane zemlje i otpadnog materijala
(humus) na najblizu odgovarajucu deponiju. Ura€unat i utovar i
istovar i troSak deponije. Obracun po m? u sraslom stanju.

m3

m3

ms3

ms3

m3

242,50

52,50

49,50

8,00

93,50

1.161,00
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15. Nasipavanje — zatrpavanje temelja do visine kote postave
Sljunka zemljanim materijalom C kategorije iz iskopa, uz
kvasenje i nabijanje materijala sve do potpune zbijenosti.
Zatrpavati postupno u slojevima debljine do 30 cm, nabijanje do
modula stisljivosti Ms = 80 MN/m?. me 663,00
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2 BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa vaze¢im normama za armirane i
nearmirane betone, prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN RH 17/17, 75/20).

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovaraju¢e norme:

Beton:

HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedna Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
sukladnost (uklju¢uje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ili
jednakovrijedna)

HRN 1128:2007 ili jednakovrijedna Beton — Smijernice za primjenu norme HRN EN 206-1 ili
jednakovrijedna

Cement:

HRN CR 14245:2004 ili jednakovrijedna

Smijernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce namjene (uklju€uje
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene (EN 197-
1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedna

Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Cement -- 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurSkog cementa niske rane
Evrstoce (EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006 ili jednakovrijedna

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline
hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006 ili jednakovrijedna

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007 ili jednakovrijedna

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)«
HRN EN 12620:2008 ili jednakovrijedna

Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003 ili jednakovrijedna

Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002/AC:2004)
HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uklju¢uje amandmane A1:2004 i
A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

rpHRN CR 1901 ili jednakovrijedna

Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damiging alkali silica reactions
in concrete (CR 1901:1995)«

HRN EN 934-1:2008 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 934-1:2008)

HRN EN 934-2:2010 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje (EN 934-2:2009)

HRN EN 934-4:2010 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih
kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje (EN 934-4:2009)

HRN EN 934-5:2008 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu -- Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje (EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2004 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i
vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 934-6:2004/A1:2008 ili jednakovrijedna

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i
vrednovanije sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005)

HRN U.M1.035 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Beton, Dodaci betonu — Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

HRN EN 450-1:2008 ili jednakovrijedna

Leteci pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN 450-
1:2005+A1:2007)

HRN EN 450-2:2005 ili jednakovrijedna

Leteci pepeo za beton -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

HRN EN 13263-1:2009 ili jednakovrijedna

Silicijska praSina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti (EN 13263-
1:2005+A1:2009)

HRN EN 13263-2:2009 ili jednakovrijedna

Silicijska prasina za beton -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005+A1:2009)
HRN EN 12878:2005 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i metode
ispitivanja (EN 12878:2005)

HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedna

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode,
uklju€ujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu
betona (EN 1008:2002)

HRN EN 446:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja (EN 446:2007 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 447:2008 ili jednakovrijedna

Smijesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Osnovni zahtjevi (EN 447:2007 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene (uklju€uje
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene (EN 197-
1:2000/A3:2007 ili jednakovrijedna)«

HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedna

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode,
uklju€ujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu
betona (EN 1008:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 206-1:2006 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uklju¢uje amandmane A1:2004 i
A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce namjene (uklju€uje
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedna

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene (EN 197-
1:2000/A3:2007 ili jednakovrijedna)«

HRN EN 13369:2004 ili jednakovrijedna

Op¢a pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004 ili jednakovrijedna)
HRN EN 13369:2004/1spr.1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Opc¢a pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna)
HRN EN 13369:2004/A1:2008 ili jednakovrijedna

Opc¢a pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/A1:2006 ili jednakovrijedna)
HRN EN 639:2005 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Op¢i zahtjevi za betonske tlacne cijevi, ukljucujuéi spojeve i fitinge (EN 639:1994 ili jednakovrijedna)
HRN EN 640:2005 ili jednakovrijedna

Armiranobetonske tlaéne cijevi i betonske tlaéne cijevi s jednoliko rasporedenom armaturom (bez
unutarnje cijevi), uklju€ujuci spojeve i fitinge (EN 640:1994 ili jednakovrijedna)

HRN EN 641:2005 ili jednakovrijedna

Armiranobetonske tla¢ne cijevi s €eli€nom unutarnjom cijevi, uklju€ujuci spojeve i fitinge (EN
641:1994 ili jednakovrijedna)

HRN EN 642:2005 ili jednakovrijedna

Prednapete betonske tlaéne cijevi s ¢elicnom unutarnjom cijevi ili bez nje, ukljucujuéi spojeve, fitinge
i posebne zahtjeve za prednapeti Celik za cijevi (EN 642:1994 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1168:2009 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

21/199



APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 22/199



APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 23/199

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Plo¢e sa Supljinama (EN 1168:2005+A2:2009 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 1338:2004 ili jednakovrijedna

Betonski blokovi za poplocivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1338:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Betonski blokovi za poplo€ivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003/AC:2006 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 1339:2004 ili jednakovrijedna

Betonske ploce za poplocivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1339:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Betonske ploce za poplocivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1340:2004 ili jednakovrijedna

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1340:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003/AC:2006 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1916:2005 ili jednakovrijedna

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s ¢eli¢nim vlaknima i armirani (EN
1916:2002+AC:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s €eli€nim vlaknima i armirani (EN
1916:2002/AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1917:2005 ili jednakovrijedna

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s ¢eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002+AC:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s Celi€nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12737:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stajske podnice (EN 12737:2004+A1:2007 ili jednakovrijedna)
HRN EN 12794:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Piloti za temelje (EN 12794:2005+A1:2007+AC:2008 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 12839:2004 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za ograde (EN 12839:2001 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12843:2004 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke (EN 12843:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13198:2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Namjestaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003 ili jednakovrijedna)
HRN EN 13224:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13225:2005 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13225:2005/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004/AC:2006 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13693:2010 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi (EN 13693:2004+A1:2009 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13748-1:2004 ili jednakovrijedna

Teraco plocice -- 1. dio: Teraco plo€ice za unutrasnju uporabu (EN 13748-1:2004 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 ili jednakovrijedna

Teraco plocice -- 1. dio: Teraco plo€ice za unutrasnju uporabu (EN 13748-1:2004/A1:2005 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13748-1/AC:2007 ili jednakovrijedna:

Teraco plocice -- 1. dio: Teraco plo¢ice za unutrasnju uporabu (EN 13748-1:2004/AC:2005 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13748-2:2004 ili jednakovrijedna

Teraco plocice -- 2. dio: Teraco plo€ice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004 ili jednakovrijedna)
HRN DIN 4102-1:2000 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 1. dio: Gradevni materijali -- Pojmovi,
zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998 ili jednakovrijedna)

HRN EN 13747:2010 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne ploCice za podne sustave (EN 13747:2005+A2:2010 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13224:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 13978-1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaze -- 1. dio: Zahtjevi za
armiranobetonske garaze monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija (EN
13978-1:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 14843:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube (EN 14843:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 14844:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti (EN 14844:2006+A1:2008 ili jednakovrijedna)
HRN EN 14991:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje (EN 14991:2007 ili jednakovrijedna)
HRN EN 14992:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove (EN 14992:2007 ili jednakovrijedna)
HRN EN 15037-1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosaca i blokova (ispune) -- 1. dio:
Nosaci (EN 15037-1:2008 ili jednakovrijedna)
HRN EN 15037-2:20009 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosaca i blokova (ispune) -- 2. dio:
Betonski blokovi (EN 15037-2:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15037-3:2009 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosaca i blokova (ispune) -- 3. dio:
Glineni blokovi (EN 15037-3:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15050:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove (EN 15050:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 15258:2008 ili jednakovrijedna

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove (EN 15258:2008 ili
jednakovrijedna)«

HRN EN 1990:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

HRN EN 1504-1:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 1. dio: Definicije (EN
1504-1:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-2:2004 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 2. dio: Sustavi
povrsinske zastite (EN 1504-2:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-3:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za za$titu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 3. dio: Konstrukcijski
i nekonstrukcijski popravak (EN 1504-3:2005 ili jednakovrijedna)

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

HRN EN 1504-4:2004 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za za$titu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 4. dio:
Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-5:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 5. dio: Injektiranje
betona (EN 1504-5:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-6:2007 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 6. dio: Sidrenje
Geliéne armature (EN 1504-6:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-7:2007 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 7. dio: Zastita
armature od korozije (EN 1504-7:2006 ili jednakovrijedna)

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

HRN EN 1504-8:2005 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 8. dio: Kontrola
kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-9:2008 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 9. dio: Op¢a nacela
za uporabu proizvoda i sustava (EN 1504-9:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1504-10:2004 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 10. dio: Primjena
proizvoda i sustava na gradilistu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1504-10/AC:2007 ili jednakovrijedna. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih
konstrukcija — Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti — 10. dio: Primjena
proizvoda i sustava na gradiliStu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003/AC:2005 ili
jednakovrijedna)
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Eurokod -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+AC:2008 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1991-1-1:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opc¢a djelovanja -- Prostorne tezine, vlastita
tezina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opc¢a djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije
izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Op¢a djelovanja -- Opterecenje snijegom (EN
1991-1-3:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-4:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opc¢a djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-
4:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-5:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Op¢a djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-
1-5:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-6:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Op¢a djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe
(EN 1991-1-6:2005+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-1-7:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opc¢a djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN
1991-1-7:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna optere¢enja mostova (EN 1991-2:2003 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 1991-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzro¢ena kranovima i strojevima (EN
1991-3:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1991-4:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici teku¢ina (EN 1991-4:2006 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 1992-1-1:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opéa pravila i pravila za zgrade (EN
1992-1-1:2004+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1992-1-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1992-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proracun i pravila
oblikovanja pojedinosti (EN 1992-2:2005+AC:2008 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1992-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekucina i rastresitih materijala
(EN 1992-3:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1997-1:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 7 -- Geotehnicko projektiranje -- 1. dio: Opc¢a pravila (EN 1997-1:2004 ili jednakovrijedna)
HRN EN 1997-2:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Eurokod 7 -- Geotehnicko projektiranje -- 2. dio: IstrazZivanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-
2:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-1:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opc¢a pravila, potresna djelovanja
i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-2:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 1998-3:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN
1998-3:2005 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-4:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN
1998-4:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 1998-5:2008 ili jednakovrijedna

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i
geotehnicka pitanja (EN 1998-5:2004 ili jednakovrijedna)«

HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009 ili jednakovrijedna)

HRN U.M1.046:1984 ili jednakovrijedna

Ispitivanje mostova pokusnim optere¢enjem

HRN U.M1.047:1987 ili jednakovrijedna

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim optereéenjem i ispitivanje do sloma
HRN ISO 4866:1999 ili jednakovrijedna
Mehanicke vibracije i udari -- Vibracije gradevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje
njihova utjecaja na gradevine (ISO 4866:1990+Amd 1:1994+Amd 2:1996 ili jednakovrijedna)
HRN EN 13791:2007 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Ocjena in-situ tlane ¢vrsto¢e u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima (EN
13791:2007 ili jednakovrijedna)

HRN ISO 15686-1:2002 ili jednakovrijedna

Zgrade i druge gradevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Op¢a nacela (ISO 15686-1:2000 ili
jednakovrijedna)

HRN ISO 15686-2:2002 ili jednakovrijedna

Zgrade i druge gradevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci predvidanja vijeka uporabe
(ISO 15686-2:2001 ili jednakovrijedna)

HRN ISO 15686-3:2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Zgrade i druge gradevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi
svojstava (ISO 15686-3:2002 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12504-1:2009 ili jednakovrijedna

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 1. dio: Izvadeni ispitni uzorci -- Uzimanje, pregled i ispitivanje
tlane Evrstoc¢e (EN 12504-1:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12504-2:2001 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 2. dio: Nerazorno ispitivanje -- Odredivanje indeksa
sklerometra (EN 12504-2:2001 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12504-3:2005 ili jednakovrijedna

Ispitivanje betona u konstrukcijama -- 3. dio: Odredivanje sile Cupanja (pull-out) (EN 12504-3:2005 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 12504-4:2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Ispitivanje betona -- 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuénog impulsa (EN 12504-4:2004
ili jednakovrijedna)

HRN EN 12390-1:2001 ili jednakovrijedna

Ispitivanje oCvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe (EN 12390-1:2000 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12390-1/AC:2005 ili jednakovrijedna

Ispitivanje oCvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe (EN 12390-1:2000/AC:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 12390-3:2009 ili jednakovrijedna

Ispitivanje o¢vrsnuloga betona -- 3. dio: Tlacna ¢Evrstoca ispitnih uzoraka (EN 12390-
3:2009 ili jednakovrijedna)«

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti
iskljucivo jednu vrstu cementa. Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema vazecoj
regulativi, bez posebne naplate.Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih
primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava se agregat u granulacijama. Ovo se sve analogno
odnosi i na tucanik i na drobljenac.Beton se mora mije$ati strojno i to za sve betonske i armirano
betonske konstrukcije. Ru¢no je dozvoljeno mijesati jedino male koli¢ine nekonstruktivnih dijelova
na gradevini. Marke betona odreduju se prema proracunu. Nabijeni beton betonira se u slojevima od
15 cm i treba ga dobro nabijati, a prekide u slojevima vrsiti stepenasto. Kod betoniranja konstrukcije
nakon prekida, prvo treba spojeve ocistiti, povrSinu ohrapaviti, isprati, a potom betonirati. Beton
treba Stititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta
treba ga polijevati vodom (kako ne bi na povrsini nastalo susenje prije vezivanja), od djelovanja kise
treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga Stititi slojem pijeska ili na koji drugi nacin. Sve
eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima. Prije betoniranja
obavezno pozvati nadzornog inzenjera da pregleda armaturu. Nadzorni inzenjer ima pravo izvrsiti
izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje.Za betoniranje izvesti svu
potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sli¢no, te svim osiguranjima za rad na visini za elemente
koji se betoniraju na velikim visinama.

U cijenu stavaka uracunati potrebne radove na prekidima kod betoniranja. Sav materijal za izradu
armiranog betona mora zadovoljiti vazec¢e hrvatske norme. U cijeni stavke za betonske i AB radove
ukljuciti i cijene izrade radnih reski.
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ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonske i armirano-betonske radove izvesti u skladu sa vaze¢im normama za armirane i
nearmirane betone, prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN RH 17/17, 75/20).
Sav materijal za izradu armiranog betona mora zadovoljavati norme navedene u betonskim
radovima.

HRN 1130-1:2008 ili jednakovrijedna

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Gelik za armiranje -- 1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika
razreda A

HRN 1130-2:2008 ili jednakovrijedna

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 2. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke &elika
razreda B

HRN 1130-3:2008 ili jednakovrijedna

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 3. dio: Tehnigki uvjeti isporuke &elika
razreda C

HRN 1130-4:2008 ili jednakovrijedna

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih
mreza

HRN 1130-5:2008 ili jednakovrijedna

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke resetkastih
nosaca

HRN EN 10080:2005 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- Opéenito (EN 10080:2005 ili
jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-1 ili jednakovrijedna

Celici za prednapinjanje -- 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN 10138-1:2000 ili jednakovrijedna)
nHRN EN 10138-2 ili jednakovrijedna

Celici za prednapinjanje -- 2. dio: Zica (prEN 10138-2:2000 ili jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-3 ili jednakovrijedna

Celici za prednapinjanje -- 3. dio: Uzad (prEN 10138-3:2000 ili jednakovrijedna)

nHRN EN 10138-4 ili jednakovrijedna

Celici za prednapinjanje -- 4. dio: Sipke (prEN 10138-4:2000 ili jednakovrijedna)

HRN EN 10020:2008 ili jednakovrijedna

Definicija i razredba vrsta ¢elika (EN 10020:2000 ili jednakovrijedna)

HRN EN 10027-1:2007 ili jednakovrijedna

Sustavi oznacivanja za ¢elike -- 1. dio: Nazivi ¢elika (EN 10027-1:2005 ili jednakovrijedna)
HRN EN 10027-2:1999 ili jednakovrijedna

Sustavi oznacivanja ¢elika -- 2. dio: Broj¢ani sustav (EN 10027-2:1992 ili jednakovrijedna)
HRN EN 10079:2008 ili jednakovrijedna

Definicija ¢eli¢nih proizvoda (EN 10079:2007 ili jednakovrijedna)

HRN EN 523: 2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Celiéne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje -- Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN
523:2003 ili jednakovrijedna)

HRN EN ISO 17660-1:2008 ili jednakovrijedna

Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006;
EN ISO 17660-1:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN ISO 17660-2:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-
2:2006; EN ISO 17660-2:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN 287-1:2004 ili jednakovrijedna

Provjera osposobljenosti zavarivaéa -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN 287-1:2004 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 287-1:2004/AC:2007 ili jednakovrijedna

Provjera osposobljenosti zavarivaga -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN 287-
1:2004/AC:2004 ili jednakovrijedna)

HRN EN 287-1:2004/A2:2008 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Provjera osposobljenosti zavarivada -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN 287-
1:2004/A2:2006 ili jednakovrijedna)

HRN EN ISO 4063:2010 ili jednakovrijedna

Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009; EN
ISO 4063:2009 ili jednakovrijedna)

HRN EN 446:2008 ili jednakovrijedna

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja (EN 446:2007 ili
jednakovrijedna)

HRN EN 447:2008 ili jednakovrijedna_

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Osnovni zahtjevi (EN 447:2007 ili
jednakovrijedna)«

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Savijanje Zeljeza vrsi se tocno po nacrtu savijanja. Prije poCetka betoniranja armaturu pregledava
nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenijih konstrukcija stati¢ar. Zeljezo po planu savijanja mora
biti iz jednog komada, ne smiju se spajati dva ili tri ve¢a komada. Iznimno se mogu profili ve¢i od @
14 mm nastavljati varenjem na preklop od 30 cm, ili na sraz, prema odgovarajuéim propisima, uz
obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane stru¢njaka za varenje. Prije betoniranja Zeljezo dobro
ocistiti, povezati, te podloziti. Upisom u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inzenjera ili
statiCara mozZe se zapoceti sa betoniranjem.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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2 BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

NAPOMENA

Prije pocetka betoniranja obavezno pregledati nacrte planova oplate te nacrte svih instalacija i
medusobno ih usporediti kako bi se utvrdilo da su u planove oplate ucrtani svi prodori. U slu¢aju da
se utvrdi bilo kakav propust upozoriti na isti nadzornu sluzbu i projektanta jer se naknadna busenja
nece priznavati. U svim stavkama ukljuciti sav osnovni i pomo¢éni rad potreban za potpunu
funkcijonalnost kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije u skladu sa pozitivnom
zakonskom regulativom. Sve izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom i statickim raCunom.
U slu€aju bilo kakvih neuskladenosti isto rijesSiti sa nadzornom sluzbom i projektantom.

Redni Jedinica

broj

Opis rada, materijala i pribora . Koli¢ina
mjere

1. Izrada projekta betona. lzvoda¢ betonskih radova duzan je

izraditi projekt ugradnje betona, te ga dostaviti na pregled i
odobrenje glavnom projektantu i projektantu konstrukcije.
lzZvoda¢ ne smije poceti radove na izradi betonskih i
armiranobetonskih konstrukcija prije nego mu projektanti odobre
projekt betona. kompl 1

PODLOZNA PLOCA TEMELJA

2. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlatne Cvrstoce

C16/20, razreda izlozenosti X0, granulacija 0-16 mm za izvedbu
podlozne betonske ploce - mali presjek, ispod trakastih temelja.
U stavci ukljuéen sav potreban rad i materijal. Gornja povrsina
zagladena, ukljueno u stavci.

a) podlozna ploca trakastih temelja, d=10 cm m2 104,00
b) podlozna plo¢a temeljnih stopa, d=10 cm m2 105,00

TRAKASTI TEMELJI

3. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB trakaste temelje,

betonom tlaéne cvrstoée C25/30, razreda izloZzenosti XC2, u
zemlji na dubini do 2,0 m. U stavci uklju€en sav rad, materijal,
izgubljena oplata izvedena od OSB plo¢a d= 1 cm postavljena
vertikalno, dodatak za vodonepropusnost sve prema nacrtu
projektanta i prema statickom racunu.

a) trakasti temelji 42/80 cm

= beton m3 26,00
* oplata m2 121,50
b) trakasti temelji 60/80 cm

= beton m3 36,00
- oplata m2 119,00
c) trakasti temelji 30/30 cm

= beton m3 7,50

= oplata m?2 46,00
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TEMELJNE STOPE

4. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB temeljne stope
240x280x50 cm i 300x240x50 cm, betonom tlacne d&vrstoce
C30/37, razreda izlozenosti XC2, u zemlji na dubini do 2,0 m. U
stavci uklju€en sav rad, materijal, izgubljena opleta izvedena od
OSB plo¢éa d= 1 cm postavljena vertikalno, dodatak za
vodonepropusnost sve prema nacrtu projektanta i prema
statickom racunu.

a) temeljne stope 240x280x50 cm

= beton m3 44,50
* oplata m2 68,50
b) temeljne stope 300x240x50 cm

= beton m3 8,00
- oplata m2 12,00
CASICE

5. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB CaSice — leZajevi
za AB stupove, betonom tlacne C¢&vrstoCe C30/37, razreda
izloZzenosti XC2, u odgovarajucoj sloznoj oplati na dubini do 2,0
m. Stavka uklju€uje rad, materijal, dodatak za vodonepropusnhost
sve prema nacrtu projektanta i prema statickom racunu.

a) beton m3 17,50
b) oplata m? 125,00

NADTEMELJNI ZID

6. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB nadtemeljno zide
gradevine betonom tlaéne ¢vrstoée C25/30, razreda izloZzenosti
XC2, srednji presjek d=25 cm, dubine do 1,0 m. Stavka ukljuCuje
rad, materijal i dodatak za vodonepropusnost sve prema
nacrtima projektanta i prema statiCkom racunu.
a) beton m3 12,00
b) oplata m?2 8,50

AB PODNA PLOCA

7. Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlaCne C¢vrstoce
C30/37, razreda izloZenosti XC2, za izvedbu AB podne ploce
debljine 15 cm - srednji presjek, armirane prema nacrtima
armature, armatura ukljuéena u stavci. U stavci uklju¢en sav
potreban rad i materijal, te dodatak za vodonepropusnost. Gornja
povrSina zagladena radi izvodenja hidroizolacije, uklju¢eno u
stavci. Oplata 0,2 m2/m3 betona uklju¢ena u stavci.

a) beton m3 121,50
b) oplata m? 20,00
c) armatura (obracun koli¢ine do 100 kg/m* armiranog betona) kg 12.150,00

VERTIKALNI SERKLAZI

8. Dobava i ugradnja betonske mase tlaCne ¢vrsto¢e C25/30, mali
presjek, razreda izlozenosti XC1, AB vertikalne serklaze, u
potrebnoj glatkoj oplati. Visina betoniranja do 4,5 m. U stavci
obuhvacen sav potreban rad i materijal.

a) beton m3 4,00
b) oplata m? 66,50
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10.

11.

12.

13.

14.

HORIZONTALNI SERKLAZI

. Dobava i ugradnja betonske mase tlacne ¢vrsto¢e C25/30, mali

presjek, razreda izlozenosti XC1, AB horizontalne serklaze, u
potrebnoj glatkoj oplati. Visina podupiranja do 4,50m. U stavci
obuhvacen sav potreban rad i materijal.

a) beton
b) oplata

GREDE

Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlaéne C¢&vrstoce
C30/37, razreda izloZzenosti XC1, u AB greda na nivou prizemlja i
kata u potrebnoj trostranoj glatkoj oplati, visina podupiranja do
4,5 m. U stavci ukljuéen sav potreban rad i materijal, oplata i
podupiranje.

a) grede sredniji presjek

= beton

= oplata

STROPNE PLOCE

Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlacne Cc&vrstoce
C25/30, razreda izlozenosti XC1, u AB ploce, srednji presjek
(d=20 cm), sve u potrebnoj glatkoj oplati. U stavci ukljuéen sav
potreban rad i materijal, oplata te podupiranja do visine 4,0 m.

a) beton
b) oplata

NADVOJI

Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlaéne C¢&vrstoce
C25/30, razreda izloZenosti XC1, u AB nadvoje, mali presjek, sve
u potrebnoj glatkoj oplati. Stavka ukljuéuje sav potreban rad,
materijal, oplatu i podupiranja (visina podupiranja do 4,0m).

a) beton
b) oplata

BETONSKI HOLKER

Izrada holkera za postavu hidroizolacije, mikrobetonom tlacne
Cvrstoce C25/30. Krakovi |= 20x20 cm zaobljenje zaglageno.
Stavka uklju¢uje sav rad, materijal.

SLOJEVI STAZE OKO GRADEVINE

Dobava i ugradnja betonske mase tlacne &vrstoce C25/30 razred
izloZzenosti XC2, mali presjek, u donju betonsku podlogu d= 8,0
cm, na podlogu od tampon $ljunka, staza oko gradevine. Gornja
povrsina zagladena i pripremljena za postavu viSeslojene
hidroizolacije, u cijeni uklju¢en sav rad i materijal (uklju¢ivo
zagladivanije) .

a) beton d=8,0 cm

b) oplata

m3
m2

m3
m?2

m3
m?2

m3
m?2

m?2
m?2

4,00
30,00

8,50
33,00

29,50
163,00

0,50
6,00

120,50

45,00
11,50
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15.

16.

SLOJEVI STAZE OKO GRADEVINE

Dobava i strojna ugradnja betonske mase tlacne C&vrstoce
C25/30, razreda izloZzenosti XC2, granulacija 0-16 mm za
izvedbu gornje betonske podloge (staza oko gradevine) - mali
presjek, konstruktivno armirane mrezom Q=257, armatura
uklju€ena u stavci. U stavci uklju€en sav potreban rad i materijal.
Gornja povrsina zagladena, uklju¢eno u stavci. Oplata betona
uklju€ena u stavci.

a) beton d=6,00 cm
b) oplata
c) armatura (obracun koli¢ine do 100 kg/m?® armiranog betona)

Dobava i ugradnja laganog betona (1000 kg/m®) — tlacne
Cvrsto¢e C16/20 s dodatkom polipropilenskih vlakana (vlakna
dozirati 30kg/m?), za izvedbu vanjskih pristupnih rampi, nivo
prizemlja. Stavka ukljuCuje sav rad i materijal, kao i sva potrebna
GiSc¢enja i odprasSivanja, te potrebnu sloZenu glatku oplatu.

a) beton
b) oplata

m?2
m2

kg

m3
m?2

45,00
13,50

270,00

1,50
4,00
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3 AB MONTAZNE KONSTRUKCIJE

Napomena:

Stavkama troSkovnika obuhvacéena je izrada, doprema i montaza elemenata sa svim pripadajuc¢im
materijalima ukljuCujuci sidrena pri¢vrsna sredstva za pojedine montazne elemente i sva potrebna
kitanja spojeva a.b. montaznih elemenata trajno elasti¢nim kitom te zaljevanje spojeva sitnozrnatim
betonom. Uklju€ena je i izrada/razrada izvedbene dokumentacije od strane izvodaca radova a.b.
montazne konstrukcije.Svi elementi su klase izvedbe SB2 prema DBV/BDZ. Predgotovljeni elementi
se izvode sukladno standardima: HRN EN 13369 ili jednakovrijedna, HRN EN 13225 ili
jednakovrijedna, HRN EN 13670 ili jednakovrijedna.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

PRIJE PROIZVODNJE MONTAZNIH ELEMENATA OBAVEZNA OVJERA IZVEDBENE
DOKUMENTACIJE OD STRANE PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE AKO ISTI NIJE IZRADIO
GLAVNI PROJEKT.

Redf" Opis rada, materijala i pribora Jed!n|ca Koli¢ina
broj mjere

1. Izrada, prijevoz i montaza a.b. stupova izvedenih u glatkoj oplati
betonom razreda tla¢ne ¢vrstoce C30/37. Stupovi su armirani
armaturnim cCelicima kvalitete B500B. Stupovi se izvode s
formiranim "glavama" za prihvat krovnih nosa¢a. U cijeni je
sadrzano zalijevanje stupova sitnozrnim betonom u temeljnim
¢asSicama i ugradnja FeZn 25x4mm gromobranske trake.

a) a.b.predgotovljeni stup poprecnog presjeka 0,50 x 0,50m i
duzine ~6,50 m (pozicija S1, S2, S3, S4) kom 14

2. lzrada, prijevoz i montaza veznih krovnih pravokutnih nosaca
izvedenih u glatkoj oplati betonom razreda tlatne ¢&vrstoce
C30/37. Nosali su armirani armaturnim celicima kvalitete
B500B.
a) a.b. predgotovljene vezne grede poprecnog presjeka 0,25 x
0,50m, duzine~5,86m (pozicija VG1) kom 10

3. Izrada, prijevoz i montaza glavnih krovnih "T" nosaca, izvedenih
u glatkoj oplati betonom razreda tlacne ¢vrsto¢e C30/37. Nosaci
su armirani armaturnim Celicima kvalitete B500B.

a) a.b. predgotovljeni glavni "T" nosaci popre¢nog presjeka 0,20 /
0,50 x 0,90m, duzine~12,20m (pozicija GN1) kom 4

4. Izrada, prijevoz i montaza adheziono prednapregnutih glavnih
krovnih dvostre$nih "T" nosa¢a u nagibu 2%, izvedenih u
glatkoj oplati betonom razreda tlaéne ¢vrstoce C50/60. Nosaci su
armirani armaturnim celicima kvalitete B500B i uzadima za
prednapinjanje Y1860S7.
a) a.b. predgotovljeni glavni dvostre$ni (2%) "T" nosaci
popre¢nog presjeka 0,20 / 0,55 x 1,06/1,30m, duzine~24,30m
(pozicija GN2) kom 4
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dem Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
roj mjere
1. Dobava, sje€enje i ravnanje, savijanje, transport, te postava i
vezivanje armature iz betonskog €elika u monolitnu konstrukciju.
kg 21.577,00

Koli¢ine prema armaturnim nacrtima.
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5 ZIDARSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti u skladu sa vazeéim standardima.
A) GRUBI ZIDARSKI RADOVI

Sav materijal za izradu grubih zidarskih radova mora zadovoljiti odgovarajuce propise:
* Puna opeka od gline HRN B.D1.011 ili jednakovrijedna

* Lagana Suplja opeka i blok od gline HRN B.D1.015 ili jednakovrijedna

» Fasadna puna opeka HRN B.D1.013 ili jednakovrijedna

 Fasadna Suplja opeka od gline HRN B.D1.014 ili jednakovrijedna

* Puna radijalna opeka od gline  HRN B.D1.012 ili jednakovrijedna

« Silikatno-vapnena opeka i blok (puna, Suplja) HRN U.N3.300 ili jednakovrijedna
* Betonski Suplji bloketi  HRN U.N1.100 ili jednakovrijedna

* Bloketi od plino i pjeno betona HNR U.N1.308 ili jednakovrijedna

+ Sljako-betonski bloket HRN U.N9.020 ili jednakovrijedna

* Puni bloket od laganog betona HRN U.N1.011 ili jednakovrijedna

« Suplji bloket od laganog betona  HRN U.N1.020 ili jednakovrijedna

* Vatrostalni mort HRN B.D6.430,432,434 ili jednakovrijedna

* Hidrantno vapno  HRN B.C1.02,021 ili jednakovrijedna

*Gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedna

* Pregradne ploc¢e od gipsa HRN U.N2.010 ili jednakovrijedna

» Armirane zidne ploce od pjeno i plino betona HRN U.N1.304 ili jednakovrijedna
*Kamen HRN B.B3.200 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

*» Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti
vode, uklju€ujuci vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za
pripremu betona (EN 1008:2002 ili jednakovrijedna) HRN EN 1008 ili jednakovrijedna

+ Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio:2,6 —Dimetilfenol spektrometrijska metoda HRN ISO
7890-1 ili jednakovrijedna

« Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2.dio: Odredivanje karbonatne alkalnosti HRN EN ISO
9963-2 ili jednakovrijedna

+ Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje HRN ISO 7887 ili jednakovrijedna

+ Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata HRN ISO
6878 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata — Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata HRN
ISO 9280 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom
(Mohrrova metoda) HRN I1SO 9297 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija HRN 1ISO 9964-1 do 9964-3 ili jednakovrijedne
+ Kvaliteta vode — Odredivanje otopljenog sulfida — Fotometrijska metoda uporabom metilenskog
modrila

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 40/199

» Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene HRN EN 197-
1:2005 ili jednakovrijedna

» Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedna

» Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske pocetne
évrstoée HRN EN 197-4:2004 ili jednakovrijedna

» Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline
hidratacije

+ Kalcijev aluminatni cement- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti HRN EN 14647:2005 ili
jednakovrijedna

» Metode ispitivanja cementa HRN EN 196-1 do 196-9 ili jednakovrijedna

» Metode ispitivanja cementa — 21. dio:Kemijska analiza cementa HRN EN 196-21 ili
jednakovrijedna

+ Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu HRN EN 13639 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 2. dio: Dodaci betonu — Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (EN 934-2:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-
2/A1:2004 ili jednakovrijedna

» Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih
natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, ozna€avanje i obiljezavanje (EN 934-4:2001/A1:2004 ili
jednakovrijedna) nHRN EN 934-4 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 5. dio: Dodaci mlaznom betonu. Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (prEN 934-5:2004 ili jednakovrijedna) nHRN EN 934-5 ili
jednakovrijedna

» Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i
vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-6:2004 ili jednakovrijedna
* Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna — specifikacije i metode
ispitivanja (EN 12878:1999 ili jednakovrijedna) HRN EN 12878:2002 ili jednakovrijedna

» Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 14. dio: Mjerenje osjetljivosti
Celicne armature u betonu na koroziju — Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 480-
14:2005 ili jednakovrijedna) nHRN EN 480-14:2005 ili jednakovrijedna

* Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode HRN EN 480-1, 480-2, 480-4, 480-5,
480-6, 480-8, 480-10, 480-11, 480-12 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

» Zidarski cement — 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2 ili jednakovrijedna
» Metode ispitivanja mortova za zide HRN EN 1015-3, 1015-6, 1015-7, 1015-7, 1015-17 ili

jednakovrijedna

» Opce metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISO 787-3, 787-7, 787-9, 787-13 ili
jednakovrijedna

* Boje i lakovi HRN EN ISO 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815 ili
jednakovrijedna

* Plastike — polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije — Odredivanje
viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s odredenom brzinom smicanja HRN EN ISO 3219

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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* Boje, lakovi i plastike — Odredivanje sadrzaja nehlapivih tvari HRN EN ISO 3251 ili jednakovrijedna
* Boje i lakovi — Ocjena propadanja prevlaka HRN ISO 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5,
4628-6 ili jednakovrijedna

* Boje i lakovi — Ispitivanje padaju¢om masom HRN EN ISO 6272 ili jednakovrijedna

* Boje i lakovi — Odredivanje paropropusnosti HRN EN ISO 7783-1, 7783-2 ili jednakovrijedna

* Boje i lakovi — Odredivanje vremena uporabe kapljevitih sustava — Priprema i kondicioniranje
uzoraka i smjernice za ispitivanje HRN EN ISO 9514 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) —
Specifikacija HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) — Specifikacija HRN EN 13163:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) — Specifikacija HRN EN 13164:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) — Specifikacija HRN EN 13164/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) — Specifikacija HRN EN 13165:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) — Specifikacija HRN EN 13165/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) — Specifikacija HRN EN 13165/A2:2004 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) —
Specifikacija HRN EN 13166:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornic¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) —
Specifikacija HRN EN 13166/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) — Specifikacija HRN EN 13167:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornic¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) — Specifikacija HRN EN 13167/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) —
Specifikacija HRN EN 13168:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) —
Specifikacija HRN EN 13168/A1:2002 ili jednakovrijedna

» Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
perlita (EPB) — Specifikacija HRN EN 13169:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) — Specifikacija HRN EN 13169/A1:200 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) — Specifikacija HRN EN 13170:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) —
Specifikacija HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) —
Specifikacija HRN EN 13171/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi — Vrednovanje sukladnosti HRN EN 13172:2002 ili jednakovrijedna
* Toplinsko-izolacijski proizvodi — Vrednovanje sukladnosti HRN EN 13172/A1:2004 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu — Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena — Specifikacija HRN EN 13499:2004 ili
jednakovrijedna

» Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu — Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune — Specifikacija HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedna
* Zidovi i proizvodi za zidanje — Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti HRN EN
1745:2003 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

B) ZBUKANJA, PODLOGE PODOVA | GLAZURE

» Sav materijal za izradu radova Zbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuce
propise, a izvedba mora biti u skladu sa vazeéim normama:

* Vatrostalni mort HRN B.D6.430,432,434 ili jednakovrijedna

* Hidrantno vapno HRN B.C1.02,021 ili jednakovrijedna

* Gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedna

* Pregradne ploce od gipsa HRN U.N2.010 ili jednakovrijedna

» Armirane zidne ploc¢e od pjeno i plino betona HRN U.N1.304 ili jednakovrijedna

» Kamen HRN B.B3.200 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti
vode, uklju€ujuéi vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za
pripremu betona (EN 1008:2002 ili jednakovrijedna) HRN EN 1008 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio:2,6 —Dimetilfenol spektrometrijska metoda HRN ISO
7890-1 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2.dio: Odredivanje karbonatne alkalnosti HRN EN ISO
9963-2 ili jednakovrijedna

+ Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje HRN ISO 7887 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata HRN ISO
6878 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata — Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata HRN
1ISO 9280 ili jednakovrijedna

+ Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom
(Mohrrova metoda) HRN ISO 9297 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija HRN 1ISO 9964-1 do 9964-3 ili jednakovrijedna

* Kvaliteta vode — Odredivanje otopljenog sulfida — Fotometrijska metoda uporabom metilenskog
modrila

» Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene HRN EN 197-
1:2005 ili jednakovrijedna

» Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedna

» Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske pocetne
¢vrstoce HRN EN 197-4:2004 ili jednakovrijedna
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ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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» Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline
hidratacije

« Kalcijev aluminatni cement- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti HRN EN 14647:2005 ili
jednakovrijedna

» Metode ispitivanja cementa HRN EN 196-1 do 196-9 ili jednakovrijedna

» Metode ispitivanja cementa — 21. dio:Kemijska analiza cementa HRN EN 196-21 ili
jednakovrijedna

* Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu nHRN EN 13639 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

*» Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 2. dio: Dodaci betonu — Definicije, zahtjevi,
sukladnost, ozna€avanije i obiljeZavanje (EN 934-2:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-
2/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih
natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (EN 934-4:2001/A1:2004 ili
jednakovrijedna) nHRN EN 934-4 ili jednakovrijedna

* Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 5. dio: Dodaci mlaznom betonu. Definicije, zahtjevi,
sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (prEN 934-5:2004 ili jednakovrijedna) nHRN EN 934-5 ili
jednakovrijedna

*» Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i
vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001 ili jednakovrijedna) HRN EN 934-6:2004 ili jednakovrijedna
» Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna — specifikacije i metode
ispitivanja (EN 12878:1999 ili jednakovrijedna) HRN EN 12878:2002 ili jednakovrijedna

* Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode — 14. dio: Mjerenje osjetljivosti
Gelicne armature u betonu na koroziju — Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 480-
14:2005 ili jednakovrijedna) nHRN EN 480-14:2005 ili jednakovrijedna

» Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — Ispitne metode HRN EN 480-1, 480-2, 480-4, 480-5,
480-6, 480-8, 480-10, 480-11, 480-12 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

» Zidarski cement — 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2 ili jednakovrijedna
» Metode ispitivanja mortova za zide HRN EN 1015-3, 1015-6, 1015-7, 1015-7, 1015-17 ili

jednakovrijedna

» Opce metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje EN ISO 787-3, 787-7, 787-9, 787-13 ili
jednakovrijedna

* Boje i lakovi HRN EN ISO 1517, 2409, 2431, 2808, 2811-1, 2811-2, 2812-1, 2815 ili
jednakovrijedna

* Plastike — polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije — Odredivanje
viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s odredenom brzinom smicanja HRN EN ISO 3219
ili jednakovrijedna

* Boje, lakovi i plastike — Odredivanje sadrzaja nehlapivih tvari HRN EN ISO 3251 ili jednakovrijedna
* Boje i lakovi — Ocjena propadanja prevlaka HRN ISO 4628-1, 4628-2, 4628-3, 4628-4, 4628-5,
4628-6 ili jednakovrijedna

* Boje i lakovi — Ispitivanje padajuéom masom HRN EN ISO 6272 ili jednakovrijedna

* Boje i lakovi — Odredivanje paropropusnosti HRN EN ISO 7783-1, 7783-2 ili jednakovrijedna

* Boje i lakovi — Odredivanje vremena uporabe kapljevitih sustava — Priprema i kondicioniranje
uzoraka i smjernice za ispitivanje HRN EN ISO 9514 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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* Gips kartonske ploce HRN B.C1.035,040,045 ili jednakovrijedna

» Dodaci Zzbukama HRN U.M1.038 ili jednakovrijedna

Plivaju¢e cementne podne podloge HRN U.F2.020 ili jednakovrijedna

Zbukanije vrsiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije Zbukanja, treba
plohu dobro odistiti od svih nelistoc¢a, ostataka armature i Zica, te navlaziti. Spojnice kod zidanja
moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.

Zbukanje po velikoj vruéini ili zimi treba izbjegavati. Nepropisno oZbukani zidovi i stropovi moraju se
ispraviti. Betonske plohe moraju prije zbukanja biti obradene tako da se Zbuka prihvati na betonsku
povrsinu Stokanjem i Spricanjem cementnim mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za
ohrapljivanje betonske povrsine.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

C) DOBAVE | UGRADBE

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
Postanski sanduci¢éi HRN U.N9.060,061,062 ili jednakovrijedna

Azbest-cementne cijevi HRN B.C4.081,061 ili jednakovrijedna

Metalni pragovi HRN C.B0.500 ili jednakovrijedna

Strugala za obu¢u HRN U.N9.N300 ili jednakovrijedna

Plasti¢ne cijevi HRN G.S3.502. ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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5 ZIDARSKI RADOVI

NAPOMENA:

Pri zbukanju zidova procCelja i unutarnjih zidova potrebno se strogo pridrzavati uputa proizvodaca i
ne odstupati od njih.

Svi materijali za izravnavanje podloge moraju imati dovoljnu nosivost za opterec¢enja koja moraju
prihvatiti min 3,0 kN/m?2.

Sva ljepila koja se koriste moraju biti disperzivna, sa malom emisijom Stetnih tvari u okolinu.

Svi zidarski radovi izvode se na etazama prizemlja i krova Sto je potrebno uzeti u obzir kod nudenja
radi obracuna troSka vertikalnog transporta materijala kao i drugih €injenica koje utje¢u na
formiranje cijene pojedine stavke.

VAZNA NAPOMENA:

Zidove od opeke zidati nakon izvedbe nosive konstrukcije koja je izvedena od armiranog betona, iz
razloga jer je potrebno odvojiti opeku od betonske konstrukcije pri stropu, tj. ostaviti reSku (2-3cm)
pri stropu koju je potrebno zapuniti PUR pjenom. U svim stavkama uklju¢ena radna skela.

Redni Jedinica

broj Opis rada, materijala i pribora mjere Koli¢ina

1. Zidanje zidova Supljom blok opekom $§=25 cm, h=24,9cm i I=
37,5 cm zidano ljepilom koje mora biti kompatibilno sa
odabranom $upljom opekom. Suplja opeka i liepilo moraju biti iz
sustava istog proizvodaca, a zidanje izvesti u svemu prema uputi
proizvodaca. Prvi red polaze se u cementnom mortu M-10.
Visina zidanja do 4,0 m. Stavka ukljucuje sav rad i materijal i
upotrebu radne skele. m3 51,50

2. Izrada i ugradnja grube i fine Zbuke unutarnjih zidova od opeke.
Prije Zbukanja podlogu S$pricati rijetkim cementnim mortom.
Zbuka se produznim mortom M-5 debljine do 4 cm. Visina
Zbukanja do 4,0 m, osim u dvorani do visine 9,5 m. Stavka

ukljuCuje sav materijal, rad i upotrebu radne skele. m?2 297.50

3. Izrada i ugradnja grube i fine Zbuke unutarnjih zidova od opeke u
prostorima gdje je zavrSna obloga keramiCke plocice. Prije
Zbukanja podlogu $pricati rijetkim cementnim mortom. Zbuka se
produznim mortom M-10 debljine do 4 cm. Visina zbukanja do
4,0 m. Stavka uklju€uje sav materijal, rad i upotrebu radne skele.

m? 33,00

4. Zidarska obrada vidljivih AB dijelova (stropovi, grede, stupova)
nakon skidanja oplate — brusenje o$tecenja i neravnina, narocito
na sastavima oplate i rubovima, te krpanje gnijezda i rupa od
vezica jakim cementnim mortom. Stavka ukljuuje sav rad,
materijal, te upotrebu radne skele.

a) zidarska obrada AB stropova m? 123,00
b) zidarska obrada AB greda m? 82,00
c) zidarska obrada AB stupova m? 84,00
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5. Dobava materijala i ugradnja prednamaza s kvarcnim pijeskom
(beton kontakta) na AB podlogu u svrhu postizanja bolje
prionjivosti glet mase. Potro$nja 0,2-0,3 kg/m2. Stavka ukljuCuje
rad, sav potreban materijal i upotrebu lake pokretne skele, te
zastitu fasadnih i unutarnjih elemenata (prozora, stijena, vrata) i
svih prethodno ugradenih elemenata.

a) AB stropovi m? 123,00
b) AB grede m? 82,00
c) AB stupovi m? 84,00

6. Zidanje jednokanalnih ventilacionih kanala izradenih od
fazonskih blokova od laganog betona. Vanjske dimenzije kanala
trebaju biti min. 150x200mm, te debljine vanjske stijenke 25 mm.
Stavka ukljuCuje dobavu materijala, unutrasnji transport do
mjesta ugradbe te zidanje sve prema uputama proizvodaca.
Stavka ukljuuje ugradbu vratasca za ciS¢enje i ventilacionih
reSetki. UkljuCen sav rad, materijal, te upotrebu radne skele sve
do potpune gotovosti. Obracun po m ugradene ventilacije.

m 7,00

7. Dobava i ugradba ¢eli¢nih okvira za ukrutu ventilacije izvedenih
iz “L” profila. Okviri — ukrute su postavljene u AB plo¢e oko svih
ventilacija. U obradun ulazi rad, materijal i zastitni premaz
Celiénih profila. Okvirne dimenzije su 25x30 cm. To¢nu izmjeru
uzeti na licu mjesta.

a) vel. 25x30 cm kom 1

8. Izrada i ugradnja grube i fine Zbuke ventilacija iznad krova. Prije
Zbukanja podlogu $pricati rijetkim cementnim mortom. Zbuka se
produznim cementnim mortom M-5 debljine do 4 cm. Visina
Zzbukanja do 2,50 m. Stavka ukljuuje sav materijal, rad i
upotrebu skele. m 3,50

9. Dobava i ugradnja montaznog nadvoja (prednapeti opecni
nadvoj 12x6,5 cm) ukljucivo i AB lezaj za isti u potrebnoj oplati,
armiran konstruktivno i s ugradenim ankerom za ugradnju
montaznog nadvoja. Visina ugradnje nadvoja do 3,5 m. Stavka
uklju€uje sav rad, materijal, oplatu i podupiranje konstrukcije kao
i uporabu radne skele.
a) montazni nadvoj od 1,0-1,5m kom 6
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5.1 RAZNI ZIDARSKI RADOVI

NAPOMENA: Kod izrade toplinske izolacije izmedu svih podova potrebno je voditi racuna da se
izvode kao plivajuci, te je u stavci uklju¢ena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive
zidove u debljini sloja od 2 cm i odgovarajucoj visini slojeva podova. Sve izvesti prema detalju
projektanta.

Redm Opis rada, materijala i pribora Jedllnlca Koli¢ina
broj mjere

1. I1zvedba armiranog plivaju¢eg cementnog estriha tlatne ¢vrstoce
C25/30, razreda izlozenosti XC1 debljine 6 cm, na sloju PE folije,
a ispod zavrSne obloge od parketa. Estrih se betonira sithozrnim
agregatom s dodatkom polipropilenskih vlakana, koli¢ina
doziranja iznosi 0,9 kg/ms3, uklju¢eno u cijenu stavke. Gornja
povrSina estriha mora biti ravna i u potpunosti pripremljena za
polaganje podne obloge. Estrih mora biti bo¢no odijelijen od
zidova trakom elastificiranog polistirena d=2 cm u debljini slojeva
estriha. Stavka ukljuuje sav rad i materijal, sve do potpune
funkcionalnosti.

a) ispod zavrSne obloge od parketa m? 13,50

2. Izvedba izravnavajucéeg sloja reparaturnim mortom, a preko sloja
cementnog estriha kod podova gdje je zavrSna obloga parket
pod, debljine sloja 0,5 cm. Stavka uklju€uje sav materijal i rad.

m 13,50

3. Izvedba armiranog plivaju¢eg cementnog estriha tlacne ¢vrstoce
C25/30, razreda izlozenosti XC1 debljine 6 cm, na sloju PE folije,
a ispod zavr$ne obloge od keramickih plocica. Estrih se betonira
sithozrnim agregatom s dodatkom polipropilenskih vlakana,
koli¢ina doziranja iznosi 0,9 kg/m3, ukljuéeno u cijenu stavke.
Gornja povrSina estriha mora biti ravna i u potpunosti
pripremljena za polaganje podne obloge. Estrih mora biti bo¢no
odijeljen od zidova trakom elastificiranog polistirena d=2 cm u
debljini slojeva estriha. Stavka ukljucuje sav rad i materijal, sve
do potpune funkcionalnosti.

a) ispod zavr$ne obloge od keramickih plocica m 54,50

4. Dobava i horizontalna postava PE folije d=0,25 mm kao zastita
od medukontakta toplinske izolacije i hidroizolacije, slojevi poda
prizemlja. Stavka uklju€uje rad i materijal osnovni i pomocni i
preklop od 20 cm. m2 781,50

5. Dobava i postava PE folije d=0,25 mm ispod sloja cementnog
estriha, pod svih etaza. Stavka ukljucuje rad i materijal osnovni i
pomocni i preklop od 20 cm. m? 781,50

6. Zatvaranje Sliceva u zidu nakon izvedenih instalacija u Sirini sloja
od 40,0 cm, dubine do 10 cm. Stavka ukljuuje rad i materijal
osnovni i pomocni.

a) zatvaranje Sliceva u zidu od opeke m 36,50

7. Zatvaranje otvora u zidu nakon prodora instalacija, otvori dim.
30x30cm. Stavka uklju€uje rad i materijal osnovni i pomocni.

a) zatvaranje otvora u zidu od opeke kom 6
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8. Izrada holkera za postavu hidroizolacije, mikrobetonom tlacne
Svrsto¢e C25/30. Krakovi I= 20x20 cm zaobljenje zagladeno.
Stavka ukljuCuje sav rad, materijal. m 120,50

9. Popravak i krpanje prodora instalacija u stropu/podu nakon
njinove ugradnje.
Popravak i krpanje izvesti kako slijedi:
« CiS¢enje, otpraSivanje, odmascivanje,
* mineralnom vunom ispunjava se Supljina u stropu kroz granice
pozarnih zona, te se naknadno aplicira ekspandiraju¢om
prevlakom po ispunjenom otvoru sa obadvije strane prodora.
Tehnicke karakteristike ekspandirajuce prevlake su:
- minimalna debljina sloja je 1,00 mm sa obije strane.
Sve navedeno ukljuceno je u cijenu stavke.
Stavka ukljuéuje sav materijal i rad, sve do potpune
funkcionalnosti.

a) prodori veliine do 850 cm kom 5
b) prodori tlocrtne veli¢ine 30x30 cm kom 2

10. Izvedba cementne glazure zagladene do crnog sjaja
d=4,0 cm cementnim mortom M-10, slojevi poda hale. Glazura
mora biti ravna i zagladena prema pravilima struke i uputama
dobavljata sistema. Stavka ukljuuje rad i materijal osnovni i
pomocni do potpune gotovosti. m 717,50
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6 HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacijske radove izvesti u skladu sa vazeéim normama. Sav materijal za izolaciju treba biti
prvorazredne kvalitete, te mora zadovoljiti odgovarajuce propise.

bitumenske ljepenka HRN U.M3.232 ili jednakovrijedna

hladni bitumenski premaz HRN U.M3.240 ili jednakovrijedna

vruéi bitumenski premaz HRN U.M3.244 ili jednakovrijedna

bitumenska ljepenka sa uloskom od jute HRN U.M3.210 ili jednakovrijedna

bitumenska ljepenka sa uloSkom od staklene tkanine HRN U.M3.234 ili jednakovrijedna
bitumenska lijepenka sa uloskom od staklenog voala HRN U.M3.231 ili jednakovrijedna
bitumenska ljepenka sa uloSkom od aluminijske folije HRN U.M3.230 ili jednakovrijedna
elastobit HRN U.M3.242 ili jednakovrijedna

bitumenska traka za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN U.M3.300 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

U iznimnim slucajevim se moze ukazati potreba za izmjenom materijala i nacina izvedbe tijekom
gradnje te je potrebno dobiti pismeno odobrenje od strane projektanta i nadzornog inZenjera.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje ve¢
se mora ponovo izvesti izolacije cijele povrSine na troSak izvodaca. Izvoda¢ mora o svom troSku
izvesti, popraviti i ponovo montirati opremu i pojedine gradevinske i obrtnic¢ke radove koji se prilikom
ponovne izvedbe ostete ili se moraju demontirati.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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6 HIDROIZOLACIJE

NAPOMENA:

Kod svih stavaka u cijenu ukljuciti detaljan pregled povrSine na koju hidroizolacija postavlja i njeno

eventualno potrebno pranje, odmasc¢ivanje, ¢iS¢enje od neravnina.

51/199

ledf“ Opis rada, materijala i pribora Jed?nica Koli¢ina
roj mjere
1. Priprema podloge - ¢iS¢enje AB ploce.
Podloga na koju se nanosi hidroizolacijski premaz mora biti
Cista, Cvrsta, bez masti, ulja i svih nevezajucih tvari koje bi mogle
ugroziti prionjivost podloge. Vanjske oStre rubove obavezno
zaobliti brusilicom. Obra&un po mz. m? 781,50
2. Radni prekidi betoniranja - hidroizolacija detalja spoja temelja,
nadtemelja i AB plo¢e (u svrhu prekida kapilarne vlage). Na
mjestima spoja temelja i AB ploCe (prodori Celi¢ne armature)
izvodi se hidroizolacija mineralnim hidroizolacijskim premazom u
tri ruke suklano normi HRN EN 1504-2:2004 ili jednakovrijedna.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Tla¢na ¢vrsto¢a (MPa): > 25 (nakon 28 dana)
- Savojna ¢vrsto¢a (MPa):> 6,0 (nakon 28 dana)
- Prionljivost na beton (MPa): > 2 (nakon 28 dana)
- Vodonepropusnost (kg/m2+<h0,5):W < 0,05 (klasa IIl)
- Potro3nja oko 5-6kg/m?
Prije ugradnje hidroizolacije podloga mora biti cista, bez
skramice i pukotina.
Hidroizolacijski premaz se ugraduje na mjestu spoja temelja,
nademelja i AB ploce te se izvla¢i min. 15 cm na AB ploc¢u kako
bi se osigurao preklop sa horizontalnom polimer-bitumenskom
hidroizolacijom. Razvijena Sirina 60cm. Obraun po m.
U stavku ukljuéen sav rad i materijal osnovni i pomocni, sve do
potpune gotovosti.
m 227,50
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
3. Bubre¢a traka (radni prekidi betoniranja - spojevi temelja,
nadtemeljnog zida i AB ploce).
Dobava i ugradnja bubre¢e trake na bazi bentonita, dimenzija
25x20mm ili jednakovrijedna.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Debljina min. 20 mm
- Bubrenje u vodi nakon 96 sati (%): > 425
Traka se ugraduje po duzini na svim radnim prekidima
betoniranja (samo VANJSKI ZIDOVI objekta). Traku mehanicki
pricvrstiti ¢avliéima svakih 20-30cm. Prilikom preklopa trake se
moraju postaviti jedna uz drugu. Osigurati sa svake strane trake
min. 8cm betona (kako bi se postigao potreban pritisak na traku).
Preklopi traka min. 6 cm. Obracun po m.
U stavku ukljuen sav rad i materijal osnovni i pomocni, sve do
potpune gotovosti.
m 227,50
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4. Holkeri na spojevima pod-zid
Dobava i ugradnja holkera od cementnog reparaturnog morta
ojacanog vlaknima.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Tlaéna ¢vrstoca (MPa):> 40 (nakon 28 dana)
- Savojna ¢vrsto¢a (MPa):> 7,0
- Tla¢ni modul elasti¢nosti (GPa):25
- Prionljivost na beton (MPa): >2
PotroSnja 5 kg/m' (preko kojeg ¢e se kasnije nanijeti
hidroizolacijski premaz). Holkeri se ugraduju na svim spojevima
pod-zid s vanjske strane objekta. Dimenzije stranica holkera 4-6
cm. Obracun po m.
U stavku ukljuéen sav rad i materijal osnovni i pomocni, sve do
potpune gotovosti.

m 120,50

5. Horizontalna hidroizolacija AB ploce.
Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake
visoke kvalitete ojaCane sa netkanim poliesterskim filcom i
stabilizirane u uzduznom smijeru staklenim vlaknima debljine
4mm. Ukljuceni preklopi od 10cm.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Maks. vla¢na ¢vrstoca (N/50mm): 400
- Izduzenje pri slomu: min. 35%
- Otpornost na staticka optereéenja: min 10kg
- Otpornost na trganje: min 130%
Prije ugradnje premaza potrebno je ugraditi hladni prednamaz na
bazi otapala , potro$nje 200-300 g/m?.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Boja smeda
- Sadrzaj suhe tvari oko 32-36% tezinski
- Vrijeme suSenja oko 4-6 h
U stavku uklju¢en sav rad i materijal osnovni i pomocni, sve do
potpune gotovosti.

m 120,50

6. Hidroizolacija obodnih vertikalnih nadetemljnih zidova i temelja.
Varenje dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake
visoke kvalitete ojaCane sa netkanim poliesterskim filcom i
stabilizirane u uzduznom smijeru staklenim vlaknima debljine
4mm. Uklju€eni preklopi od 10cm.

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Maks. vla¢éna ¢vrstoca (N/50mm): 400

- Izduzenje pri slomu: min. 35%

- Otpornost na staticka optereéenja: min 10kg

- Otpornost na trganje: min 130%

Prije ugradnje premaza potrebno je ugraditi hladni prednamaz na
bazi otapala, potro$nje 200-300 g/m?2.

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Boja smeda

- Sadrzaj suhe tvari oko 32-36% tezinski

- Vrijeme suSenja oko 4-6 h

Premaz se ugraduje na vanjske ukopane temelje od dna temelja
(i povezuje sa horizontalnom hidroizolacijom) do visine 20-30 cm
iznad vanjske kote terena. Obracun po m2.

U stavku ukljuen sav rad i materijal osnovni i pomocni, sve do
potpune gotovosti.

m? 168,50
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7. Dobava i postava membrane s Cepovima za zastitu izolacije
temelja i natemeljnih zidova. Membrana s ¢epovima mora biti
izradena od polietilena visoke ¢&vrstoce (HDPE), visoke
otpornosti na tlaénu silu 320kN/m? (32t/m?), debljine 0,50 mm s
visinom ¢epova 7mm, te sadrzavati oko 1860 ¢epova po m2. Sve
izvesti prema pravilima struke i uputama proizvodaca. U stavku
ukljuen sav rad i materijal osnovni i pomoc¢ni, sve do potpune
gotovosti. m? 168,50

8. Dobava i ugradnja samoljepljive parne brane, prema HRN EN
13984:2013 ili jednakovrijedne.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Gornja strana folija od ojac¢anog aluminijskog kompozita
- Donja strana samoljepljivi sloj prekriven zastitnom folijom
- Debljina min. 0.30 mm
- Otpornost na trganje: 100%
- u=700000
- Otpornost na udar: >600 mm
Prije ugradnje parne brane nanosi se temeljni bitumenski premaz
na bazi otapala, ukupne potrosnje 200-300 ml/m?2.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Sadrzaj suhe tvari oko 35% tezinski
- Gusto¢a min. 1,2 g/lcm?
- Temperatura pri ugradnji + 2 °C do + 30 °C
- Vrijeme suSenja oko 3-4 h
Stavka uklju€uje sav rad i materijal osnovni i pomo¢ni. Sve
izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvodaca.
Obracun po m2.

m? 883,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

9. Dobava i postavljanje visokokvalitetne ekoloSke jednoslojne
hidroizolacijske membrane od TPO-a, energetski ucinkovite
reflektirajuce bijele boje, trajno otporne na UV zrake, leteéi
plamen i Zzareéu toplinu (HRN EN 13501-5:2009 ili
jednakovrijednoj, BROOF t1) .Membrana je punoplo$no armirana
gustim poliesterskim pletivom, potpuno homogene i trajno
stabilne strukture cijelog presjeka od TPO-a, bez moguénosti
delaminacije membrane.membrane. Pogodna je i za ugradnju u
zatvorenim sistemima.

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Otpornost na udarce: tvrda podloga 600mm, meka podloga
1100mm

- Otpornost na staticko opterecenje: 20kg

- Otpornost na trganje: uzduzno >300N

Zavarivanje hidroizolacijske membrane izvodi se homogeno

vruéim zrakom prema uputama proizvodaca. Minimalni preklopi

na spoju dviju membrana iznose 10 cm. Membranu ugraditi

mehanickim fiksiranjem u konstrukciju kroz slojeve toplinske

izolacije.

Na svim unutarnjim i vanjskim uglovima prije ugradnje HlI

membrane izvesti kutni "L" profil izraden od kaSiranog lima r.§.10

cm (5 +5cm).

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Debljina pocin¢anog lima min. 0.6 mm

- Debljina gornjeg TPO sloja min. 0.6 mm

- Boja: bijela
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10.

11.

12.

13.

ZavrSetke membrane zavariti na mehanicki priévrs¢éenu kasiranu
lajsnu 8. 5cm, a lajsnu pritom podkitati i zavrSno zabrtviti
elasti¢nim PU brtvilom

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Shore A tvrdoc¢a oko 25

- Izduzenje pri slomu oko 600%

- Modul elasti¢nosti do 0.22 MPa

- Vraéanje u prvobitno stanje nakon deformacije 85%

- Skupljanje 5%

- Temperaturna otpornost -30 °C do +80°C

Stavka ukljuCuje sav rad i materijal osnovni i pomocéni. Sve
izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvodaca.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

HI membrana se polaze na ravni krov

a) Horizontalna hidroizolacija

b) Vertikalna hidroizolacija r.§. do 100 cm

c) Vertikalna hidroizolacija r.§. do 50 cm

d) Kutna "L" lajsna na spoju pod-zid, r.§. 10 cm (5+5cm)

3

e) Kutna"L" lajsna pri vrhu atike, r.8. 10 cm (5+5cm)

3 3 33

f) kasirana lajsna (zavrSetak membrane na parapetu),
S.5¢cm

3

g) kasirana lajsna (zavrSetak membrane uz zidove objekta),
8.5cm

h) Brtvljenje zavr$ne lajsne PU brtvilom m

Sigurnosni bo¢ni slivnici (rigalice u slu¢aju zacepljenih slivnika).
Dobava i ugradnja bo¢nih sigurnosnih slivnika (rigalica) na bazi
TPO. Ugraditi otprilike 10 cm iznad zavrSne HI membrane.
Obracun po kom. kom

Dobava i ugradnja tvornic¢kih odzraénika sa kapom na bazi TPO.
Odzracnici se postavljaju svakih 75 - 100 mz,

Stavka ukljuCuje sav rad i materijal osnovni i pomocéni. Sve
izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvodaca.

Obracun po kom. kom

Zavrsno brtvljenje okapnih limova elasticnim, UV stabilnim
brtvilom namijenjenim za vanjske vremenske uvjete (otpornost
na visoke temperature, mraz, sol i sl.), uz temeljni premaz
PRIMER .

TehniCke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Vlaéna ¢vrstoca: 0,6 (N/mm?2):

- Elasti¢nost: 25%

- Cvrstoéa po shoru: 25

Stavka ukljuCuje sav rad i materijal osnovni i pomocéni. Sve
izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvodac¢a. Obracun
po m.

Testiranje hidroizolacije ravnih krovova vodenom probom u
trajanju minimalno 48 h, kontrola podgleda i izljevnih mjesta, upis
rezultata u zapisnik o primopredaji izvedenih radova.

Stavka ukljuCuje sav rad i materijl osnhovni i pomo¢ni. Sve prema
pravilima struke i po uputi proizvodaca.

Obracun po komplet istestiranoj povrsini pojedine plohe ravnog

krova.
kompl

883,50
2,00
120,00

122,00
122,00

122,00

122,00
244,00

12

4,00

54/199



APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo

14.

15.

16.

Hidroizolacija ispod keramike (sanitarni vorovi).
Dobava i ugradnja dvokomponentnog polimercementnog
hidroizolacijskog premaza prema HRN EN 14891:2017 ili
jednakovrijednoj.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- premosc¢enje pokotina = 0,8mm pri temperaturama od

-20°C.
- Propusnost CO2: SD>50m
- Vlaéna ¢vrstoca prionjivosti:= 1 N/mm2.
- Koeficijent propusnosti za vodenu paru:p <1200
Ugraduje se u 2 sloja ukupne potrosnje 3,4 kg/m?. U prvi svjeZi
sloj potrebno je ugraditi alkalno otpornu staklenu mrezicu (u svhu
ojacanja premaza). Na svim spojevima pod-zid i zid-zid potrebno
je u prvi sloj ugraditi gumiranu traku Na unutarnjim kutevima
potrebno je ugraditi predgotovljeni gumirani kut, a na vanjskim
kutevima vanjski kut. Prodore instalacija (zidne i podne)
potrebno je zabrtviti gumiranim manzetama. Stavka ukljuCuje sav
rad i materijal osnovni i pomoc¢ni. Sve izvesti prema pravilima
struke i po uputi proizvodaca.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) hidroizolacija podova

b) hidroizolacija zidova

c) brtvljenje spojeva pod-zid

d) brtvljenje spojeva zid-zid

e) brtvljenje unutarnjih kuteva

f) brtvljenje vanjskih kuteva

g) brtvljenje zidnih instalacija (manzeta 12x12 cm)
h) brtvljenje podnih sifona (manzeta 35x35 cm)

Izvedba hidroizolacije AB plo¢e (staze oko gradevine) |,
dvokomponentnim polimer cementnim premazom.

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- Premoscenije statickih pukotina: >2mm

- Tlaéna ¢évrstoca: >0,7 N/m2

- Prionjivost : >1MPa

Premaz se nanosi u 2 sloja, ru¢no ili strojno, potro$nje oko 4
kg/mz2. Hidroizolaciju ugraditi na horizontalnu vanjsku povrsinu,
izolacija staze oko gradevine. Obraéun po m2 obradene
povrsine. Stavka uklju€uje sav rad i materijl osnovni i pomocni.
Sve prema pravilima struke i po uputi proizvodaca.

Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m2 sa preklopom od
30 cm, razdjelni sloj. Stavka ukljuCuje rad i materijal.

m?2
m?2

kom
kom
kom
kom

14,50
80,50
30,00
42,00

13

w 0

45,00

45,00
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17. Dobava i postava protuklizne hodne staze sastavlijene od
hidroizolacijske membrane na bazi TPO sinteticke folije crvene
boje, debljine 1,9mm i Sirine 0,74m ojacane staklenim vlaknima.
Hodnu stazu potrebno je variti za prethodno postavljeni sloj.
Postavlja se na kontrolnim pravcima radi odrzavanja opreme na
ravnom krovu.

Kriterij jednakovrijednosti:

Ravnost: <30 mm

Tezina: 2kg/m?

Otpornost na niske temperature:-30°

Stavka ukljucuje sav rad i materijl osnovni i pomo¢ni. Sve prema

pravilima struke i po uputi proizvodaca. m 70,00
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7 TERMOIZOLACIJE

Popis hrvatskih normi i drugih tehnickih specifikacija koje upucuju na zahtjeve koje, u svezi s
toplinskom zastitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi:

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13162/AC:2007 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13163:2002 ili
jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN
13163/AC:2007 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13164:2002
ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN
13164/A1:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN
13164/AC:2007 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165:2002 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165/A1:2004
ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165/A2:2004 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13165/AC:2007
ili jednakovrijedna

* Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13166:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13166/A1:2004 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13166/AC:2007 ili
jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13167:2002 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13167/A1:2004
ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13167/AC:2007
ili jednakovrijedna

» Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13168:2002 ili jednakovrijedna

» Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13168/A1:2004 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13168/AC:2007 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13169:2002 ili jednakovrijedna
* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13169/A1:2004 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13169/AC:2007 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13170:2002 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

» Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13170/AC:2007 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001 ili jednakovrijedna), HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004 ili jednakovrijedna), HRN EN 13171/A1:2004 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005 ili jednakovrijedna), HRN EN 13171/AC:2007 ili
jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001 ili jednakovrijedna),
HRN EN 13172:2002 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005 ili
jednakovrijedna), HRN EN 13172/A1:2005 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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* Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003 ili
jednakovrijedna), HRN EN 13499:2004 ili jednakovrijedna

* Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003 ili jednakovrijedna),
HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedna

* Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002
ili jednakovrijedna), HRN EN 1745:2003 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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7 TERMOIZOLACIJE

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

60/199

1.

Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) d= 10 cm
glatke povrsine i ravnog ruba, koeficijenta toplinske provodljivosti
A<0,035W/mK, tlacne ¢Evrsto¢e 300 kPa. PloCe se postavljaju
horizontalno oko temelja. Sve izvesti pema pravilima struke i
uputama proizvodaca. U stavku ukljuéen sav rad i materijal
osnovni i pomo¢ni, sve do potpune gotovosti.

. Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 10

cm glatke povrSine i ravnog ruba, koeficijenta toplinske
provodljivosti A<0,035W/mK, tlacne Cvrstoce 300 kPa. Ploce se
postavljaju vertikalno kao toplinska izolacija nadtemeljnog zida.
Izolaciju je potrebno zaljepiti za podlogu koriste¢i polimer-
bitumensko ljepilo (1,6 kg/m?), uklju¢eno u cijenu stavke. Sve
izvesti pravilima struke i uputama proizvodaca. U stavku
ukljuen sav rad i materijal osnovni i pomoc¢ni, sve do potpune
gotovosti.

. Dobava i postava zvuéne izolacije od kamene vune debljine 2,0

cm. PloCe se postavljaju tijesno jedna uz drugu u jednom sloju
na suhu i ¢istu podlogu. Prije polaganja plo¢a od kamene vune
potrebno je postaviti rubne trake od kamene vune uz rubove
zidove, obradeno zasebnom stavkom. Na taj nacin se sprije¢ava
prijenos vibracija na vertikalnu konstrukciju (zidove), a kroz njih i
na ostale konstrukcije elemente gradevine. Tehnicke
karakteristike koje kamena vuna mora zadovoljiti su:
» reakcija na pozar: razred Al prema HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijednoj
* toplinska provodljivost A < 0,038 W/mK prema

HRN EN 12667 ili jednakovrijednoj
* razina sti$ljivosti CP2 prema HRN EN 12431 ili
jednakovrijednoj
* dinamic¢ka krutost SD < 30 MN/m3 prema HRN EN 29052-1 ili
jednakovrijednoj
Izolaciju je potrebno postaviti na prethodno postavljeni sloj poda,
slojevi poda prizemlja i kata. Stavka ukljuCuje rad i materijal
osnovni i pomo¢ni sve do potpune gotovosti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

2

2

160,50

11,00

785,50
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4. Dobava i postava termoizolacije od kamene vune debljine 6,0
cm. Tehnicke karakteristike koje kamena vuna mora zadovoljiti
su:

» reakcija na pozar: razred Al prema HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijednoj
« toplinska provodljivost A < 0,038 W/mK prema

HRN EN 12667 ili jednakovrijednoj
+ razina stilivosti CP2 prema HRN EN 12431 ili
jednakovrijednoj
+ dinamic¢ka krutost SD < 30 MN/m3 prema HRN EN 29052-1 ili
jednakovrijednoj
Izolacija se postavlja na prethodno postavljen sloj, slojevi poda
prizemlja Skole. Sve izvesti prema nacrtu projektanta. Stavka
uklju€uje rad i materijal osnovni i pomocni.

2

m 785,50
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

5. Dobava i postava rubne trake od kamene vune uz pregradne i

nosive zidove u debljini od 2 cm u visini slojeva poda.
Tehnicke karakteristike koje kamena vuna mora zadovoljiti su:
+ reakcija na pozar: razred Al prema HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijednoj
« toplinska provodljivost A < 0,038 W/mK prema

HRN EN 12667 ili jednakovrijednoj
+ razina stilivosti CP2 prema HRN EN 12431 ili
jednakovrijednoj
+ dinamic¢ka krutost SD < 30 MN/m?3 prema HRN EN 29052-1 ili
jednakovrijednoj
Stavka ukljuCuje rad i materijal osnovni i pomo¢ni, sve prema
nacrtu projektanta.

m 263,50

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

6. Dobava i postava termoizolacije od tvrdih plo¢a kamene vune
dvoslojne gustoce, debljine 16 cm. Plo¢e se polazu tijesno jedna
uz drugu u jednom sloju. Sloj visoke gustoce (posebno oznacen)
uvijek mora biti okrenut prema gore. Izolacija se postavija na
prethodno postavljen sloj, slojevi ravnog krova.

Tehnicke karakteristike izolacije moraju biti:
* reakcija na pozar: razreda Al prema HRN EN 13501-1 ili
jednakovrijednoj
« toplinska provodljivost A < 0,038 W/mK prema
HRN EN 12667 ili jednakovrijednoj
* nosivost parcijalnog tockastog optere¢enja PL(5) = 650 N
prema HRN EN 12430 ili jednakovrijednoj
« tlana ¢vrstoc¢a kod 10% deformacije CS(10) = 60 kPa
prema HRN EN 826 ili jednakovrijednoj
Sve izvesti prema nacrtu projektanta. Stavka ukljucuje rad i
materijal osnovni i pomoéni.
m? 810,00

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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7. Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) d= 5 cm

glatke povrsine i ravnog ruba, koeficijenta toplinske provodljivosti
A<0,035W/mK, tlacne ¢&vrstoce 300 kPa. PloCe se postavljaju
horizontalno na parapetni zid ravnog krova. Sve izvesti pema
pravilima struke i uputama proizvodaca. U stavku ukljuéen sav
rad i materijal osnovni i pomo¢ni, sve do potpune gotovosti.

. Dobava i montaza trokutastog kutnog uloSka iz kamene vune

vece gustoCe i tvrdoce. Postava uz parapetni zid ravnog krova.
Trokutasti kutni ulozak se prekriva krovnom hidroizolacijom
obradenom zasebnom stavkom, a sluzi za spreCavanje
prekomjernog savijanja krovne hidroizolacije. Stavka u cijenu
uklju€uje rad i materijal sve prema pravilima struke.

. Dobava i postava lamela termoizolacije od kamene vune s

okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaSirane ojacanom
aluminijskom folijom, koja osim povrSinske zastite djeluje kao
parna brana, debljina izolacije 50 mm, Sirina lamele iznosi 1000
mm, postava oko instalacijskih cijevi. Tehnicke karakteristike
koje kamena vuna mora zadovoljiti su:
* reakcija na pozar: razred A1 prema HRN EN 13501-1
ili jednakovrijednoj
* paropropusnost MUi| y=1 prema HRN EN 12086 ili
jednakovrijednoj
Sve izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljaca
sistema. Stavka ukljuéuje rad i materijal osnovni i pomocni.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

m?2

m

32,50

120,00

186,50

62/199
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8 LIMARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu Zljebova,
vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi.

Izvodac je duzan prije poCetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje
priévrScuje limarija i da pismeno dostavi narucitelju svoje primjedbe.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije.

Na mjestima moguceg dodira razli¢itih materijala staviti traku kao dekoradal, uklju¢eno u cijeni
stavke.

Elementi od Celika za pricvrS¢ivanje pocin€anog lima moraju se pocincati, ako u opisu nije
predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili
luzine). Za bakreni lim treba primijeniti u¢vrscivanje od bakra ili bakrenog celika.

Za ucvrscivanje (kuke, zakovice, jahaci, €avli, vijci i sl. ) treba primijeniti:

-za Celic¢ni lim -Celi¢na spojna sredstva,

-za pocincani lim i olovni lim -dobro pocinéana spojna sredstva,

-za bakreni lim -bakrena spojna sredstva,

-za alu lim -alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i uévr§éenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu
nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSte¢enja koje moze
izazvati vjetar i sl.

Obracun po povrSini ili duzini uz iskaz razvijene Sirine, te komadu za dimnjacke kape, slozene
opSave i sl.

Sve limarske radove izvesti to¢no tamo gdje je to projektom predvideno, a u skladu sa postojeéim
normama TU — XVII/1976.

Materijali moraju zadovoljiti odgovarajuce propise i standarde:

« ¢elicni lim HRN C.B4.011, 017, 030,110,113 ili jednakovrijedna

* pocin¢ani lim HRN B.C4.081,020 ili jednakovrijedna

+ olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedna

* bakreni lim HNR C.D4.500,020 ili jednakovrijedna

* limovi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.020,025,050,051,060, HRN C.C4.120, 150,160
ili jednakovrijedna

« profilirani trapezasti lim sa pe¢enim lakom HRN C.C4.061,062,065 ili jednakovrijedna

» odvodnja krova limom HRN U.N9.053 ili jednakovrijedna

* pokrov krova limom HRN U.N9.054 ili jednakovrijedna

* limeni opSav zgrade HRN U.N9.055 ili jednakovrijedna

* limene klupc€ice HRN U.N9.052 ili jednakovrijedna

Svi materijali, koji nisu obuhvacéeni normama, moraju imati atest od za to ovlastenih organizacija.
Ispod svih opSava treba poloziti sloj krovne ljepenke.

Izvodac je prije izvedbe limarije duzan uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije pocetka
montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih
upozoriti investitora, jer ¢e se u protivnom svi naknadni popravci izvrsiti na racun izvodaca limarskih
radova.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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8 LIMARSKI RADOVI

Redni
broj

NAPOMENA:

U svim stavkama ukljuen sav potreban rad te osnovni i pomoc¢ni materijal sve do potpune
gotovosti, eventualno potrebno lienje raznih kuka, postava dekoradal trake na kontaktima razli€itih
vrsta materijala, te potrebna kitanja silikonskim kitom do potpune nepropusnosti spojeva. U svim

stavkama uklju¢ena radna skela.

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

64/199

. Dobava, izrada i montaza op$ava oko prodora, ¢eli¢nim zavrsno

plastificiranim limom (u tonu po izboru projektanta) d= 0,8 mm,
razvijene Sirine 100 cm. U stavci ukljuen sav pricvrsni i pomo¢ni
materijal sve prema pravilima struke do potpune funkcionalnosti.

a) @50
b) @ 110
c) @150

. Dobava, izrada i montaza opSava atike ravnog krova. Op$av

izvesti Celicnim zavrsno plastificiranim limom d=0,8 mm, u RAL-u
po izboru projektanta, razvijene Sirine 100 cm. U stavci uklju¢en
sav pri€vrsni pomoc¢ni i brtveni materijal sve prema pravilima
struke sve do potpune funkcionalnosti.

. Dobava, izrada i montaza parapetne limene kape izvedene iz

Celitnog zavrdno plastificiranog lima (u tonu po izboru
projektanta) d=1 mm, razvijene Sirine 100 cm. Stavka ukljucuje i
dobavu, izradu i montazu ¢eli¢nog nosaa kape "n" za
ucvrséenje pokrovne kape bocnih strana dim. 20 cm i horizontale
dim. 60 cm, a izradenog od plosnog celika 40/5 mm i
postavljenog na razmaku 45 cm. OpSavni lim se na nosac
ugraduje u klik sistemu. U stavci ukljuen sav pri¢vrsni pomocéni i
brtveni materijal sve prema pravilima struke sve do potpune
funkcionalnosti.

a) limena kapa

b) nosac limene kape

. Dobava, izrada i montaza opSava na spoju atike ravnog krova i

vertikalnog zida izveden izveden od ¢elicnog zavr$no
plastificiranog lima debljine 0,8 mm, razvijene Sirine 80 cm, u
tonu po izboru projektanta.

Stavka uklju€uje sav rad, osnovni i pomo¢ni materijal, kao i sav
spojni i brtveni materijal, te upotrebu odgovarajuée skele, sve do
potpune funkcionalnosti.

. Dobava i postava okapnog lima (PUTZ-lajsni) uz nadozid od

ravnog krova i vertikalnog zida izvedenog iz ¢elicnog pocin¢anog
zavrSno plastificiranog lima d=0,8 mm (u tonu po izboru
projektanta). U stavci obuhvaéen sav osnovni i pomoc¢ni rad i
materijal do potpune gotovosti.

kom
kom
kom

kom

-

120,00

122,00
272

120,00

120,00
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6. Dobava i montaza fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja,
vanjski lim debljine min. 0,6 mm, u profilaciji Micro, poliesterska
boja debljine 25 my, po normi EN1042 ili jednakovrijednoj i EN
10147-2000 ili jednakovrijednoj. Sirina panela 1000 mm.
Koeficijent  prolaska  topline U<0,25 W/m2K  prema
EN14509:2013 ili jednakovrijednoj sa uracunatim gubicima na
spojevima panela. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive
lamelirane mineralne vune razreda Al po EN 13501 ili
jednakovrijednoj debljine 175 mm. Boja lima panela po izboru
projektanta. Vatrootpornost panela: El 120 prema EN13501-2 ili
jednakovrijednoj. Reakcija na pozar: razred reakcije na pozar
Euroklasa A2 prema normi EN 13501 ili jednakovrijednoj.
Najvi8a, s1 klasa obzirom na razvoj dima.

Najvisa, dO klasa obzirom na goruce kapljice/otpale dijelove.
TehniCke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorni¢kom
izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava
izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuce. Obavezna
primjena svih propisanih uputa za montazu od strane
proizvodaca. Panel je s obje strane zasti¢en sa PVC folijom, koja
se u montazi odstranjuje. U stavku uklju¢en sav originlani spojni,
brtveni i priGvrsni materijal. Stavka ukljuCuje sav rad i materijal
osnovni i pomo¢ni, sve do potpune gotovosti. Panel je potrebno
ugraditi vertikalno na zabatni zid. Obracun po m?2 ugradenih
panela.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) fasadni paneli tamno sive boje m? 244,00
b) fasadni paneli svijetlo sive boje m? 488,00
¢) kutni paneli kom 24

7. Dobava i montaza donjeg pocetnog okapnog op$ava prema
standardnom detalju za horizontalnu postavu panela sa
ispunom od kamene vune koji se izvode iz celicnog
plastificiranog lima debljine 0.60mm sa svim spojnim i brtvenim
materijalom prema uputstvima i detaljima proizvodac¢a. Stavka
ukljuCuje sav rad i materijal osnovni i pomoc¢ni, sve do potpune
gotovosti. Obracun prema stvarno izvedenim koli¢inama.
m 122,00

8. Dobava, izrada i montaza opSava oko otvora prema
standardnom detalju koji se izvodi iz ¢eli¢nog plastificiranog lima
debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim
spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima
proizvodaCa. Stavka ukljuCuje sav rad i materijal osnovni i
pomoc¢ni, sve do potpune gotovosti. Obraéun prema stvarno
izvedenim koli¢inama. m 202,00

9. Dobava i montaza omega profila K1l75a za zatvaranje
vertikalnog spoja horizontalne montaze panela prema
standardnom detalju, boja prema RAL-u fasadnih panela
uklju€ivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i
detaljima proizvodaca. Stavka ukljuuje sav rad i materijal
osnovni i pomoéni, sve do potpune gotovosti. Obracun prema
stvarno izvedenim koli¢inama. m 92,50
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10.

11.

12.

Izrada, dobava i montaza celicne potkonstruckije za postavu
fasadnih panela horizontalno. Celi¢na potkonstrukcija potrebna
za ojaCanja produzenja stupova atike kako bi imali na $to
pricvrstiti najviSi fasadni panel. Stavka ukljuCuje sav rad i
materijal osnovni i pomoéni, sve do potpune gotovosti.

Dobava, izrada i montaza opSava kape atike kao zavrSna kapa
fasadnog panela, prema standardnom detalju koji se izvodi iz
Gelicnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u
fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom a sve po
uputama proizvodaca. Stavka ukljucuje sav rad i materijal
osnovni i pomoéni, sve do potpune gotovosti. Obracun prema
stvarno izvedenim koli¢inama.

Dobava i montaza samonosivog krovnog trapezno profiliranog
lima Hacierco TR 135/310 debljine 0,75mm , raspored pojedine
debljine na krovu prema statickom izraCunu i projektu. Trapezni
profil je izraden od pocin¢anog, bojanog i plastificiranog u
Interiour 12my plastifikaciju, ¢elicnog lima S 320 GD, zavr§no
bojan u RAL 9002 na strani podgleda. Visepoljno polaganje
limova na rasponu oko 4m sa svim potrebnim materijalom do
pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke.
Trapezni lim pricvrstiti za celicne nosace Cavlima za celik ili
samobusec¢im vijcima, broj komada prema statickom izradunu.
Prije narudzbe i isporuke limova na gradiliste, obavezno dostaviti
sve dokaze sukladnosti, elaborat ispitivanja krovnog sustava na
protupozarnost koja mora zadovoljiti min. REI 60 na
projektiranom rasponu oslonaca. Pozarni zahtjevi za toplinsku
izolaciju i hidroizolaciju iskazani u pripadaju¢im stavkama. U
cijeni sav rad, materijal, te spojni i priCvrsni materijal, te izrada
izvedbene dokumentacije, sve do potpune gotovosti.
NAPOMENA: Ploce lima obavezno se polazu preko minimalno 2
polja, radi zadovoljavanja trazene nosivosti. Prije narudzbe
priloziti nadzoru na odobrenje plan polaganja i proracun spojnih
sredstava.

Raspored pri¢vrsnih sredstava izvesti prema specifikacijama
proizvodaca, za gravitacijska optereé¢enja i za iznos odizu¢eg
opterec¢enja koiji je prikazan u statiCkom proracunu.

kg

m2

296,50

122,00

810,00

66/199

0,00 kn




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 67/199

9 KERAMICARSKI RADOVI

POSEBNE ODREDBE

Sve oblozene povrsine moraju biti izvedene potpuno ravno-bez valova, ispupéenja i udubljenja sa
ujednacenim spojnicima €ija je minimalna Sirina uslovljena dimenzijama plocica zbog dilatacijskih
zahtjeva. Presjek dvije povrsine (suceljavenje zidova, ivice i sli€no) moraju biti izvedeni pod kutom
od 90 stupnjeva ili pod uglom koji se trazi projektom.

VAZNO: Obavezno izvesti spoj zidne i podne keramike trajnoelasti¢nim kitom, radi prekidanja
zvuénog mosta.

Fugiranje izvesti sa dodatkom za vodonepropustnost.

1.Ugradivanje ploica cementnim mortom

Zidna povrsina se prethodno poSprica cementnim mortom od pijeska u odnosu 1:1, plo€ica se
navlazi u vodi, na sredinu ploCice stavi mort i pritisne na zid tako da se plocica spoji sa zidom samo
na sredini, a ostali prostor ostaje nepopunjen. Kada se postavi jedan red plocica vrsi se zalijevanje
cementnim mortom dok se ne popune sve praznine izmedu zida i plocica, a zatim se cijeli rad
opere. Postavljanje drugog kao i ostalih redova obavlja se na isti nacin, samo se poslije svakog
postavljenog reda peru plocice od vrha do poda. Za sva oblaganja keramic¢kim plo¢icama u
cementnom mortu nacin rada je isti kao kod zidova, izuzev kod oblaganja stropova gdje se ploCice
popune mortom po cijeloj povrsini i definitivno postavljaju. Kod oplo¢avanja podova mort se razastre
i izravna na povrsini koliko se sa jednog mjesta moze dohvatiti, na mort postave plocice i daskom i
¢eki¢em poravnavaju. Po zavrSenom polaganju plo€ica opere se cijeli pod, a poslije 24 sata zalije se
cementnim mlijekom i oCisti. Kod vecih povrSina podova mora biti jasno definirana dilataciona
spojnica (odstojanje dilatacionalnih spojnica, debljina i ispuna spojnica).

2. Ugradivanje plocica ljepljenjem

Podloga na koju se lijepe plocice mora biti ravna, glatka, ¢vrsta i Cista. PloCice se navlaze i ocijede,
a na njihovu poledinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1-3 mm. Ovako pripremljena
plocica se prislanja uz podlogu te pritiskom prstiju namjesta u potreban polozaj. Nanijet sloj ljepila
mora biti takve debljine da se u njega potpuno "utope" neravnine (rebra) na poledini plocice, tako da
liepilo ispunjava prostor izmedu plocice i podloge cijelom povrsinom plocice. Za svako ljepilo
osigurati uputstvo za rad od isporucioca i njega se strogo pridrzavati.

Ukoliko projektntnim elaboratom nisu odradeni vrsta i svojstva ljepila, izbor ljepila se mora usuglasiti
sa naruc¢iocem posla ili projektantom. Osiguranje ujednacenosti i odgovarajuce Sirine spojnica,
njihovo ispunjavanje odgovarajuc¢im zaptivnim materijalom i pranjem obloZenih povrSina u svemu je
kao kod oblaganja zidova u cementnom mortu. U zavisnosti od vrste ljepila, ono se moze nanositi
nazubljenom lopaticom na podlogu umjesto na plocicu dok su ostale operacije u svemu iste.
Obracun se vrsi po m2. Normativi utroska materijala i normativi vremena izrade odnose se na m2
izvrSenog oblaganja, a kod povrSina oblozenih od dva reda plocica po visini, obracun se vrsi po 1 m
izvrSenog oblaganja.

Povrsine do 0,50 m2 koje se ne oblazu a oko kojih se vrsi oblaganje ne odbijaju se od povrsine.
Normativom vremena su obuhvaceni svi pomocni radovi potrebni za kompletno izvodenje, rad u
svim prostorijama bez obzira na veli€inu, prijenos materijala horizontalno na 40 m ru¢no ili ru€nim
kolcima (u zavisnosti od vrste materijala) i vertikalno na 20 m dizalicom.

Sva oplocenja zidova, podova i sl. Izvesti tamo gdje je to po projektu predvideno, te u skladu sa
postojec¢im propisima HRN U.F1.011, HRN U.F2.011 (bazenska keramika) i HRN
U.F2.018(kiselootporna zastita u industriji) ili jednakovrijedne. Materijali za izradu moraju zadovoljiti
propise i norme:

» keramicke presSane zidne glazirane i neglazirane plo¢ice HRN B.D1.300, 301 ili jednakovrijedna

*» keramiCke preSane podne glazirane i neglazirane plo¢ice HRN B.D1.305,306 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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* keramicke vucene plocice HRN B.D1.334,335 ili jednakovrijedna

» mozaik ploCice glazirane i neglazirane HRN B.D1.331 ili jednakovrijedna

* klinker podne plo¢ice HRN B.D1.321 ili jednakovrijedna

» fazonski keramicki elementi HRN B.D1.322 ili jednakovrijedna

* keramicke ploCice—odredivanje otpornosti prema mrazu HRN B.D8.058 ili jednakovrijedna

* keramicke ploCice—otpornost prema kiselinama i luzinama HRN B.D8.070,080 ili jednakovrijedna
* bijeli cement za reSke HRN B.C1.010,015 ili jednakovrijedna

* keramicke ploCice—otporne prema temperaturnim promjenama HRN B.D8.050 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Sav vezivni materijal, liepila, materijal za brtvljenje i pomoéna sredstva HRN U.F1.011 ili
jednakovrijedna,
Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te nac¢in obracuna u svemu prema

postojec¢im normama za izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu GN 501. ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Sve spojeve potrebno izvesti na «GERUNG?» ili uz upotrebu fazonskih komada i tipskih profila, a sve
u dogovoru s projektantom i nadzornom sluzbom.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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9 KERAMICARSKI RADOVI

NAPOMENA:

Svi vidljivi elementi opreme moraju se u oplo¢enje ugraditi tako da kona¢na obrada svih ploha bude
idealno precizna kako bi se omogucilo §to bolje odrzavanje kod velike frekvencije Svi prelazi na
drugu vrstu poda moraju se izvrSiti uredno, bez sjecenja zavrsnih ploc€ica.

VAZNA NAPOMENA:
Prije izvodenja radova izvodac je duzan dostaviti za svaku stavku minimalno deset razli¢itih uzoraka
ploc€ica u tonovima po izboru projektanta.

Redni Jedinica

) Opis rada, materijala i pribora ) Koli¢ina
broj mjere

1. Dobava i izrazito slozeno postavljanje unutarnjin zidnih
keramickih ploc€ica iz dvije ili viSe vrsta u kvaliteti grees porculan
full body |I. klasa kalibrirane, sve prema nacrtima projektanta
(koji ¢e se izraditi nakon kona¢nog odabira plocica), vel. 10x20
cm i 20x40 cm, u visini od 3,0 m odnosno do visine spustenog
stropa. PloCice se postavljaju u odgovarajuce fleksibilno ljepilo
klase C2 TE S1 kompatibilno sa hidroizolacijom, uklju¢eno u
stavci. PloCice se postavljaju u sanitarnim prostorima. Na
uglovima plocice postaviti na GERUNG, (alternativno kutni
fazonski profil). Kod eventualnih parapetnih zidova plogice lijepiti
i po gornjoj povrsini parapetnog zida (zavr$etak). Vrstu plocica i
kvalitetu odreduje projektant. Fuga nije naglaSena. Stavka
uklju€uje sav rad i materijal osnovni i pomoéni, kao i upotrebu
odgovarajuce skele, sve do potpune gotovosti.

a) plocice vel. 10x20 cm m?2 32,50
b) plocice vel. 20x40 cm m2 48,00

2. Dobava i izrazito sloZzeno polaganje iz dvije ili viSe vrsta
unutarnjih keramickih podnih protukliznih plo€ica u kvaliteti grees
porculan full body I. klasa kalibrirane, protukliznost R-11. Plocice
su vel. 20x20 cm i 20x40 cm, po izboru projektanta. PloCice se
postavljaju u odgovarajuce fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1,
uraCunata izvedba potrebnih padova prema sifonima u
sanitarijama. Fuga nije naglaSena. PloCice se postavljaju na
podu sanitarija, sve prema nacrtima projektanta, koji ¢e se
izraditi nakon kona¢nog odabira plocica. Stavka uklju€uje sav
rad i materijal osnovni i pomo¢ni, sve do potpune gotovosti.

a) plocice vel. 20x20 cm m? 6,00
b) plocice vel. 20x40 cm m? 8,50

3. Dobava i postava tipskih unutarnjih fazonskih komada holkela u
klasi gress porculan full body uza zid. Tip holkela u kvaliteti
grees porculan full body, odabire projektanta, ali obavezno sa
kutnim zaobljenjem kako bi se lakSe odrzavala higijena u
prostoru sanitarija. Sve u skladu s podnim plo€icama. Holkel se
postavlja u odgovarajuée fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1.
Obracun po m povrsine. U stavci su uklju¢eni razni kutni i spojni
fazonski komadi. Stavka ukljuuje sav rad i materijal osnovni i
pomocni, sve do potpune gotovosti.
m 30,00
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4. Dobava i izrazito slozeno polaganje iz dvije ili viSe vrsta
unutarnjih keramickih podnih protukliznih plocica u kvaliteti grees
porculan full body |. klasa kalibrirane), protukliznost R-10.
PloCice su vel. 30x30 cm, po izboru projektanta. PloCice se
postavljaju u odgovarajuce fleksibilno ljepilo klase C2 TE S1.
Fuga nije naglasena. Plocice se postavljaju na pod gareroba
osoblja i prostora za odmor sa ¢ajnom kuhinjom, a sve prema
nacrtima projektanta koji ¢e se izraditi nakon kona¢nog odabira
ploCica. Stavka ukljucuje sav rad i materijal osnovni i pomocni,

sve do potpune gotovosti.
m?2 36,50

5. Dobava i postava tipskih unutarnjih fazonskih komada holkela u
klasi gress porculan full body uza zidove gareroba osoblja i
prostora za odmor sa ¢ajnom kuhinjom (gdje dolaze grees podne
plocCice). Tip holkela u kvaliteti grees porculan full body, odabire
projektanta, ali obavezno sa kutnim zaobljenjem kako bi se lakSe
odrzavala higijena u prostoru. Sve u skladu s podnim plo€icama.
Holkel se postavlja u odgovarajuce fleksibilno ljepilo klase C2 TE
S1. Obraun po m povrsine. U stavci su ukljuéeni razni kutni i
spojni fazonski komadi. Stavka ukljuCuje sav rad i materijal
osnovni i pomo¢ni, sve do potpune gotovosti.

m 45,50

6. Dobava i izrazito sloZzeno postavljanje unutarnjin zidnih
keramickih ploc€ica iz dvije ili viSe vrsta u kvaliteti grees porculan
full body I. klase kalibrirane sve prema nacrtima projektanta (koji
¢e se izraditi nakon konaénog odabira plocica), dimenzija 20x20
cm. Plocice se postavljaju u odgovarajuce fleksibilno ljepilo klase
C2 TE S1, uklju€eno u stavci. Na uglovima se ugraduje tipski
profil (alternativno na GERUNG). Oploenje zida na kojem su
elementi ¢ajne kuhinje. Fuga nije naglasena. Stavka ukljucuje
sav rad i materijal osnovni i pomo¢ni, sve do potpune gotovosti.

m?2 16,00




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 71/199

10 PARKETARSKI RADOVI

Parketarske radove izvesti na mjestima odredenim projektom prema opisu troskovnika, te u skladu
sa postojecim standardima HRN U.F2.016. ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Sav materijal za izradu parketarskih radova mora zadovoljiti odgovarajuce propise:
masivni parket HRN D.D5.020 ili jednakovrijedna
lamel parket — ploce HRN D.D5.021 ili jednakovrijedna
lamel parket — masivni HRN D.D5.022 ili jednakovrijedna
drvene kocke  HRN D.D5.030 ili jednakovrijedna
brodski pod HRN D.C1.042 ili jednakovrijedna
masivni parket — hrast HRN D.D5.040 ili jednakovrijedna
-bukva HRN D.D5.041 ili jednakovrijedna
-jasen HRN D.D5.042 ili jednakovrijedna
jednakovrijedne norme

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Sav ostali materijal (ljepila, lakovi, bitumeni za parket i ostalo) koji nisu obuhvaéeni normama moraju
imati ateste od za to ovlastenih ustanova.

Ako je opis stavke ponuditelju nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje
od narucitelja. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje, moraju se izvrsiti
isklju€ivo pismenim dogovorom sa naruciteljem uz konzultaciju sa projektantom i nadzornim
inzenjerom. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracunu.

Prije polaganja parketa izvodac je duzan ispitati ispravnost podloge na koju se trebaju poloziti
parketi. Za svaku neispravnost treba odmah upozoriti pismeno izvoda¢a gradevinskih radova i
zatraziti popravak. Ako izvodac polozi parket na neispravnoj podlozi, skidanje i ponovno polaganje
parketa ide na racun izvodaca parketarskih radova. Nakon polaganja parket ostrugati (prebrusiti), te
obraditi lakiranjem u tri sloja - tvorni€ki izvedeno. Ako u troSkovniku nije drugacije naznaceno,
prijelaz iz prostorije u prostoriju istoga nivoa uciniti kontinuirano bez prekida i praga.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN 691-
200. ili jednakovrijedna.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

Dobavu svog materijala (i veznog), uklju¢ivo sa dopremom na gradilite, uskladistenjem, donosom
na mjesto ugradbe;

sav rad, ukljucivo struganje sa moc¢enjem;

dobavu i odrzavanje potrebnog alata i malih strojeva;

izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

davanje potrebnih uzoraka;

izradu spojeva parketne povrsine na susjedne grani¢ne povrsine;

osvjetljavanje, €iS¢enje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike;

zastitu izvedenih radova do primopredaje;

sve predradnje, CiS¢enje i pripremu podloge, popravljanje manjih oStecenja i neCistoca na podlozi;

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Skidanje i ponovno postavljanje vrata i sl. radi postave podne obloge;

CiS¢enje izradenih povrsina i prostorija nakon izvedenih radova;

poduzimanje mjera po HTZ | drugim postoje¢im propisima;

dovodenje vode, plina i struje od prikljuc¢ka na gradiliStu do mjesta potrosnje;
isporuka pogonskog materijala;

zatvaranje prostorija i zastitu izvedenih radova do primopredaje;

popravak Stete u€injene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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10 PARKETARSKI RADOVI

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

73/199

1.

Dobava i postava masivnog hrastovog parketa extra klase u
kvaliteti "krug" po EN 13629 ili jednakovrijednoj. Parketne
dascice su Sirine 90 mm, duZine 350-1200 mm, debljine 14 mm.
Parket se postavlja ljeplijenjem na veé¢ pripremljenu podlogu po
pravilu struke vlage ispod 1,9% mjereno CM metodom, a
postavu vrsiti odgovarajuce trajno elasti¢nim ljepilom za parkete
koje je uklju€eno u cijenu stavke.

Parket je tvornicki zavrSno lakiran, a uzorak mora odobriti
projektant.

U stavci uklju¢ena dobava i postava pravokutnih hrastovih kutnih
letvica za parket, visine 6 cm, Sirine 2 cm sa zaobljenim gornjim
rubom, a letvice moraju biti lakirane kao i parket.

U cijenu stavke ukljucen sav potreban rad i materijal, do potpune
gotovosti.

a) parket
b) sokl

m?2

13,50
15,00
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11 SOBOSLIKARSKI-LICILACKI RADOVI

OPCI UVJETI

Sve soboslikarsko-li¢ilacke radove izvesti to€no po opisu, gdje je to projektom predvideno. Izvedba
mora zadovoljiti propise HRN U.F2.013 i HRN U.F2.012 ili jednakovrijedna

Materijali za izvedbu moraju zadovoljiti odgovarajuce propise i norme:

boje i lakovi HRN H.C0.002, HRN H.C1.002 ili jednakovrijedna

ispitivanje boja i lakova HRN H.C8.032, 033, 050,051, HRN H.C5.020 ili jednakovrijedna firnis
HRN H.C5.020 ili jednakovrijedna

disperzivno premazno sredstvo za drvo HRN C.T7.324 ili jednakovrijedna

univerzalni antikorozivni premaz HRN C.T7.326,327 ili jednakovrijedna

alkidna temeljna boja HRN C.T7.322 ili jednakovrijedna

alkidna lak boja HRN C.T7.342,371 ili jednakovrijedna

gradevinski gips HRN B.C1.030 ili jednakovrijedna

olovni minijum  HRN H.C1.023 ili jednakovrijedna

pigmenti  HRN H.C1.001 ili jednakovrijedna

hidratizirano vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijedna

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od narucitelja.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju€ivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom. Sve viSe radnje, koje nece biti na taj
nacin utvrdene neée se priznati u obracunu. Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika, materijal koji nije
obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te s garancijom i
atestima od za to ovla$tenih ustanova.

Prije poCetka radova duznost je soboslikara da upozori nadzornog inZenjera na sve eventualne
manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme otklone.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu, GN
531 ili jednakovrijedna.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

dobavu cjelokupnog materijala, uklju€ivo sa dopremom na gradiliste, uskladiStenjem, te donosom na
mjesto ugradbe;

sav rad uklju¢ivo pomoéni;

dobavu i odrzavanje potrebnog alata, skela, uzadi, ljestava, zastitnih dasaka;

izmjere potrebne za izvedbu i obracun;

osvjetljenje, CiScenje i grijanje prostorija za boravak, te sanitarije za radnike

sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fino ¢is¢enje, kitanje rupica od ¢avala i sl., izrada
probnih premaza itd.;

zastita gotovih podova, vrata, prozora i sl.

provjetravanje prostorija radi suSenja;

poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima;

dovodenje vode i struje od priklju¢ka na gradiliStu do mjesta potroSnje;

skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja;

isporuka pogonskog materijala;

odstranjivanje otpadaka i smeca od vlastitih radova;

popravak Stete u€injene nepaznjom pri radu na svojim ili tudim radovima;

uspostavljanje i napustanje gradilista.

Ovi opéi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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11 SOBOSLIKARSKI-LICILACKI RADOVI

NAPOMENA:

Obavezno zastiti sve podne povrsine kartonom i PVC folijom, a sva oSte¢enja ve¢ uredenih prostora
izvodac ¢e ukloniti o svom trosku.

Priprema zida mora se vrSiti materijalima kompatibilnim sa bojom.

ledf“ Opis rada, materijala i pribora Jed?nica Koli¢ina
roj mjere
1. Dobava materijala i ugradnja glet mase na bazi vapna,
obogacene aditivima, veli¢ine zrna 0,1mm, max. debljine 3mm u
jednom sloju. PotroSnja do 1kg/m#mm debljine. Stavka
obuhvaca bruSenje, ciSéenje, neutraliziranje, kitanje manijih
ostecenja i pukotina, impregniranje te prevlacenje disperzivnim
kitom prvi i drugi put uz upotrebu lake pokretne skele. Visina
gletanja do 4,0 m, osim u dvorani do visine 9,5 m. Stavka
uklju€uje rad, sav potreban materijal, te zastitu svih prethodno
ugradenih elemenata.
a) zidovi m2 329,50
b) stropovi m2 123,00
c) grede m? 82,00
d) stupovi m? 84,00
2. Gletanje unutarnjih zidova od gipskartonskih/gips ploca
disperzivnim kitom. Stavka obuhva¢a brusenje, CciScenje,
neutraliziranje, kitanje manjih o$te¢enja i pukotina, impregniranje
te prevla€enje disperzivnim kitom prvi i drugi put uz upotrebu
lake pokretne skele. Visina gletanja do 4,0 m. Stavka ukljucuje
rad, sav potreban materijal, te zastitu svih prethodno ugradenih
elemenata.
a) zidovi m? 236,00
3. Pregled i priprema zidova od gipskartonskih/gips plo¢a za
zavr$nu obradu disperzivnim bojama. Stavka ukljucuje rad, sav
potreban materijal.
a) zidovi m? 236,00
4. Premazivanje zidova, stropova, greda i stupova dubinskom
podlogom za bolju prionjivost boje. Visina premazivanja do 4,0
m, osim u dvorani do visine 9,5 m. Premaz zidova, stropova i
podgleda stubiSta sredstvom vodenaste dubinske podloge sa
velikom sposobno$éu prodiranja. Stabilizira podlogu i
izjednaCuje razliite upojnosti podloge. PovrSina podloge se
ucvrséuje i time se povecava nosivost i prionjivost za slojeve i
obloge koji slijede. Jako upojni materijali trebaju se dva puta
premazivati. Dubinsku podlogu ravnomjerno nanijeti ¢etkom,
valjkom ili Spricom, a sve prema uputama proizvodaca.
Tehnicke karakteristike premaza su:
Gustoca: do 1,0 g/cm3
pH vrijednost: > 8
Izgled: plavkasta neprozirna tekuéina
Otpornost na alkalije: do pH 14
Sd — vrijednost: < 0,10 m (nanos 0,2 I/m2)
Stavka ukljuCuje sav rad, potreban materijal, te zastitu stolarije i
svih prethodno ugradenih elemenata, te uporebu lake pokretne
skele.
a) zidovi m? 565,50
b) stropovi m? 123,00
c) grede m? 82,00

d) stupova m? 84,00
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5. Bojanje unutarnjih zidova, greda, stupova i vidljivih dijelova
stropova disperzivnim bojama (voditi rauna da ¢e odabrani
tonovi biti u zarkim tonovima). PovrSina ve¢ pripremljena u
dugim stavkama sa glet masom na bazi vapna. Stavka
obuhvaca temeljni premaz disperzivnhom impregnacijom prema
uputi proizvodaca, popravljanje disperzivnim kitom, zavr$no
bojanje u dva tona po izboru projektanta. Upotreba lake pokretne
skele. Stavka uklju€uje rad, sav potreban materijal.

a) zidovi m2
b) stropovi m2
c) grede m2
d) stupova m?

6. Obrada unutrasnjih metalnih povrsSina:
« antikorozivna zastita u radionici,
« CiS¢enje od hrde po potrebi na gradilistu,
* prekrivanje oste¢enih mjesta antikorozivnim premazom,
« kitanje pukotina i rupica uljanim kitom,
« fino brusenje i kitanje,
* premaz lak-bojom za metal.
Ton po izboru projektanta.

m2
7. Obrada vanjskih metalnih povrsina. Sve kao stavka 10., ali prije
zavr$nog lakiranja obvezno dvokratno obraditi uljanom bojom sa
brusenjem i kitanjem nakon svakog premaza.
Ton po izboru projektanta. m2

8. Dobava i ugradba potrebnih materijala te zavrSno dvostruko
bojanje AB prefabriciranih elemenata. U stavci je obracunato i
izvodenje odgovaraju¢eg temeljnog premaza. Cijena stavke
ukljuéuje dobavu i postavu komponenti prema uputama
proizvodaca.

Redoslijed izvodenja:

Postojec¢a ab podloga mora biti nosiva, Cista bez praSine,
masnoca, tvari koje razdvajaju i neravnina. Ukoliko postoje,
prije izvedbe obaveza je izvodaca provjeriti nosivost svih
eventualnih postojecih premaza te ukloniti sve nenosive
dijelove. Nakom provjere ravnosti podloge, eventualne
neravnine potrebno je pobrusiti i otpasiti povrsinu.

- U slu€aju popravaka betonske povrSine obaveza je
upotrebiti materijale kompatibilne za predvidenim
sustavom bojanja Sto se obraunava u drugoj stavci. Po
adekvatnom susenju prije bojanja povrSinu je potrebno
pobrusiti.

- Duznost je izvodaca i obracunato je u stavci i provjera
upojnosti podloge kako bi se odabrao adekvatan temeljnji
premaz.

- Ukoliko je podloga neupojna, pobrusenu i o¢iS¢enu nosivu
povrsinu je zatim potrebno premazati vodorazrjedivim,
pigmentiranim temeljnim sredstvom za poboljSanje vezanja
za disperzivne, disperzivno silikatne i premaze na bazi
silikonskih i polimernih smola za unutarnje i vanjske radove,
neskodljivim za okolis,
vodoodbojnim (w-vrijednost): 0,05 [kg/m2-h0,5)],
difuzivnim (sd-vrijednost): < 0,06 m ili bolje,

565,50
123,00
82,00
84,00

6,00

17,00

77/199
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HOS kategorije i grani¢ne vrijednosti A(a): 30g/l; maks.25g/l,
Premaz se nanosi nerazrijeden. Konzistenciju za obradu
podesiti s najviSe 3% vode. U slu€aju izmjena ili odstupanja
od vrste i stanja podloge potrebno je provijeriti i prilagoditi
izvedbu sa drugim temeljnim premazom $to je obaveza
izvodaca i obracunato je u stavci.

- Nakon odgovarajuéeg susenja povrsinu ab elemenata
premazati sa akrilnom, vodorazrjedivom mat univerzalnom
bojom, neskodljivom za okolis,
karakteristike prema HRN EN 1062 ili jednakovrijedna:
difuzivno ekvivalentna
debljina zra¢nog sloja sd CO2 : > 50 m, C1,
otpornom na atmosferilije (w-vrijednost): 0,1 [kg/(m2-h0,5)]
(niska) W3 - prema HRN EN 1062 ili jednakovrijedna,
difuzivhom, dobre paropropusnosti (sd-vrijednost):

0,14 m ili bolje (visoka) V1 - prema HRN EN 1062 ili
jednakovrijedna, pokrivnosti klase 2,

otiranja na mokro klase 1 prema HRN EN 13 300 ili
jednakovrijedna.

Boja se nanosi u intenzivnoj nijansi prema izboru projektanta te
je obaveza izvodac¢a ukljuciti u obracun izvodenje zavrsne boje
takve intenzivne nijanse. Boja se nanosi u dvije ruke Sto je
obracunato u stavci. Ukoliko nije izveden temeljnji premaz tada
se prva ruka zavr$ne boje razrijediuje s vodom najviSe do 5%.
Sve radove izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljaca
sistema. Stavka ukljucuje sav rad, potreban materijal, te zastitu
svih prethodno ugradenih elemenata, te uporebu lake pokretne
skele. Obra¢un po m? razvijene povrsine zida.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) temeljni premaz m? 402,50
b) zavrSno bojanje, kvadratura iskazana za dva nanosa koje m2 805.00
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12 BRAVARSKI RADOVI

OPCI UVJETI UZ BRAVARSKE RADOVI

Svi radovi moraju biti izradeni u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda i u skladu sa uzancama
zanata u gradevinarstvu, te prema «Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje»
zavrsnih radova u gradevinarstvu i prema podacima iz projektne dokumentacije.

MATERIJAL

Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati hrvatskim
standardima:

* kvadratno zZeljezo

* plosno Zeljezo

* okruglo Zeljezo

* profilno zeljezo

* Celicni limovi

* rebrasti limovi od aluminija
« profili od aluminija

» okovi za vrata i prozore

POVRSINSKA OBRADA

Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u skladu sa vazecim propisima «Pravilnika o
tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije».

ZavrSna obrada celi¢nih dijelova je li¢enje uljanim nali€om u boji po izboru projektanta. Kod
aluminijskih prozora, vratiju i stijena povrsinska obrada je elektrostatskim putem u boji po izboru
projektanta.

Kompletna povrsinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vazecim propisima i uputama
proizvodaca primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.

IZRADA

Prije podetka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i koligine na gradevini. Celi¢ni dijelovi
spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vanjskim povrsinama
nema vidljivih vijaka.

Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrdajuéeg €elika, aluminija ili nekog
drugog antikorozivnog materijala.

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i Cisti sastav dvaju profila.
Izvodac je duzan za sve elemente izraditi radioni¢ke nacrte i dati ih na pregled i ovjeru projektantu,
sve uklju€eno u cijenu stavke.

Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traZzenjima
projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca opterecéenje i funkcije elemenata.
Sve nosive dijelove statiCki provjeriti.

OKOoV

Sistemski okov istog proizvodaca zbog sljedivosti i kontrole kvalitete za funkcionalnu upotrebu uz
predocenje uzorka projektantu na odobrenje, te je potrebno dokazati njegove staticke karakteristike
za preuzimanje tereta elemenata na koje ¢e biti ugraden, kao i karakteristike otpornosti na koroziju.

UGRADBA

Svi bravarski elementi po moguc¢nosti ugraduju se «suhim» postupkom (bez upotrebe morta), tj.
prethodno ugradena sidra varenjem ili vijcima ili pak posredstvom plasti¢nih ili metalnih ¢epova. Sve
reSetke izmedu metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom
ili kako je navedeno u detaljnijim opisima, uklju€eno u cijenu stavke.

ATESTI
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Za sve radove izvodac radova je duzan izraditi "lzjavu o svojstvima" na temelju vlastitih ispitnih
izvjestaja ili ispitnih izvjeStaja proizvodaca sistema, a na temelju medusobnog ugovora o ustupanju,
Izjavom o svojstvima izvodac radova iskazuje bitne karakteristike gradevnog proizvoda, a ostalim
dokumentima prema potrebi, kvalitetu povrSinske obrade, ispravnost po izvodacu predlozenih
detalja kao i kvalitetu antikorozivne zastite.

Prije pocCetka izvodenja ugovorenih radova izvodac predlaze projektantu svoje detalje i radionicke
nacrte i moze zapoceti sa radom kad projektant iste odobri.

Sve bravarske detalje opSava dostaviti na uvid projektantu. Projektant odabire (vidljiv) okov za
bravariju. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i
ispravnost izvoda¢ garantira po uzancama o investicijskoj izgradniji.
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Standardi potrebni za izradu aluminijskih i bravarskih radova:
* op¢i gradevinski ¢elici C.B0.500

* okrugli €elici vruce valjani C.B3.021

* kvadratni Celici vruce valjani C.B3.024

* plosnati Celici vruce valjani C.B3.025

« Siroki plosnati Celici vru€e valjani C.B3.030

+ vuceni Celici C.B3.402

« ¢elicni limovi C.B4.110 — 112

« toplo valjani rebrasti lim C.B4.114

mehanicka ispitivanja kovina C.A4.001

montaza i ispitivanje kemijskih sastava Celika i Zeljeza C.A1.010, C.A1.041

tehnika zavarivanja kovina C.T3.001, C.T3.011, C.T3.020, C.T3.030, C.T3.040, C.T3.051,
C.T3.052, C.T3.061

osiguranje kakvoce zavarivackih radova C.T3.071, C.T3.082

zastita od korozije C.T7.113, C.T7.114, C.T7.320,C.T7.322, C.T7.329, C.T7.339,C.T7.362,
C.T7.363, C.T7.366, C.T7.371, C.T7.378

aluminijske legure za lijevanje C.C2.300, C.C3.200, C.04, C.C4, C.C6, C-Z2.C0.9

Radove treba izvoditi prema vazecim propisima i uzancama zanata, stru¢no i savjesno sa
upotrebom kvalitetnih materijala. Svi elementi koji se ugraduju moraju biti dobro o€iS¢eni i
premazani antikorozivnim sredstvima, a narocito treba voditi raCuna kod premazivanja na elemente
koji nisu dostupni nakon ugradnje.

Konstrukcija stijena i prozora, vrata i ograda mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca
opterec¢enja i funkciju elemenata.

Predvidjeti kompletan okov, premda nije posebno specificiran, standardni, za besprijekorno
funkcioniranje svih elemenata. Ostakljenje elemenata je obuhvaéeno u bravarskim radovima.
Brtvljenje spojeva izmedu ugradenih elemenata i nosive ili zidane konstrukcije mora biti nepropusno
za vodu i mora se u potpunosti izvesti prije pokrovnih letvica, traka ili profila, izvesti sve po
pravilima RAL ugradnje.

VAZNO:
Sve izmjere uzeti na licu mjesta prije izrade elemenata.
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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UVODNE NAPOMENE ZA ALUMINIJSKU | CELICNU BRAVARIJU

Izrada, dobava i ugradnja stavki vanjske i unutarnje bravarije u sistemima aluminijskih profila s ili
bez prekida toplinskog mosta.

Svi primijenjeni sistemi za vanjsku ugradnju moraju zadovoljiti opée zahtjeve vazeéeg "Tehni¢kog
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama", te posebni projektni uvjet da
prosjecni koeficijent prolaza topline svih stavki zajedno ukljuéujuci linijske gubitke iznosi Uw < 1.10
W/imaK.

Sastavni dio podloga za izradu ponude aluminijskih i ¢elinih stavki ¢ine troSkovnicki opisi i
arhitektonski nacrti, a sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju samih stavki ¢ine radionicki
nacrti izradeni od strane izvodaca, ovjereni od strane glavnog projektanta. Radionic¢ki nacrti moraju
sadrzavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu.
Prema potrebi, od strane stati¢ara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla.

OpSave i izolacijske radove na priklju¢cima stavki na nosivu konstrukciju ukljugiti u troSkove.
Potrebna kvaliteta aluminijskih profila prema HRN EN 573 ili jednakovrijednoj je: EN AW 6060 T66.
Trazena razina zastite od buke ugradenih elemenata iznosi Rw= 35 dB

Smijer otvaranja otvarajuc¢ih elemenata mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijedno;j.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Potrebna dokumentacija koju ¢e izvodac radova priloZziti u cilju dokazivanja kriterija
jednakovrijednosti sistema i gotovih stavki odredenih projektom i ovim troskovnikom (osim potrebnih
karakteristika svakog sistema posebno):
- Izjava o svojstvima, u skladu sa vazeéim Zakonom o gradevinskim proizvodima
i klasifikacijskom normom HRN EN 14351-1 ili jednakovrijednoj (prozori i vrata)
Iskaz tolerancija mjera i oblika za profile, u skladu s
HRN EN 12020-2:2001 ili jednakovrijednoj.
- Dokaz o ¢vrstoci spoja, tj. otpornosti na smik izmedu profila i izolatora
prozorskih profila, u skladu s EN 14024 ili jednakovrijednoj
Dokaz o sigurnosti od ispadanja i izbijanja stakla iz fasadnih i prozorskih
okvira, vertikalnih i kosih, u skladu s DIN EN 1999-1-1 ili jednakovrijednoj
(Eurocode 9 - fasade) i smjernicama TRAV (prozori).
Atestnu dokumentaciju za vrata s panik okovom do visine 3000 mm.
- Proracdune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta
prolaza topline Uw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijednoj
- Staticki proracuni profila i stakla prema potrebi

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Ponudom u svakoj stavci obuhvatiti

» sav materijal za izradu gotovog proizvoda prema opisu troSkovnika i arhitektonskim nacrtima,
dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizacije i uskladistenje;

* potreban okov za funkcionalnu upotrebu;

* uzimanje potrebnih izmjera na gradevini

« troSkove radne snage za kompletan rad opisan u troSkovniku

« troSkovi bravarske montaze sa brtvljenjem i zastitom;

« jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zastite u radionici, te kompletnu zastitu
sa zavrSnom obradom prema uputi u shemama;

« ostakljenje sa staklom oznacenim u shemi bravarije

* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze;

* potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela);

« CiS¢enje nakon zavrSetka radova;

* svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe;

« troSkove zastite na radu;

« troSkove atesta

* klupgice

* pragovi

+ sav vidljivi i nevidljivi okov.

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni i montirani na gradevini prema uzancama za tu

vrstu zanata, u svemu prema slijedecoj potrebnoj dokumentaciji:

* shemi

* opisu radova u troSkovniku

» uzetim mjerama na gradevini

« radioni¢kim nacrtima i detaljima izradenim po izvodacu, a odobrenim i potpisanim od strane

projektanta.

» Ponudac je duzan u svojoj ponudi obuhvatiti:

* osnovni i pomoéni materijal

* sve predradnje i pripreme za izradu

* izrada u radionici

* prijevoz na gradevinu

* prijevoz do mjesta montaze

* dubljenje zida, stropa ili poda za ugradbu

» ugradbu

* brtvljenje na spojevima sa zidom, na elementima za otvaranje, te na spojevima pojedinih
elemenata

* pokrovne letve

Prije pocetka izvodenja ugovorenih radova izvodac¢ predlaze projektantu svoje detalje i radionicke

nacrte bazirane na arhitektonskim nacrtima i opisu u troskovniku, te tek po dobivenoj pismenoj

suglasnosti od strane projektanta moze zapoceti sa radom.

Sve bravarske detalje opSava dostaviti na uvid projektantu. Projektant odabire (vidljiv) okov za

bravariju. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i

ispravnost izvodac garantira po uzancama o investicijskoj izgradnji.

U cijenu ukljuciti sve troSkove i radnje koje je potrebno izvesti da se dobije kvalitetan ugradeni
proizvod.

Ovi uvjeti se dopunjuju opisom u stavci troskovnika.
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FASADNI ELEMENTI - STIJENE, VRATA i PROZORI
IZUZETNO VAZNE NAPOMENE UZ SHEME:

1.) PRIJE IZVODENJA POJEDINIH RADOVA U SLUCAJU KAKVIH NEJASNOCA ILI OCJENE
PONUBDACA DA JE NEKO OD RJESENJA NEPRIHVATLJIVO POSTAVITI UPIT NARUCITELJU
RADI RAZRJESENJA DETALJA .

U PROTIVNOM OD IZVOPACA CE SE ZAHTIJEVATI IZVOPENJE DETALJA KAO STO JE
PROJEKTANT PREDLOZIO.

SVE MJEREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA.

U CIJENU UKLJUCITI IZRADU RADIONICKIH NACRTA KOJE JE PO IZRADI POTREBNO
DOSTAVITI PROJEKTANTU NA OVJERU.

U CIJENU TAKOBER UKLJUCITI SVA POTREBNA ISPITIVANJA, CERTIFIKATE | ATESTE

KOJIMA CE SE DOKAZATI DA SU PARAMETRI TOPLINSKI | ZVUCNI ZAKONOM | OVIM
TROSKOVNIKOM KAO | PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM PROPISANIH KARAKTERISTIKA.

2.) KOD UGRADBE OKOVA (RUCICA ZA OTVARANJE) VODITI RACUNA DA SU SVI PROZORI
OTVORIVI NA VISINI DOHVATLJIVOJ STAJANJEM NA PODU. PO MOGUCNOSTI VISINA
OTVARANJA NE Bl TREBALA BITI VECA OD 120 cm - NAROCITO VRIJEDI ZA VENTUS

3.) KOD STIJENA KOD KOJIH SE TRAZI VATROOTPORNOST UZ TRAZENE VRIJEDNOSTI ZA
VATROOTPORNOST POTREBNO JE POSTICI | SIGURNOST NA LOM U ZONI DO 2,2m.

4.) U SVAKOJ STAVCI UKLJUCEN JE SAV POTREBAN OKOV
5.) U SVIM PROZORIMA | STIJENAMA PREDVIDJETI POSTAV SKRIVENOG OKOVA

6.) SVI VANJSKI ELEMENTI (PROZORI, VRATA | STIJENE) MORAJU ZADOVOLJITI UVIJET
UWs 1,10 W/m?K, OSIM PROTUPOZARNIH ELEMENATA KOJI MORAJU ZADOVOLJITI UVIJET
Uws 1,9 W/mz/K

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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ALUMINIJSKA BRAVARIJA-VANJSKI ELEMENTI

Fasadni elementi moraju zadovoljiti ukupni koeficijent prolaza topline kako je to navedeno na
pojedinoj shemi.

Aluminijska vrata i fiksna polja:
Izrada, dobava i ugradnja vrata u u sistemu aluminijskih profila s dvostrukim prekidom toplinskog
mosta i poviSenim toplinsko-izolativnim svojstvima, min. ugradbene dubine 90 mm.
Povisenu toplinsku izolativnost osigurati pomocu slijedecih elemenata:
- dvostruki prekid toplinskog mosta, ukupno 4 pvc izolatora po profilu - prekid
toplinskog mosta nalazi se izmedu srednjeg, vanjskog i unutarnjeg dijela profila
= profil sadrzi 5 komora
- 4 ravnine brtvljenja izmedu krila i dovratnika - vanjska brtva, dvije srednje i
unutarnje brtva
- pvc izolatori krila i dovratnika na dijelu spoja su dvokomorni
- Unutarnja brtva stakla je koekstrudirana i ima produzetak koji se nadovezuje na
izolativni umetak u obodnom prostoru stakla; vanjska brtva stakla takoder
koekstrudirana.
- izolativni umetak u obodnom prostoru stakla smanjuje prijenos topline iz
prostora letvice stakla prema van
- toplinski izoliran prag s brtvom u 2 ravnine, visina < 20 mm
Vrata su opremljena 3D podesivim pantima, bravom, cilindrom, kvakom, hidrauli¢nim priguSivacem
s gornje strane, osim ako u stavkama nije posebno navedeno.

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedna:
- zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijedna:  klasa 4

- vodonepropusnost, HRN EN 12208 ili jednakovrijedna:  klasa 5A

- otp. na udare vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijedna:  klasa C2/B2

-prosjecni Uf koeficijent, EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedna: ~ Uf=prosj. 1.3 W/m2K

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Panik okov na evakuacijskim vratima, puna panika prema normi HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj -
s vanjske strane kvaka ili rukohvat, ovisno o vrsti funkcije, s unutarnje (tj. u smjeru evakuacije)
potisna letva; primjenjuje se na putevima evakuacije

"E" funkcija - s vanjske rukohvat, s unutarnje potisna poluga.

Brava s funkcijom dnevnog rezima, koja ima moguénost podesavanja za prolaz izvana bez klju¢a
(npr. za vrijeme radnog vremena) iznutra uvijek pomocu potisne poluge (panik funkcija)

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna poluga; vrata su prohodna u oba smjera
dok nisu zaklju¢ana, u zaklju€¢anom stanju su prohodna samo u smjeru evakuacije, pomocu potisne
poluge (panik funkcija), tj. izvana prema unutra samo pomocu klju¢a.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s
navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

Vrata s krilom visine izmedu 2500-3000 mm izvesti s pojacanom stijenkom na mjestu uc¢vrSéenja
panta i klasom mehanicke izdrzljivosti 8 prema normi HRN EN 12400 ili jednakovrijednoj - 1.000
000 ciklusa otvaranja.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Aluminijski prozor i fiksne stijene:

Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih prozora u sistemu aluminijskih profila s prekidom toplinskog
mosta i povisSenim toplinsko-izolativnim svojstvima, ugradbene dubine dovratnika min. 90 mm, krila
100 mm, minimalne vidljive Sirine dovratnika 56 mm.

Staklo je u€vrsceno u okvir pomocu letvice s drzacem s unutarnje strane. U vertikalnom presjeku
tezina stakla se prenosi na profil preko PVC drza¢a koji ujedno ima funkciju izolatora.
PoviSena toplinska izolativnost sistema se postiZze na slijedeci nacin :
- stijenke izolatora dovratnika su peterokomorne
- u profilu, izmedu izolatora su ugradeni umeci od PE pjene s dobrim izolativnim
svojstvima (A=0.031 W/mK), koji prekidaju toplinske tokove zraka i konvekciju
u prostoru prekida toplinskog mosta (izolator)
- srednja brtva sadrzi ukupno 11 komora
- dosjedni dio izolatora na koji nalijeze srednja brtva je Cetverokomoran
- u prostoru oko obruba stakla stakla ugraden je ulozak od PE-pjene, koji
zajedno s unutarnjom brtvom stakla s produzetkom, prekida toplinske tokove,
tj. konvekciju u tom prostoru.
- izolativni umeci se ne umecu naknadno u profil, nego su sistemski, integralni
dio profila. Izolatori za prekid toplinskog mosta su trokomorni
- prozor kao cjelina, zajedno sa staklom mora postici razinu zvuéne zastite od min. Rw=40 dB.

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti prema HRN EN 14351-1 ili jednakovrijednoj:
-zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijednoj: klasa 4

-vodonepropusnost, HRN EN 12208 ili jednakovrijednoj: klasa 9A

-otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijednoj: klasa C5/B5

-prosjec¢ni Uf koeficijent, EN ISO 10077-2 ili jednakovrijednoj: Uf=0.7-1.1 W/m2K

-zastita od buke.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Potrebne karakteristike koje okov treba zadovoljiti prema HRN EN 14351 ili jednakovrijednoj:

- otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje, HRN EN 12400/1191 ili jednakovrijednoj:
prozor-klasa 2, (10 000 ciklusa); balkonska vrata-klasa 3, (20 000 ciklusa)

- otpornost na koroziju, HRN DIN 1670 ili jednakovrijednoj: klasa 5 (480h u slanom aerosolu)

- protuprovalnost, HRN ENV 1627 ili jednakovrijednoj: RC1, RC2, do RC3

- sigurnost koristenja, HRN EN 14351-1 ili jednakovrijednoj: ispunjena

- sila rukovanja, HRN EN 12046-1/13115 ili jednakovrijednoj: klasa 2, (30N).

- mehanicka otpornost, HRN EN 13115/DIN EN 1192: klasa 4

Okov je sistemski, skriveni, od istog proizvodaca sistema (profili+okov), zbog sljedivosti i kontrole

kvalitete; konstrukcija okova mora omoguciti laku i jednostavnu ugradnju, "na klik", bez dodatnih

bus$enja i strojne obrade profila. Takoder je moguc¢a ugradnja elektromotornog okova.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Ostakljenje:

Ostakljenje tip "A":

Trostruko sigurnosno 1ZO staklo, ukupne debljine 55.52 mm, koji €ini:
- vanjsko staklo: 44.2 mm (laminirano staklo d= 8,76mm)

- meduprostor: 16 mm punjen Argonom 90 %

- srednje staklo: 6 mm

- meduprostor: 16 mm punjen Argonom 90%

- unutarnje staklo tip: 44.2 (laminirano staklo d=8,76 mm).

Isto staklo ako je u jednom komadu po cijeloj povrSini krila.

- Letvica stakla (distancer) od PVC-a, s linijskim koeficijentom prolaza topline po obodu
stakla W < 0.033 W/mK.

Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- LowE sloj se nalazi na poz. 2 i 5 gledano izvana.

- Toplinska svojstva: Ug vrijednost < 0.5 W/m2K

- Energetska svojstva: solarni faktor (ukupni prolaz energije prema unutra) iznosi g < 44 %
prema EN 410 ili jednakovrijednoj

- Energetska svojstva: refleksija energije - pe 27% prema EN 410 ili jednakovrijednoj

- Akusti¢na svojstva stakla: direktna zvuc¢na svojstva izolacija (Rw(C;Ctr)-procijenjen) 41dB
(-2;-8)

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Tip stakla, boja, ton, emajl i ostali parametri prema izboru projektanta.

Izvodac radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane
glavnog projektanta, te za njih dobiti odobrenje od strane projektanta i nadzornog inZenjera.
Proracun debljine, izradu, obradu, i ugradnju stakla izvrSiti u skladu s vazeéim Tehnickim propisom
za staklene konstrukcije. Debljine stakla prema potrebi provijeriti od strane ovlastenog staticara, a
troSak izrade proracuna snosi izvodac i uklju€eni su u cijenu pojedine stavke.

Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST), a kod
laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.

Panel ispuna:
Izvedena kao sendvi¢ panel kojeg ¢ini obostrani aluminijski lim debljine min. 2mm (koji je zavr§no

plastificiran u boju elementa u koji se ugraduje) i ispuna od XPS-om. Panel ispuna je ukupne
debljine do 54 mm.

Povrsinska zastita:

Aluminijske profile plastificirati u skladu s tehni¢kim smjernicama Qualicoat. Ton boje iz palete
proizvodaca sistema, a prema izboru projektanta. Izvoditelj radova obavezan je prije poCetka
plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantu na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila
plastificirane prema njihovom izboru.
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Ugradnja:
Ugradnju izvesti u skladu s radioni¢kim nacrtima, izradenim od strane izvodaca radova, ovjerenim

od strane glavnog projektanta, a koji moraju obuhvacati slijedece elemente ugradnje (RAL
smjernice):
- ugradnju na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki

stakla/profila
- ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta
- paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost

s vanjske
- odgovarajucu Sirinu bo¢ne fuge izmedu $toka i zida Sirine
- ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zastite od buke.
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehanicko uévrséenje i
potrebnu toplinsku izolaciju. I1zvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale
na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade.
U slu€aju RAL ugradnje s ekspanzijskim trakama, bo¢no i s gornje strane izvesti multifunkcionalnom
eksp. trakom, iznutra dodatno zabrtviti akrilnom parnom branom. S donje strane izvana Koristiti
vodonepropusnu butilnu foliju, iznutra foliju parnu branu.
U cijeni stavke ukljuciti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troSkovniku (ukljucujuci
elemente RAL ugradnje, klupc€ice, potreban opsSav, vijke, plasticne podloske i dr.); u cijenu stavke je
ukljuena i obrada Spalete kao i svi dodatni radovi i materijali.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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ZASTITA OD SUNCA

NAPOMENA
Zastita od sunca uklju€ena je u cijenu pojedine stavke na koju je zastitu od sunca potrebno ugraditi.

Zastita od sunca s unutarnje strane na ruéni pogon:
Dobava i postava unutarnjih sjenila s pravokutnom kutijom.
Sjenila je potrebno nuditi u sklopu cijene fasadnih elemenata (prozora,stijena), stavkom troskovnika
oznaceno je koji elementi iziskuju zastitu od sunca.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:
- Osovina: Ekstrudirani aluminij, promjer do 27mm.
- Pravokutna kutija: Ekstrudirani aluminij, presvu¢en prahom, dimenzije max. 64x54mm,
profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montazu (Clip-sustav).
- Zavr$na letvica: Profil iz ekstrudiranog aluminija, presvucen prahom,
dimenzije max. 11x20mm.

- Platno: - plastificirano, perforirano platno
- tezine max. 290g/m? prema EN ISO 2286-2 ili jednakovrijednoj
- debljine do 0,32 mm

- Pogon: Ru¢ni - lanci¢ na povlacenje, pogonska strana po zelji lijeva ili desna.

- Montaza: Zidna ili stropna s Clip sustavom koiji je ukljuen u cijenu stavke, a to¢nu poziciju
montaze (zidnu ili stropnu) odredit ¢e se na licu mjesta nadzorni inZenjer uz suglasnost
projektanta iz razloga jel ¢e se na odredenim mjestima izvesti spusteni modularni strop, pa
se na tim mjestima preporu¢a ugradnja sjenila na zid.

- Boje i vanjska povrsina: Aluminijski profili su standardno presvuceni prahom u boji ili prirodno

eloksirani CO, posebna boja po Zelji u tonu prema ton karti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

- Plasti¢ni dijelovi u sivoj ili bijeloj boji.
U cijeni ukljuciti sav osnovni i pomoc¢ni materijal, te sav potrebni rad do potpune funkcionalnosti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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ALUMINIJSKA BRAVARIJA-UNUTARNJI ELEMENTI

Opis:
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih vrata i fiksnih stijena od profila bez prekida
toplinskog mosta.

Ugradbena dubina Stoka i krila, koji su u istoj ravnini, iznosi do 50 mm, debljine stijenke od 2 do 2,5
mm.

Brtvljenje izmedu krila i Stoka vrata je izvedeno pomocu dviju EPDM brtvi- vanjske brtve i unutarnje
brtve krila. Staklo je u krilo/Stok uévr§¢eno pomoc¢u unutarnje letvice s drzacem, te zabrtvljeno
EPDM brtvama.

Vrata su opremljena dvostrukim 3D podesivim pantima, bravom, cilindrom, kvakom, hidrauli¢énim
priguSivaCem s gornje strane, osim ako u stavkama nije posebno navedeno. Prag je prohodan, nizi
od 20 mm. Doniji profil okvira krila tzv. "cokl" profil radi sigurnosti od razbijanja stakla.

Svi sistemi trebaju udovoljavati zahtjevima Tehni¢kom elaboratu zastite od buke.

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti prema HRN EN 14351-2 ili
jednakovrijednoj:

- kvaliteta materijala, HRN EN 573 ili jednakovrijednoj: EN AW 6060 T66

- otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210 ili jednakovrijednoj: klasa C3

- zrakopropusnost, HRN EN 12207 ili jednakovrijednoj: klasa 2

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Panik okov na evakuacijskim vratima, puna panika prema normi HRN EN 1125 ili jednakovrijedna -
s vanjske strane kvaka ili rukohvat, ovisno o vrsti funkcije, s unutarnje (tj. u smjeru evakuacije)
potisna letva; primjenjuje se na putevima evakuacije

"E" funkcija - s vanjske rukohvat, s unutarnje potisna poluga.

Brava s funkcijom dnevnog rezima, koja ima moguénost podeSavanja za prolaz izvana bez klju¢a
(npr. za vrijeme radnog vremena) iznutra uvijek pomocu potisne poluge (panik funkcija)

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna poluga; vrata su prohodna u oba smjera
dok nisu zaklju¢ana, u zakljuéanom stanju su prohodna samo u smjeru evakuacije, pomocu potisne
poluge (panik funkcija), tj. izvana prema unutra samo pomocu klju¢a.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s
navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

Vrata s krilom visine izmedu 2500-3000 mm izvesti s pojacanom stijenkom na mjestu uévrscenja
panta i klasom mehanicke izdrzljivosti 8 prema normi HRN EN 12400 ili jednakovrijednoj - 1.000
000 ciklusa otvaranja.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Zavr$na obrada:

Aluminijski profili su zavrsSno plastificirani u skladu s smjernicama kvalitete zavrne obrade qualicoat
u tonu po izboru projektanta.

Ostakljenje:

Ostakljenje tip ,B*:

Jednostruko sigurno staklo, ukupne debljine 10.76 mm, :
- 55.2 laminirano staklo (d=5mm-+0,76mm-+5mm)

Isto staklo ako je u jednom komadu po cijeloj povrSini.
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti
- laminirano staklo fino bruseno

Panel ispuna:

Izvedena kao sendvi¢ panel kojeg Cini obostrani aluminijski lim debljine 2mm (koji je zavrsno
plastificiran u boju elementa u koji se ugraduje) i ispuna od XPS-om. Panel ispuna je ukupne
debljine do 26 mm.

Ugradnja:
Ugradnju untarnjih elemenata (vrata i stijena) izvesti u svemu prema pravilima stuke i uskladu s
uputama dobavljaca sistema.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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NAPOMENA ZA VATROOTPORNE ELEMENTE

Osnovni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kod vatrootpornih vrata za evakuacijske puteve:
1. Vrata evakuacijskih puteva mora biti moguce otvoriti rukom bez klju¢a i u roku od 1 sekunde (EN
1125 ili jednakovrijednoj)

2. Evakuacijski putevi ne smiju biti zakr¢eni niti blokirani.

3. Okov za vrata (panik rukohvati) moraju biti tako oblikovani da osoba ne moze zapeti odje¢com za
njih.

4. Kod sustava dvokrilnih vrata dopusteno je koriStenje samo potpunog panik sustava gdje se
uspjesno otvaraju oba krila (glavno i pomoéno), €¢ak i ako vrata otvaramo pomoc¢u kvake na
pomoénom Kkrilu.

5. Gradevina je javna ustanova stoga jedini okov koiji je dozvoljeno koristiti se panik rukohvati (druga
opcija panik letve), koji se prostiru punom Sirinom vratnog krila.

6. U vrata evakuacijskih puteva dozvoljena je ugradnja samo panik kvake koju je moguée koristiti u
kombinaciji s panik rukohvatom (tj. panik letvom) prema normi EN 1125 ili jednakovrijednoj.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

VAZNA NAPOMENA:

Posebno oznacene stavke moraju biti izvedene na nacin da imaju izveden okov u sistemu antipanik
okova, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj, da izvana imaju mogucnost ulaza pomocéu klasi¢ne
kvake, dok se iznutra ugraduje antipanik rukohvat ili antipanik letva - funkcija brave "B", obostrani
prolaz mogué¢ dok je brava otklju¢ana, kad je zaklju¢ana samo u smjeru evakuacije (brava s
dijeljivom kvadratnom osovinom).

Vrata su u otvorenom polozaju, a zadrzava ih elektromagnet, silom od 5 kN. Na signal iz
vatrodojave elektromagneti se odpustaju i prolaz prema van je omogucen pritiskom na antipanik
rukohvat ili antipanik-letvu. Dijelovi sistema elektro-magneta obuhvacaju sav potreban elektro-pribor
za spajanje na vatrodojavu.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Potrebna dokumentacija koju ¢e izvodac radova priloziti u cilju dokazivanja svojstava dijelova

sistema i gotovih stavki odredenih projektom i ovim troSkovnikom (osim potrebnih karakteristika

svakog sistema posebno):

- lIzjava o svojstvima, u skladu sa vazeéim Zakonom o gradevinskim proizvodima i
klasifikacijskom normom HRN EN 14351-2 ili jednakovrijednoj (vrata)

- lzvjestaj o razredbi za protupozarne i protudimne stavke

Izvjestaj o razredbij smije izraditi tijelo koje ispunjava zahtjeve propisane za odobreno tijelo, sve u
skladu sa vazec¢im Zakonom o gradevinskim proizvodima.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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CELICNA BRAVARIJA VATROOTPORNOSTI EI2-60-C - UNUTARNJI ELEMENTI

Opis:

Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih protupozarnih vrata i fiksnih stijena, klasa El2 60-C, u sistemu
Celi¢nih profila s prekidom toplinskog mosta koji se odlikuju elegantnom optikom, min. vidljive Sirine
dovratnika od 25 do 50 mm, ugradbene dubine min. 70 mm.

Krilo je poravnato sa Stokom u zatvorenom poloZaju, fuga 4-7 mm. Materijal Celika je u kvaliteti HRN
EN 10025-2:2007 ili jednakovrijednoj, S235JR; toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika; HRN
EN 10346:2009 ili jednakovrijednoj; Celi¢ni plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim
vruéim uranjanjem. Prekid toplinskog mosta osiguran je poliamidnim izolatorom, koji dijeli profil na
unutarnji i vanjski pojas. ProtupoZarno jednostruko staklo je viSeslojno, u klasi El 60. U prostor
izmedu stakla i profila ugraduje se ekspandirajuci laminat koji u slu¢aju pozara nabubri i zabrtvi taj
dio konstrukcije. Brtvljenje izmedu krila i Stoka osigurano je pomocu dvije protupoZarne trostrane
brtve u klasi teSkozapaljivosti B2, u skladu s HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj. Vrata visine krila
iznad 2500 mm sadrze tzv. bimetalnu zaporku, koja sluzi za dodatno zabravljivanje krila u slu¢aju
pozara. Smjer otvaranja mora biti u skladu s HRN EN 12519 ili jednakovrijednoj. Profili moraju imati
mogucnost ugradnje razlicitih vrsta antipanik okova (HRN EN 1125 i 1179 ili jednakovrijednoj),
elektro-brave, kao i automatskog upravljanja. Klasa C podrazumijeva ugradnju hidrauli¢kog
zatvaraca u skladu s HRN EN 1154 ili jednakovrijednoj. Protupozarnost prema HRN EN 13501-2 ili
jednakovrijednoj, obuhvaca zastitu od plamena, dima i prolaza topline u roku od min. 60 min. Sistem
je ispitan u skladu s normom HRN EN 1364 ili jednakovrijednoj (fiksni elementi) i HRN EN 1634-1 ili
jednakovrijednoj (otvarajuci elementi). Sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju bravarskih
stavki ¢ine arhitektonski nacrti i troSkovnicki opis, te izvedbeni i radionicki nacrti izradeni od strane
izvodaca radova, ovjereni od strane glavnog projektanta. Radioni¢ki nacrti moraju sadrzavati i
detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema
potrebi, od strane stati¢ara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla. Op$ave i izolacijske
radove na priklju€cima stavki na nosivu konstrukciju ukljuditi u troSkove.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Stavke u svemu izraditi u skladu s vaze¢im Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara, NN 29/13, 87/2015; IzvjeStajem o razredbi
otpornosti na pozar; izuzetno u skladu s ProSirenom primjenom rezultata ispitivanja, HRN EN 15269-
5 ili jednakovrijedno;.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Potrebne karakteristike koje sistem treba zadovoljiti:

- EI2 60-C

- trazena vatrootpornost: HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj, 60 minuta

- materijal za brtvljenje: HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj, teSko zapaljivo, B s1,d0

- mineralna vuna, HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj , nezapaljivo

- klasifikacija korozivnog optereé¢enja: HRN EN 12944-2 ili jednakovrijednoj, C3

- mehanicka trajnost; HRN EN 14600 ili jednakovrijednoj (HRN EN 1191 ili
jednakovrijednoj): klasa 5 (200.000 ciklusa).

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Maksimalne dimenzije krila se kre¢u u granicama ca 1400 mm x 3000 mm, tj. u skladu s uvjetima
direktne primjene propisanim lzvjestajem o razredbi.

Moguca izvedba protuprovalnosti do klase RC 2 (HRN EN 1670), te ugradnja panik okova (HRN EN
1125 i HRN EN 179).

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Okov i brave:

Panik okov na evakuacijskim vratima, puna panika prema normi HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj -
s vanjske strane kvaka ili rukohvat, ovisno o vrsti funkcije, s unutarnje (tj. u smjeru evakuacije)
potisna letva; primjenjuje se na putevima evakuacije

"E" funkcija - s vanjske rukohvat, s unutarnje potisna poluga.

Brava s funkcijom dnevnog rezima, koja ima moguénost podeSavanja za prolaz izvana bez kljuca
(npr. za vrijeme radnog vremena) iznutra uvijek pomocu potisne poluge (panik funkcija).

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

"B" funkcija - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna poluga; vrata su prohodna u oba smjera
dok nisu zaklju€ana, u zaklju€¢anom stanju su prohodna samo u smjeru evakuacije, pomocu potisne
poluge (panik funkcija), tj. izvana prema unutra samo pomocu klju¢a.

Vrata s panik okovom, tj. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s
navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

Vrata s krilom visine izmedu 2500-3000 mm izvesti s pojacéanom stijenkom na mjestu uc¢vrSéenja
panta i klasom mehanicke izdrzljivosti 8 prema normi HRN EN 12400 ili jednakovrijednoj - 1.000
000 ciklusa otvaranja.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Vrata s panik okovom, {j. vrata na evakuacijskim putevima moraju biti atestirana u skladu s

navedenim normama, ili prema posebnim zahtjevima.

- okov je zaokretni, otvaranje prema van, ukljuCuje tri zavarena rolo panta, bravu s
podizacem, bimetalni zasun

- redosljednik zatvaranja, spustajuci prag

- brava za protupozarna vrata HRN EN 1125 ili jednakovrijednoj (panik izvedba)

- kvaka za protupozarna vrata s okruglom rozetom (inox)

- panik rukohvat ili panik letva (inox)

- rozeta za cilindar i kvaku okrugle, odvojene u boji kvake

- hidrauli¢ki zatvarac¢ za protupozarna vrata HRN EN 1154 ili jednakovrijednoj
sa klizacem (srebrna boja)

- vrata sa elektromagnetskim drzacem.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Zavr$na obrada:

Izvoditelj radova obavezan je prije pocetka procesa povrSinske zastite profila podnijeti projektantima
na uvid i odobrenje uzorke &eliénih PP profila plastificirane prema njihovom izboru. Celiéne profile
protupozarnih stavki zastititi u skladu s HRN EN 12944 ili jednakovrijednoj, zavrSna obrada prema
izboru projektanta. Preporuka je koristiti temeljnu obradu vruéim cin¢anjem, zavrSna boja prema
izboru projektanta.

Klasifikacija povrSinske zastite prema zahtjevnosti: C2 (HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijednoj).

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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Ostaklienje:

Ostakljenje tip ,C*:

Protupozarno staklo u klasi El 960, slojevito, s protupozarnim, higrofobnim gelom, koji ne veze vlagu
iz okoline.

(8-6-66.2), ukupne debljine do 33 mm, a namjenjeno je za unutarnju ugradnju.
Staklo je klasificirano u skladu s normom HRN EN13501 ili jednakovrijednoj (EI 60).
Tehnicke karakteristike koje proizvod mora zadovoljiti:

- staklo vatrootporno 60 minuta HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj

- sigurnosno staklo.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Panel ispuna:

Paneli se izraduju kao kombinacija ¢elicnog lima debljine min.1.5 mm obostrano, s ispunom ulozaka
Promatect H do debljine 46 mm ukoliko je brtva gumena u klasi teSkozapaljivosti, ili do 49 mm
ukoliko je brtva keramicka (tipsko rieSenje).

Ugradnja:

Ugradnju PP stavki izvesti prema smjernicama dobavljaca sistema i u skladu s vaze¢im normama i
propisima u RH (HRN EN 13501-1-2 ili jednakovrijednoj, Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, NN 29/13, 87/2015, i dr.).

U cijeni stavke ukljuciti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troSkovniku, kao i sve
dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna
cjelina. Svi spojni limovi, opSavi, ekspandirajuce trake, PP laminati, PP gips ploce priklju¢ka i dr.,
koji se ugraduju, sastavni su dio predmetnih stavki.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Sav navedeni sistemi mora imati urednu atestnu dokumentaciju, vaze¢u u RH.
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Redni
broj

BRAVARSKI RADOVI

NAPOMENA:

U svim stavkama obavezno ukljuciti zidarsku pripomo¢ kod ugradbe elemenata bravarskih radova
kao i zidarski popravak nakon ugradbe elemenata bravarskih radova, jer se dodatni troSkovi nece

priznavati.

Jedinica

Opis rada, materijala i pribora )
mjere

96/199

BRAVARIJA

. Dobava, izrada i ugradba unutarnjih ¢eli¢nih penjalica. Stavka

ukljucije sve temeljne i zavrdne premaze u boji po izboru
projektanta. U cijenu stavke uklju¢en sav rad materijal osnovni i
pomocni, sve do potpune funkcijonalnosti.

a) unutarnje penjalice visine do 3,0 m, kom

. Dobava, izrada i ugradba vanjskih ¢eli¢nih penjalica. Stavka

ukljucije sve temeljne i zavrSne premaze u boji po izboru
projektanta. U cijenu stavke uklju¢en sav rad materijal osnovni i
pomoc¢ni, sve do potpune funkcijonalnosti.

a) vanjska penjalica visine do 6,5 m, kom
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Koli¢ina

97/199

Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca
mjere
ALUMINIJSKA BRAVARIJA - VANJSKA
Napomena: Voditi raCuna kod nudenja vanjske aluminijske
bravarije da ¢e profile biti potrebno izvesti u tonova, neki od
mogucih tonova su:
RAL 7016 ili jednakovrijedna
. Dobava, izrada i ugradba vanjskih aluminijskih elemenata, sve
izvedeno prema uvodnom opisu troskovnika.
U cijenu obavezno ukljuditi:
» dobavu materijala i izradu elemenata ukljucivo temeljnu
zastitu u radionici,
« transport na gradiliste,
* deponiranje i Cuvanje ( zastita ) na gradiliStu do ugradbe,
« gradili$ni transport,
+ ugradbu ukljucivo sve potrebne predradnje (izradu
nastavaka pomocu kojih ¢e se PVC elementi ucvrstiti u zid,
strop ili pod), te pripasivanje,
* okov, narocito vidljivi dio, odabrati uz obaveznu konzultaciju
s projektantom.
» ostakljenje,
* obrada — prema uputama proizvodaca, cijenu obrade
ukljuciti u cijenu stavke,
* pragovi,
* dovratnici,
* doprozornici,
» obrada Spalete,
« zastita od sunca (sve prema uvodnom opisu troSkovnika),
* sve potrebne panik okove,
* RAL ugradnju,
* te sve navedeno u uvodnoj napomeni.
a) prozor vel. 140x100 cm, kom
b) prozor vel. 140x100 cm,
ukljucivo zastitu od sunca vel. 150x105 cm kom
c) prozor vel. 240x100 cm, kom
d) prozor vel. 100x100 cm, kom
e) prozor vel. 100x100 cm,
ukljuc€ivo zastitu od sunca vel. 110x105 cm kom
f) prozor vel. 60x60 cm, kom
g) prozor vel. 120x100 cm,
ukljucivo zastitu od sunca vel. 130x105 cm kom
h) prozor vel. 300x100 cm, kom
i) jednokrilna vrata sa nadsvijetiom vel. 120x300 cm,
ukljuc€ivo sav potreban panik okov kom

j) prozor vel. 500x100 cm, kom
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ALUMINIJSKA BRAVARIJA - UNUTARNJA

. Dobava, izrada i ugradba unutarnjih aluminijskih elemenata, sve

izvedeno prema uvodnom opisu troskovnika.

U cijenu obavezno ukljuciti:

* dobavu materijala i izradu elemenata ukljuivo temeljnu
zastitu u radionici,

« transport na gradiliste,

* deponiranje i Cuvanje ( zastita ) na gradilistu do ugradbe,

« gradilisni transport,

» ugradbu ukljucivo sve potrebne predradnje (izradu
nastavaka pomocu kojih ¢e se bravarija uvrstiti u zid,
strop ili pod), te pripasivanje,

+ okov, narocito vidljivi dio, odabrati uz obaveznu konzultaciju
s projektantom.

« ostakljenje,

* obrada — prema uputama proizvodaca, cijenu obrade

ukljuciti u cijenu stavke,

* pragovi,

* dovratnici,

* sve potrebne panik okove,

« te sve navedeno u uvodnoj napomeni.

a) jednokrilna vrata, vel. 95x205 cm kom
b) jednokrilna vrata, vel. 85x205 cm kom

c) jednokrilna vrata, vel. 105x205 cm,
s ugradenom ventilacijonom reSetkom
(aluminijska resetka vel. 457x92mm) kom

98/199
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Jedinica

Opis rada, materijala i pribora .
mjere

Koli¢ina

99/199

UNUTARNJA CELICNA BRAVARIJA VATROOTPORNOSTI El2
60-C

. Dobava, izrada i ugradba unutarnjih ¢eli¢nih elemenata

vatrootpornosti EI2-60-C, sve izvedeno prema uvodnom opisu

troSkovnika.

U cijenu obavezno ukljuditi:

» dobavu materijala i izradu elemenata ukljucivo temeljnu
zastitu u radionici,

« transport na gradiliste,

* deponiranje i Cuvanje ( zastita ) na gradiliStu do ugradbe,

« gradili$ni transport,

+ ugradbu ukljucivo sve potrebne predradnje (izradu
nastavaka pomocu kojih ¢e se bravarija uévrstiti u zid,
strop ili pod), te pripasivanje,

* okov, narocito vidljivi dio, odabrati uz obaveznu konzultaciju
s projektantom,

* sve potrebne panik okove,

« ostakljenje,

» obrada — prema uputama proizvodaca, cijenu obrade
ukljuciti u cijenu stavke,

* pragovi,

* dovratnici,

* te sve navedeno u uvodnoj napomeni.

a) jednokrilna vrata, vel. 95x205 cm kom
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13 SKELA

Skela se izvodi od ¢€elic¢nih elemenata, cijevi promjera 48,25 mm, debljine stjenke 4,25 mm, od
vruce valjanih profila. Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podloznih papuca,
povrsine nalijeganja minimalno 250 cm2. Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti
¢vrsta i stabilna. Minimalna Sirina skele mora biti 80 cm. Skelu je potrebno udaljiti od zida procelja
od radne platforme za 15-20 cm. Visina zastitne ograde iznosi 100 cm, a elemente ograde postaviti
na maksimalni razmak 35cm. U razini radne platforme uz zastithu ogradu potrebno je postaviti
dasku minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogori¢ne
grade Il.klase, minimalne Sirine 25cm i minimalne debljine 4,8cm. Visinski razmak izmedu radnih
platformi treba prolagoditi horizontalnim profiliranim vijencima procelja. Skela mora biti opremljena
penjalicama maksimalne duzine 4 m u jednom komadu, postavljenih naizmjeni¢no. Fasadnu skelu

Skelu treba od podnozja do vrha, kao i na krajevima ukrutiti dijagonalno kosnicima pod kutem od
45°, Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u samu gradevinu. Razmak tocki sidrenja
mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Izvedena skela ne smije imati visinu
stupova vecu od 4,0m. Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma. Izvoditelj je duzan
prije postavljanja skele predociti nacrt skele sa statickim racunom na odobrenje.

U jedini¢nu cijenu treba ukljuditi:

Sav rad oko postava i skidanja skele, izradu statiCkog racuna i nacrta montaze skele, dostavu svog
potrebnog materijala za postavu skele te €iS¢enje i odvoz istog nakon skidanja, postavu svjetlosne
signalizacije i njeno odrzavanje, amortizaciju materijala za vrijeme izvodenja svih radova, sve
drustvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, odrzavanje skele za vrijeme trajanja radova,
pripremno-zavrsne radove, naknadu za zauzimanje javno-prometne povrsine. Amortizacija skele
obracunava se za vrijeme ukupnog trajanja radova s time da skelu mogu koristiti svi izvoditelji bez
posebne nadoplate.

Terminskim planom je potrebno uskladiti sve aktivnosti kako bi se izbjeglo medusobno ometanje
izvoditelja.

Svi materijali moraju odgovarati vaze¢im propisima i normama:
- HRN C.B3.021. ili jednakovrijedna - ¢elik

- HRN C.B5.021. ili jednakovrijedna - valjani eli¢ni profili

- HRN D.C1.021.-041. ili jednakovrijedna — rezana grada

- HRN M.B4.020.-100. ili jednakovrijedna — Cavli

- HRN G.D9.220 ili jednakovrijedna — ¢avli za pistolj

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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13 SKELA
dem Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
roj mjere

1. Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele, od
beSavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojeéim HTZ propisima.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja, sidrennjem u
gradevinu, a od udara munje uzemljenjem. Potrebno je izvesti
pomicne Zeljezne ili drvene ljestve — penjalice u svrhu osiguranja
vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvodac je
duzan izraditi projekt skele, $to je u cijeni stavke. Obracun se vrsi
po m2 vertikalne projekcije povrSine skele. Stavka ukljucuje rad i
materijal osnovni i pomocéni, sve do potpune funkcionalnosti.

m?2 859,00
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14 MONTAZERSKI RADOVI

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

102/199

1.

Dobava i montaza pregradnog zida ukupne debljine 15 cm
protupozarne otpornosti El 90 i zvuéne zastite Rw 62 dB, radovi
se izvode na svim etazama gradevine. Nenosivi unutarnji
pregradni zid ¢ini jednostruka metalne podkonstrukcija i
obostrana dvostruka obloga. Podrucje ugradnje 2 prema normi
HRN DIN 18183 ili jednakovrijednoj. Visina zida do 4,0 m.
Ukupna Sirina zida 15,0 cm. Jednostruka potkonstrukcija
izradena iz Celi€nih zavrsno pocin¢anih profila prema HRN EN
14195 ili jednakovrijednoj, koju je potrebno udvrstiti u gradevne
dijelove (zid, strop i pod), te ju je potrebno temeljno zabrtviti
brtvenim kitom. Pocinéani profili UW i CW/MW 100. Osni
razmak celi¢nih profila d 62,5 cm. Obostrana dvostruka obloga iz
gipsanih ploa posebne tvrdoCe, protupozarnosti i impregnacije
DFH2IR prema HRN EN 520 ili jednakovrijednoj, debljine 2x12,5
mm. Za ugradbu koristiti XTN vijke. U cijenu stavke ukljucen
izolacijski sloj iz kamene vune debljine 80 mm, prema HRN EN
13162 ili jednakovrijednoj. Obavezno zapunjavanje spojeva
prvog sloja plo¢a. Razred kvalitete obrade povrsine drugog sloja
plo¢a K3. Razred protupozarne otpornosti El 90. U cijenu stavke
ukljuciti punoplo$no gletanje cijelih povrSina i upotrebu radne
skele. Uklju€ivo potrebna konstrukcija, prema pravilima struke i
uputi proizvodaca.

Na mjestima gdje se ljepe keramicke plocice povrSinu zida je
potrebno impregnirati unutarnjim impregnacijskim premazom,
uklju€eno u cijenu stavke. U stavci ukljuen sav osnovni i
pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune gotovosti. Na mjestima
ugradnje sanitarne opreme obavezno postaviti ojacanje, tipski
element od proizvodacéa, obracunato zasebnom stavkom. Sve
izvesti prema pravilima struke i uputi proizvodac¢a. U cijenu
stavke uklju¢ena upotreba radne skele.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

. Dobava i ugradnja UA profila Sirine 100 mm debljine 2 mm, za

ugradnju metalnih dovratnika i vratnih krila u pregradne zidove
izvedene od jednostruke metalne podkonstrukcije i obostrane
dvostruke obloge. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuéen sav osnovni i pomoc¢ni
materijal i rad sve do potpune gotovosti.

. Dobava i ugradnja uti¢nih kutnika za ugradnju UA celi¢nih

profila. Uti¢ni kutnici se postavljaju u pregradne zidove izvedene
od jednostruke metalne podkonstrukcije i obostrane dvostruke
obloge. Sve izvesti prema pravilima struke i uputi proizvodaca. U
cijenu stavke uklju€en sav osnovni i pomoc¢ni materijal i rad sve
do potpune gotovosti.

m2

kom

118,00

22,00

12
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4. Dobava materijala i izrada pregrade-Sahta za zatvaranje
instalacijskih vertikala. Potkonstrukcija izvedena UW i CW profili
dim. 50 mm prema HRN EN 14195 ili jednakovrijednoj , te
obloge od protupozarnih ploéa DF 3X15 mm. Ukupna visina
pregrade za $ahte do 4,0 m. Sah izvesti trostrano "U" forme.
Uklju€ivo kutni zastitni profil AL 25 x 25 mm na kutevima obloge,
dvostruko. Obrada spojeva i povrSine razreda kvalitete K3
punoplosno. U cijenu stavke uklju€en izolacijski sloj od kamene
vune debljine 50 mm, gusto¢e 30 kg/m3. Sve izvesti prema
pravilima struke i uputi proizvodaca. U cijenu stavke uklju¢en sav
osnovni i pomocéni materijal i rad sve do potpune gotovosti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) pregradni Saht dim. 25x30x25 cm m? 6,00

5. Dobava materijala i izrada pregrade-Sahta za zatvaranje
instalacijskih vertikala. Potkonstrukcija izvedena UW i CW profili
dim. 50 mm prema HRN EN 14195 ili jednakovrijednoj, te obloge
od protupozarnih plo¢a DF 3X15 mm. Ukupna visina pregrade za
8ahte po etaZi iznosi do 4,0 m. Sah izvesti dvostrano "L" forme.
Ukljucivo kutni zastitni profil AL 25 x 25 mm na kutevima obloge,
dvostruko. Obrada spojeva i povrSine razreda kvalitete K3
punoplo$no. U cijenu stavke uklju¢en izolacijski sloj od kamene
vune debljine 50 mm, gustoce 30 kg/m3. Sve izvesti prema
pravilima struke i uputi proizvodaca. U cijenu stavke uklju¢en sav
osnovni i pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune gotovosti.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) pregradni $aht dim. 25x30 cm m? 4,00

6. Dobava i ugradnja samostoje¢e zidne obloge nosaca sanitarija
debljine 10 cm i visine 120 cm. Zidna obloga se izvodi od CW 75
profila i s dvostrukom oblogom od impregniranih gips plo¢a H2
13 prema HRN EN 520 ili jednakovrijednoj. Prije ljepljenja
keramickih plocica na povrsinu zida je potrebno nanjeti unutarnji
impregnacijski premaz, ukljuéeno u cijenu stavke. Sve izvesti
prema pravilima struke i uputi proizvodaca. U cijenu stavke
uklju€en sav osnovni i pomo¢ni materijal i rad sve do potpune
gotovosti.

m?2 19,50
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

7. Dobava i ugradnja UA celi¢nih profila debljine 2 mm i Sirine 75
mm za ugradnju nosaca sanitarija. Sve izvesti prema pravilima
struke i uputi proizvodaca. U cijenu stavke uklju€en sav osnovni i
pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune gotovosti. m 99,00
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8. Dobava i ugradnja nosaCa za sanitarnu opremu. Nosali se
postavljaju u pregradne zidove izvedene od jednostruke metalne
podkonstrukcije i obostrane dvostruke obloge.Sve izvesti prema
pravilima struke i uputi proizvodaca. U cijenu stavke uklju¢en sav
osnovni i pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune gotovosti.

a) nosac za umivaonik kom 4
b) nosa¢ wc Skoljke s ugradenim vodokotlicem kom 3
c) nosag pisoara s ugradenom IR ispirnicom za pisoar kom 1

9. Dobava materijala i izrada instalacijskog pregradnog zida
izvedenog od dvostruke metalne podkonstrukcije i dvostruke
obostrane obloge. Visina pregradnog zida do 4,0 m, a ukupna
Sirina zida iznosi 35 cm. Podrucje ugradnje 2. Metalna
potkonstrukcija izradena iz Celicnog pocinéanog lima Sirine 75
mm prema HRN EN 14195 ili jednakovrijednoj. Pocin€ani profili
UW i CW 75. Razmak izmedu podkonstrukcije iznosi 15 cm
kako bi se ostavilo dvovoljno prostora za instalacije koje kroz taj
prostor moraju proci. Osni razmak celi¢nih profila iznosi 62,5 cm.
Obostrano dvostruka obloga od gipskartonskih plo¢a posebne
tvrdoce,protupozarnosti i impregnacije DFH2IR sa svake strane
potrebno je postaviti dva sloja plo¢a debljine 2x12,5 mm.
Obavezno je zapunjavanje spojeva prvog sloja plo¢a, uklju¢eno
u cijenu stavke. Razred kvalitete obrade povrSine K2. U cijenu
stavke ukljucen je izolacijski sloj iz mineralne vune debljine 75
mm prema HRN EN 13162 ili jednakovrijednoj. Ukljuditi i
precizno izrezivanje i obradu oko nosive konstrukcije greda, te
dodatna bo¢na ugvrS€enja u nosivu konstrukciju. Na mjestima
lieplienja kerami¢kim plo¢icama povrSina plo¢a se prije
postavljanja keramike impregnira unutarnjim impregnacijskim
premazom, uklju¢eno u stavci. U stavci ukljuéen sav osnovni i
pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune gotovosti. Sve izvesti
prema pravilima struke i uputi proizvodaca sistema.

m?2 13,00
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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15 DOBAVE | UGRADBE

Redf" Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
broj mjere

1. Dobava i ugradba L-profila 40/40/5. Uklju¢ena antikorozivna
zastita. Ugradba kod betoniranja na spoju razli¢itih vrsta podova.
Uklju€ena i potrebna sidra na svakih 0,5 m. U stavci ukljuen sav
osnovni i pomoéni materijal i rad sve do potpune

funkcijonalnosti.
aney ' m 35,00

2. Dobava i ugradnja drvenih pakni kod betoniranja za ucévrscenje
raznih elemenata. U stavci uklju¢en sav osnovni i pomocni
materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti.

a) pakne vel. 8x8 cm, debljine 4,8cm kom 34
b) pakne vel. 15x15 cm, debljine 4,8 cm kom 26

3. Dobava i ugradnja Celi¢nih sidara izradenih od plosnog Zeljeza
50/5 mm duljine 50cm ugradenih u betonsku masu kod
betoniranja i u¢vrs¢enih na armaturu, a sluze za uévrséivanje
raznih bravarskih i sl. elemenata. Sve izvesti prema pravilima
struke i uputi proizvodaca. U stavci ukljuéen sav osnovni i
pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti.

kom 33

4. Dobava i postava tipskih naljepnica, oznaka poZarnih i
evakuacijskih putova. U stavci uklju¢en sav osnovni i pomoc¢ni

materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti. kom 4

5. Dobava i postavljanje oznaka, tipskih ploCica za pojedine
prostorije. Plocice su od lijevanog akrilnog stakla (plexiglasa)
debljine min. 5 mm, boje po izboru projektanta, dimenzija
plo€ice je 15%20 cm, natpis je u plo€icu laserski ugraviran. U
cijenu stavke uklju€eni su svi potrebni nosaci izvedeni od
nehrdajuceg Celika (inoxa) kao i sav pri¢vrsni materijal koji mora
biti od nehrdajuceg Celika.U stavci uklju¢en sav osnovni i

pomoc¢ni materijal i rad sve do potpune funkcijonalnosti. kom 9

6. Dobava materijala, izrada i ugradnja ¢vrste tocke za vezivanje
radnika koji rade na popravcima i odrzavanju krova izvedene u
skaldu s normom HR EN 795 ili jednakovrijednoj klase sidrista
Al. Sve izvesti prema pravilima struke i vazecoj regulativi. Svi
metalni dijelovi ¢vrste tocke moraju biti izradeni od materijala koji
su otporni na djelovanje okolnog medija kako bi se osiguralo da
su pogodni i sigurni za upotrebu u vanjskom okruzenju.
UraCunati spoj sa podlogom. Stavka ukljuCuje sav osnovni,
spojni i brtveni materijal, te rad sve do potpune gotovosti.

kom 4
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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7.

10.

11.

Dobava i postava kulir plo¢a otpornih na smrzavanje i sol
dimenzija 40x40cm debljine 3,8cm, staza oko gradevine.
PovrSina plo€a izvedena od rijeénog okruglog zrna. Ploce
postaviti na sljedec¢i nacin:

- na o€is¢enu nosivu podlogu nanjeti sloj od fleksibilnog ljepila u
debljini od 0,5cm do 2 cm (voditi rauna o nagibu povrsine radi
odvodnje vode s povrsine), ukljuéeno u cijenu stavke

- plo€e postaviti u prethodno nanesen sloj ljepila

Sirina regki mora iznositi minimalno 8 mm, a za ispunu fuga
koristiti fleksibilnu vodonepropusnu fug masu, uklju¢eno u cijenu
stavke.

Ukljuen sav materijal i rad do potpune funkcionalnosti.

. Dobava i postava vatrogasnih aparata na prah koji kao pogonsko

sredstvo koriste boc¢icu CO2. Sustav aktivacije aparata pomocéu
udarnog gumba. Vrsta sredstva za gaSenje je prah ABC.
Ukljuéen sav materijal i rad do potpune funkcionalnosti.

a) aparat S6+, koli€ina sredstva za gasenje 6 kg
b) aparat S9+, koli¢ina sredstva za gasenje 9 kg

. Dobava i postava drvenih gredica dim. 8/5 cm na svijetiom

razmaku od 60 cm na horizontalni dio atike ravnog krova.
Gredice sluze za postavu OSB plo¢a koje su obradene
zasebnom stavkom. U stavci uklju¢ena fungicidna zastita, sav
potrebni osnovni i pomoéni materijal, te spojni materijal sve do
potpune funkcionalnosti. Obrac¢un po m? tlocrtne povrsine.

Dobava i postava OSB plo¢a debljine 22 mm. OSB ploce se
postavljaju preko horizontalne toplinske izolacije atike, a
ucvrSéuju se za drvene gredice. OSB plo€e postaviti u Sirini do
60 cm, jer sluze kao zastita toplinske izolacije i postavu
membrane s gornje strane. U cijenu stavke uklju¢en sav rad
materijal osnovni i pomoéni, sve do potpune funkcionalnosti.

Dobava i postava holkela za postavu hidroizolacije. Holkel
izveden od trokutaste drvene gredice sa stranicama 15x15 cm,
impregnirane, zagladene i pripremljene za postavu hidroizolacije.
U cijenu stavke ukljuéen sav osnovni i pomo¢éni materijal i rad
sve do potpune gotovosti.

kom
kom

m?2

41,00

N

27,00

122,00

120,50

106/199
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12. Dobava i montaza Hormann sekcijska vrata SPU F42 - dvostjena
Celicna lamelna vrata.
Dimenzije Sirina Visina
Svijetli otvor zida : 4000 mm x 3000 mm
Mjera po narudzbi: 4000 mm x 3000 mm
Dimenzija prolaza:2000 mm x 3000 mm
Radne karakteristike
Vrijednost toplinske izolacije: 1,6 W / (m**K) za ugradena vrata
Vrijednost zvuéne izolacije: 24 dB
vodootpornostfKlasa 3 (70 Pa)
Otpornost na opterecenje vjetrom: Klasa 3
Propusnost zraka : Klasa 1
CE-oznaka : DIN EN 13241
Krilo vrata
Dubina gradnje: 42 mm
elementi vrata: dvostjene Celicne lamele od vatro pocin¢anc
Gelicnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zastitom od prignjecenja
prstiju izvana i iznutra, s €elicnim zavrSnim kutnicima S podnom
brtvom, sredi$njim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM
visina elemenata vrata: 625/750 mm
Prolazna vrata
Izvedba: bez praga
Svijetla Sirina prolaza:940 mm
Svijetla visina prolaza:ZR205 mm
Visina praga:5/10/5 mm

Prag: od oplemenjenog ¢elika, sa zaobljenim rubovima, 5 mm
visoko, u sredini 10 mm visoko

Smijer otvaranja: DIN lijevo - otvaranje prema van

Panit vrata: s pokrivenim Sarkama

Napomena:

U odredenim uvjetima mozete Hormann prolazna vrata bez
praga koristiti kao vrata za izlaz u slu¢aju nuzde ili u svrhu
gradnje bez prepreka.

Dodatna oprema vrata

Set rucki kvaka’kvaka plasticna PZ

Crna plastika PZ[J

Zatvarac vrata sa zaustavnikom[’

Nadoplata panik bravall

PovrSina

Premaz c¢elicnih lamela: izvana plastificirano coil coating
postupkom, kao RAL 9007 sivi aluminij iznutra osnovni sloj od
poliestera nanesen u coil coating postupku prema RAL 9002
bijela

Strukturirana €eli¢na lamela: izvana L-Zljebi¢, Micrograin, iznutra
stucco tekstura

Profil okvira prolaznih vrata: eloksirano u prirodnoj boji E6/CO
Vodenje vrata i potreban prostor

Okvir:Kutni dovratnik sa zastitom od posezanja, izraden od vruce
pocin€anog celi¢nog lima, vodilica i EPDM boc&ne brtve

Vrsta okova:H visoko vodeni okov vodilice

Ujednacavanije tezine:Tehnika torzijske opruge

Promjena tereta:minimalno 50000
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Visina stropa:4000 mm

Visina vodilice:8710 mm Iznad OFF

Potreba za prostorom lijevo/desno:P20 mm / 150 mm
PriévrScenje okvira:Drvo/beton/zid (tipla)
Priévrscenje opruznog vratilaiDrvo/beton/zid (tipla)
PriévrScenje ovjesa:Drvo/beton/zid (tipla)
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Dodatna oprema

bez bravel

Set track limitO

Plastic frame shoeld

Track suspension set 1768 mm[J

Napomena:

Ojacanje krila vrata (ako statika zahtjeva, uvijek kod prolaznih
vrata) i zavrsni kutnik su opcenito u sivo bijeloj boji, prema RAL
9002. U pravilu se ne plastificiraju kompletni dovratnici i okovi.
Koristenje vrata

Pogon:WA300

Karakteristike:230 V, 50-60 Hz, izmjeni¢na struja, vrsta zastite IP
65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po
satu, integrirano upravljanje s pritisnom tipkom DTH R

strana pogonallijevo

maks. brzina otvaranja:190 mm/s

brzina zatvaranja maks.:190 mm/s

Upravljatka jedinica : Integrirani mikroprocesor - upravljanije
podesivim ograni¢enjem snage, pripremlijeno za automatsko
zatvaranje, soft-start i soft-stop

Karakteristike:vrsta zastite IP 65, s CEE utikacem (IP 44)
Upravljacka strana:lijevo

Dodatna oprema za upravljanje vratima

Brzo otpustanje WA300 S417

Kontakt prolaznih vratall

NADOPLATA ZA VL2-WA300 SA SKS[

kompl 1

13. Dobava i montaza Hormann sekcijska vrata SPU F42 - dvostjena
Celi¢na lamelna vrata.
Dimenzije Sirina Visina
Svijetli otvor zida : 4000 mm x 3000 mm
Mjera po narudzbi: 4000 mm x 3000 mm
Dimenzija prolaza:  4D00 mm x 3000 mm
Radne karakteristike
Vrijednost toplinske izolacije:1,2 W / (m?**K) za ugradena vrata
Vrijednost zvu€ne izolacije:25 dB
vodootpornost:Klasa 3 (70 Pa)
Otpornost na opterecenje vjetrom:Klasa 4
Propusnost zraka:Klasa 2
CE-oznaka:DIN EN 13241
Krilo vrata
Dubina gradnje:42 mm
elementi vrata: dvostjene celicne lamele od vatro pocinanc
Celicnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zastitom od prignjecenja
prstiju izvana i iznutra, s ¢eli¢nim zavr$nim kutnicima S podnom
brtvom, sredisnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM
visina elemenata vrata:625/750 mm
Povrsina
Premaz c¢elicnih lamelaiizvana plastificirano coil coating
postupkom, kao RAL 9007 sivi aluminij iznutra osnovni sloj od
poliestera nanesen u coil coating postupku prema RAL 9002
bijela

Strukturirana Celi¢na lamela:izvana L-Zljebi¢, Micrograin, iznutra
stucco tekstura

Vodenije vrata i potreban prostor

Okvir:Kutni dovratnik sa zastitom od posezanja, izraden od vrucée
pocin¢anog Celi¢nog lima, vodilica i EPDM bocne brtve
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Vrsta okova:H visoko vodeni okov vodilice

Ujednacavanije tezine:Tehnika torzijske opruge

Promjena tereta:minimalno 50000

Visina stropa:4000 mm

Visina vodilice:8710 mm Iznad OFF

Potreba za prostorom lijevo/desno:220 mm / 150 mm
Priévrsc¢enje okvira:Drvo/beton/zid (tipla)

Priévrscenje opruznog vratila:Drvo/beton/zid (tipla)

Priévrsc¢enje ovjesa:Drvo/beton/zid (tipla)

Dodatna oprema

bez brave

Set track limitO

Plastic frame shoel

Track suspension set 1768 mm[

Napomena

Ojacanje krila vrata (ako statika zahtjeva, uvijek kod prolaznih
vrata) i zavrsni kutnik su opéenito u sivo bijeloj boji, prema RAL
9002. U pravilu se ne plastificiraju kompletni dovratnici i okovi.
Koristenje vrata

Pogon:WA300

Karakteristike: 230 V, 50-60 Hz, izmjeni¢na struja, vrsta zastite |
65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po
satu

strana pogona:lijevo

maks. brzina otvaranja:160 mm/s

brzina zatvaranja maks:80 mm/s

Upravljacka jedinica:360 - upravljanje mikroprocesorom za
impulsni nacin rada u odvojenom kucistu, s folijjom prekriveno
integrirano tipkalo za otvaranje-zadrzavanje-zatvaranje vrata,
minijaturna brava, dvostruki 7 - segmentni prikaz, podesivo
ogranienje snage

Karakteristike: vrsta zastite IP 65, druga visina otvaranja n
odabir (polu-otvoreno), automatsko zatvaranje, pripremljeno ze
prometnu regulaciju, soft-start i soft-stop, s CEE utikacem (IP 44)
Upravljacka strana:lijevo

Osiguranje ruba zatvaranja:uslijed ograni¢enja sile

Dodatna oprema za upravljanje vratima

Brzo otpustanje WA300 S4[]

MULIFUNKCIJSKA PLOCICA 4 RELEJ(]

NAPAJANJE UPS 360,B445/4600

kompl 1
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14. Dobava i montaza Hormann sekcijska vrata SPU F42 - dvostjena
Celicna lamelna vrata.
Dimenzije Sirina Visina
Svijetli otvor zida : 4000 mm x 3000 mm
Mjera po narudzbi: 4000 mm x 3000 mm
Dimenzija prolaza: 4000 mm x 3000 mm
Radne karakteristike
Vrijednost toplinske izolacije: 1,2 W / (m**K) za ugradena vrata
Vrijednost zvucne izolacije:25 dB
vodootpornost:Klasa 3 (70 Pa)
Otpornost na opterecenje vietrom:Klasa 4
Propusnost zraka:Klasa 2
CE-oznaka:DIN EN 13241
Krilo vrata
Dubina gradnje:42 mm
elementi vrata: dvostjene Celicne lamele od vatro pocin¢anc
Gelicnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zastitom od prignjecenja
prstiju izvana i iznutra, s €elicnim zavrSnim kutnicima S podnom
brtvom, sredi$njim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM
visina elemenata vrata:625/750 mm

Povrsina

Premaz c¢elicnih lamelaiizvana plastificirano coil coating
postupkom, kao RAL 9007 sivi aluminij iznutra osnovni sloj od
poliestera nanesen u coil coating postupku prema RAL 9002
bijela

Strukturirana ¢eli¢na lamela:izvana L-Zljebi¢, Micrograin, iznutra
stucco tekstura

Vodenje vrata i potreban prostor

Okvir:Kutni dovratnik sa zastitom od posezanja, izraden od vruce
pocin€anog &eli¢nog lima, vodilica i EPDM boé&ne brtve

Vrsta okova:H visoko vodeni okov vodilice

UjednaCavanije tezine:Tehnika torzijske opruge

Promjena tereta:minimalno 50000

Visina stropa:4000 mm

Visina vodilice:8710 mm Iznad OFF

Potreba za prostorom lijevo/desno:220 mm / 150 mm
Priévrscenje okvira:Drvo/beton/zid (tipla)

Priévr§c¢enje opruznog vratila:Drvo/beton/zid (tipla)

Priévrscenje ovjesa:Drvo/beton/zid (tipla)

Dodatna oprema

bez bravel

Set track limitO

Plastic frame shoel]

Track suspension set 1768 mm[]
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Napomena

Ojacanje krila vrata (ako statika zahtjeva, uvijek kod prolaznih
vrata) i zavrsni kutnik su opéenito u sivo bijeloj boji, prema RAL
9002. U pravilu se ne plastificiraju kompletni dovratnici i okovi.
Koristenje vrata

Pogon:WA300

Karakteristike:230 V, 50-60 Hz, izmjeni¢na struja, vrsta zastite IP
65, maks. 150 ciklusa vrata dnevno, maks. 10 ciklusa vrata po
satu

strana pogonalflijevo

maks. brzina otvaranja:160 mm/s

brzina zatvaranja maks.:80 mm/s

Upravljacka jedinica:360 - upravljanje mikroprocesorom za
impulsni nacin rada u odvojenom kucistu, s folijjom prekriveno
integrirano tipkalo za otvaranje-zadrzavanje-zatvaranje vrata,
minijaturna brava, dvostruki 7 - segmentni prikaz, podesivo
ogranic¢enje snage

Karakteristike:vrsta zastite IP 65, druga visina otvaranja na
odabir (polu-otvoreno), automatsko zatvaranje, pripremljeno ze
prometnu regulaciju, soft-start i soft-stop, s CEE utikacem (IP 44)
Upravljacka strana:lijevo

Osiguranje ruba zatvaranja:uslijed ograni¢enja sile

Dodatna oprema za upravljanje vratima

Brzo otpustanje WA300 S417

kompl 1
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16 OPREMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

NAPOMENA

Sva oprema za osobe s invaliditetom mora biti u skladu s vaze¢im Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Takoder mora biti lako
dostupna iz invalidskih kolica, ne smije smetati kretanju i mora biti izvedena kontrastno u odnosu na
pod i zidove.

Redm Opis rada, materijala i pribora Jedllnlca Koli¢ina
broj mjere

1. Dobava i montaza vjeSalica za garderobu u svim wc-ima.
Kromirana vjeSalica sa dvije kukice montira se na zid na visini od
120 cm od poda. Stavka ukljucije sav rad i materijal, sve do
potpune funkcijonalnosti. kom 1

2. Dobava i montaza nagnutog zaokretnog ogledala za invalide
postavljenog na zid donjim rubom na visinu od 100 cm od poda.
veli¢ina ogledala 600x650 mm. Postava u invalidski wc. Stavka
ukljucije sav rad i materijal, sve do potpune funkcijonalnosti.
kom 1

3. Dobava, izvedba i montaza unutarnjih taktilnih povrsina.
Taktilna staza se postavlja od ulaza do orijentacijskog plana, od
plana do invalidskog wc-a. Stazu Cine taktilne crte za vodenje i
taktiina polja upozorenja. Taktiina staza izvodi se od
pojedinacnih elemenata taktilnih
povrSina - vodilica i ¢epova. Vodilice i ¢epovi ugraduju se u
podlogu pojedinacno, izdignuti su od povrsine
maksimalno do 5 mm, a izradeni su od trajnih materijala inoxa i
protuklizne ispune u kontrastnoj boji. Na podlogu od plocica
lijepe se adekvatnim ljepilom tako da se povrSina plocica na koju
¢e se lijepiti prvo pobrusi ili pjeskari. Taktilne povrSine izvode se
tako da se vodilice i Cepovi slazu u linijju od 4 kom. Boja
protuklizne smjese u kontrastu s podlogom, prema odabiru
projektanta. Obracun po m' (40 cm x 1m) za crtu vodenja i
komad za polje upozorenja (40 x 40cm). Stavka ukljucije sav rad
i materijal, sve do potpune funkcijonalnosti.

a) ctra vodenja m 27,00
b) polja upozorenja kom 6

4. Dobava i montaza oznaka pristupa¢nosti-samoljepljive
naljepnice dimenzija 20x20 cm, izradene prema vazecem
Pravilniku o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U skladu s ¢&lancima
spomenutog pravilnika potrebno ih je istaknuti na za to
odredenim mjestima:

a) Oznaka pristupac¢nog WC-a kom
b) Oznaka pristupacnog ulaznog prost. kom
c) Oznaka pristupacnosti za osobe u invalidskim kolicima kom
d) Oznaka pristupacnosti za slijepe osobe kom

=l S =

5. Dobava i montaza pristupacnih kvaka. Stavka ukljucije sav rad i
materijal, sve do potpune funkcijonalnosti. kom 1
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6. Dobava i montaza postava elemenata za sanitrne prostore
tipskog fiksnog drzac¢a za ruke u WC-u, za osobe s invaliditetom
s integriranim drzatem WC papira, duzine 90 cm. Stavka
ukljucije sav rad i materijal, sve do potpune funkcijonalnosti.

kom 1

7. Dobava, izvedba i montaza taktilne povrSine izvan gradevine.
Taktilna staza se postavlja od prilazne staze do ulaza u
gradevinu. Stazu Cine taktilne crte za vodenje i taktilna polja
upozorenja. Taktilna staza izvodi se od pojedinacnih elemenata
taktilnih povrsina - vodilica i ¢epova. Vodilice i ¢epovi ugraduju
se u podlogu pojedinaéno, izdignuti su od povrSine maksimalno
do 5 mm, a izradeni su od trajnih materijala inoxa i protuklizne
ispune u kontrastnoj boji. Na podlogu se priévr§éuju
zabuS$ivanjem (sidrenjem). Taktilne povrSine izvode se tako da
se vodilice i ¢epovi slazu u liniju. Boja protuklizne smjese u
kontrastu s podlogom, prema odabiru projektanta. Obracun po
m' (40cm x 1m) za crtu vodenja i komad za polje upozorenja (40
X 40cm). Stavka ukljucije sav rad i materijal, sve do potpune
funkcijonalnosti.

a) ctra vodenja m 20,50
b) polja upozorenja kom 3

8. Dobava i postava orijentacijskog plana za kretanje u gradevini.

Orijentacijski plan mora biti reljefno izraden i prikazivati tlocrt
etaze na kojoj se krec¢e slijepa ili slabovidna osoba, te mora
omogucavati ispunjenje slijedecih uvjeta:
Postavljen horizontalno ili priblizno horizontalno u visini od
najvise 90 cm, odnosno vertikalno ili priblizno vertikalno na visini
gornjeg ruba do najviSe 180 cm. Postavljen je uz ulaz u
gradevinu. Sadrzi informacije na Braille pismu. Od ulaznih vrata
gradevine do plana postavlti taktilnu crtu vodenja. Oznacen je
oznakom pristupacnosti za slijepe i slabovidne osobe. Sve
prema ¢l. 35 Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

kom 1
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17

Redni
broj

RAZNI RADOVI

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

116/199

RUSENJA | RAZGRADNJE

. Probijanje otvora u zidovima radi ugradnje instalacijskih vodova.

Otvori su vel. do 30/30 cm. U cijenu stavke uracunat utovar i
odvoz razgradenog materijala (razvrstanog po vrstama) na
najblize odgovarajuce deponije, kao i svi troSkovi istovara i
kori$tenja odgovarajuc¢e deponije.

a) probijanje otvora u zidu od opeke

. Stemanje $liceva u zidu od opeke za izvedbu instalacija. Slicevi

su Sirine 40 cm i dubine do 10 cm. U cijenu stavke uracunat
utovar i odvoz razgradenog materijala (razvrstanog po vrstama)
na najblize odgovaraju¢e deponije, kao i svi troSkovi istovara i
koriStenja odgovarajuc¢e deponije.

a) Stemanije Sliceva u zidu od opeke

. Dijamantno izrezivanje AB plo¢e na mjestu prodora instalacija. U

cijenu stavke uracunat utovar i odvoz razgradenog materijala
(razvrstanog po vrstama) na najblize odgovaraju¢e deponije, kao
i svi troSkovi istovara i koridtenja odgovarajuée deponije.

RADOVI NA KROVU

. Precizno dijamantno buSenje rupa g 10 cm u betonskom

parapetnom zidu ravnog krova na visini od 10-15 cm iznad kote
zavrSnog sloja ravnog krova. BuSenje se izvodi za postavu
preljevnica za odvod vode sa povrsine ravnog krova u slucaju da
krovni slivnici nisu u funkciji. Kompletna demontaZza uracunata u
stavci. U cijenu stavke uracunat utovar i odvoz razgradenog
materijala (razvrstanog po vrstama) na najblizu odgovarajucu
deponiju, kao i svi troskovi istovara i koriStenja odgovarajuce
deponije.

OSTALO

. Dobava materijala i izrada celi€ne konstrukcije za postavu

fasadnih panela. Podkonstrukcija se izvodi iz HOP profila
100x100x4, 140x100x5, 140x100x6. Stavka ukljuuje i postavu
plocevina, kao i sve potrebne spojeve i varove, te sve potrebne
sidrene vijke sve do potpune funkcijonalnosti. U stavku ukljucen
sav rad i materijal osnovni i pomocéni, zastita temeljnom bojom,
kao i dva sloja boje prema odabiru projektanta, a sve izvedeno
do potpune gotovosti.

a) HOP profili 100x100x4
b) HOP profili 140x100x5
c) HOP profili 140x100x6
d) plo¢evine

kom

kom

kom

kg
kg
kg
kg

36,50

1.375,00
799,50
269,50
978,00
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6. Izrada projekta izvedenog stanja izraden po ovlastenoj osobi.
Projekt obavezno sadrzi izjavu projektanta i glavnog projektanta
da je uskladen s tehnickom dokumentacijom na koju je dobivena
gradevinska dozvola.

a) Tehnicka dokumentacija za arhitektonsko-gradevinski
projekt izraduje se u 3 printana primjerka i jedan primjerak na
CD mediju.

b) TehniCka dokumentacija za projekt vodovoda i kanalizacije
izraduje se u 3 printana primjerka i jedan primjerak na CD

mediju. kompl 1

kompl 1
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B) REKAPITULACIJA GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA NA OKOLISU
0 PRIPREMNI RADOVI
1 KOLNA KONSTRUKCIJA | PARKIRALISTA - ZAVRSNO ASFALTIRANA
2 ZELENE POVRSINE
3 OGRADA PARCELE

4 RAZNI RADOVI
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0 PRIPREMNI RADOVI

Redni Jedinica

broj

Opis rada, materijala i pribora . Koli¢ina
mjere

119/199

1. Ciséenje terena — priprema terena, uzeta povr$ina u zoni

obuhvata
U stavku uklju¢eno:
a) Uklanjanje smeca
b) Prepreka, drveca, grmlja i sl.
c) Drvenih i Zi€anih ograda i sl.
d) KoSenja trave i korova
e) Otkop oneciscene zemljane povrsine dubine sloja do
30 cm.
U cijenu uklju€en utovar i odvoz otpadnog materijala navedenog
od a)-e) na najblizu odgovaraju¢u deponiju. m2 1.328,00

2. Geodetsko pracéenje.

Stavka obuhvaca radove:

- Iskol¢enje meda i razli¢itih povrsina okoli$a, svih instalacija,
asfaltiranih povrsina i po potrebi sva druga iskolCenja na
gradevinskoj Cestici, poligonih tocaka i repera sa svim
potrebnim geodetskim podacima.

- Kompletno geodetsko praéenje tokom izgradnje kojim se
mora osigurati apsolutna to¢nost u izvedbi gradevinskih,
obrtnickih i instalaterskih radova.

- Osiguranje pojedinih tocaka koje sluze za rekonstrukciju
osovine i visine elemenata.

- Postavljanje poprecnih profila sa potrebnim obiljezevanjem
na terenu elemenata.

- Eventualnu obnovu svih gore opisanih elemenata za vrijeme
izvodenja radova.

- Geodetski snimak izvedenog stanja i provedba u katastru i
gruntovnici.

- Tijekom rada izvodac obavlja potrebne geodetske izmjere
koje su mu potrebne za obracun izvrdenih radova.

- U cijenu radova ulazi sav materijal i radna snaga.

Sve izvesti prema nacrtima.

kompl 1




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 120/199

1 KOLNA KONSTRUKCIJA | PARKIRALISTA - ZAVRSNO ASFALTIRANA

Redf" Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
broj mjere

1. Povrsinski iskop humusnog zemljista prosje¢ne dubine 30 cm,
na dijelu izvedbe asfaltne povrsine. U cijenu stavke uracunat
utovar i odvoz viSka materijala na najblizu odgovarajucu
deponiju, kao i svi troskovi istovara i koriStenja odgovarajuce
deponije.

N 3 .
Obracun po m3 u sraslom stanju. m3 206,00

2. Strojni iskop zemljista C kategorije dubine do 70 cm za izvedbu
asfaltne povrSine. U stavci uklju¢eno osiguranje iskopa
(vertikalno zasjecanje strana iskopa). U cijenu stavke uracunat
utovar i odvoz viSka materijala na najblizu odgovarajucu
deponiju, kao i svi troskovi istovara i koriStenja odgovarajuce
deponije.
Obracun po m? u sraslom stanju. m3 480,50

3. Planiranje dna iskopa za izvedbu asfaltne povrsine. Planira se s
to€noSéu +2 cm s prosjecnim ruénim otkopom 0,05 m3m?, te
ruénim odbacivanjem iskopanog materijala. m? 686,50

4. Ispumpavanje oborinske i eventualne podzemne vode iz iskopa.
Uracunat rad pumpe i radnika i sva potrebna energija. Priznati ¢e
se stvaran broj sati koji je upisan u gradevinsku knjigu i ovjeren
po nadzornom inZenjeru. sati 15,00

5. Uredenje temeljnog tla mehani¢kim zbijanjem. Kod vezanih tla
temeljno tlo se ureduje tek posto je uklonjen sav humus. Prije
zbijanja povrsinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla izvrsiti
tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak Sz = 97%, odnosno modul stisljivosti Ms =
20 MN/m2. Stavka uklju€uje sav potreban rad, materijal i opremu
potrebnu za uredenje temeljnog tla.

Obradun po m? stvarno uredenog temeljnog tla.
m?2 686,50

6. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m?, koji sluzi kao

razdijelni sloj izmedu dva razli¢ita materijala. Stavka ukljuCuje

sav rad i materijal i preklop od 30 cm, sve do potpune gotovosti.
m?2 755,50

7. Uredenje temeljnog tla zamjenskim materijalom. Rad obuhvaca
iskop, utovar i prijevoz slabog temeljnog tla na deponiju,
pripremu temeljnog tla, nabavu, prijevoz i ugradnju nasipnog
materijala prosjecne debljine do 50 cm. Ugradeni sloj treba
zadovoljavati sve kriterije kao izvedeni nasip prema tocki 1.8.
ovog troSkovnika. Stavka obuhvaca sav materijal i rad, uklju€ivo
prijevoz i upotrebu opreme za potpuno dovrSenje rada.
m?2 686,50
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8.

10.

11.

12.

13.

Izrada nasipa od kamenog materijala (Sljunka) u debljini sloja do
20 cm. Stavka obuhvaca radove:

* nabavku i dopremu S$ljunka,

* nasipanje i razastiranje u slojevima od 20 cm, zavisno od vrste
materijala i izbora stroja za sabijanje, a nabijanje treba izvoditi
tako da se u konacnosti zadovolji modul stiSljivosti Ms= 100
MN/m2 a stupanj zbijenosti da iznosi Sz = 100 %.

* vlazenje ili suSenje,

* u popreénom smislu, nasip mora imati min. popre¢ni nagib 3-
5% u svim fazama rada. Zavrsno planiranje izvesti sa tacnoS¢u +
3cm.

Stavka uklju€uje sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu
za rad, do potpune gotovosti.

Obradun po m? nasipa mjerenjem profila u zbijenom stanju.

. Dobava materijala i izrada posteljice od kamenog materijala.

Stavka obuhvaéa strojno grubo i fino planiranje i zbijanje.
Zbijanje tamponskog sloja do postignute zbijenosti Sz = 100 % i
modula stisljivosti Ms= 100 MN/m2 Stavka ukljuCuje sav
potreban rad, materijal i opremu potrebnu za rad, do potpune
gotovosti.

Utovar i odvoz viSka iskopane zemlje i otpadnog materijala
(humus) na najblizu odgovaraju¢u deponiju. Ura¢unat i utovar i
istovar i troSak deponije. Obracun po m3 u sraslom stanju uz
faktor rastresitosti 30%.

Izrada noseceg sloja od mehanicki stabiliziranog drobljenog
kamenog materijala. Rad obuhvaéa nabavu i ugradnju
drobljenog kamena veli¢ine zrna 0-63 mm. Nabijanje treba
izvesti tako da se postigne Sz= 100 % i modul stisljivosti Ms=
100 MN/m2. Obradun u m3 ugradenog materijala u nabijenom
stanju zajedno sa svim potrebnim radom, materijalom i opremom
potrebnom za rad, do potpune gotovosti.

a) debljina sloja 33 cm, zbijenosti Ms= 100 MN/m? - asfaltna
povrsina

Izrada, dobava i ugradnja stabilizacione mjeSavine drobljenog
kamenog materijala u nosec¢i sloj kolne konstrukcije, debljine
15,0 cm. Cvrstoéa na pritisak ugradene stabilizacije nakon 7
dana treba iznositi od 2,0 do 5,5 MN/m?, a nakon 28 dana od 3,0
do 6,0 MN/m2, Obracun u m? ugradenog sloja zajedno sa svim
potrebnim radom, materijalom osnovnim i pomoc¢nim, do
potpune gotovosti.

Strojno Spricanje asfaltnih povrSina bitumenskom emulzijom u
svrhu sljepljivanja asfaltnih slojeva medusobno ili s drugom
podlogom (cementnom stabilizacijom). Stavka ukljuCuje sav rad i
materijal sve do potpune gotovosti.

m3

m?2

m3

ms3

m?2

m?2

137,50

686,50

226,50

686,50

686,50
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14.

15.

16.

17.

Izrada gornjeg nosivog sloja od bitumeniziranog kamenog
materijala (BNS 32sA), debljine 8,0 cm. Radovi obuhvaéaju
dobavu, prijevoz, polaganje i zbijanje asfaltne mjeSavine (BNS
32sA) u skladu s propisima proizvodaéa. Za izradu
srednjozrnatog BNS-a 32sA upotrebljava se mjeSavina
granuliranog mineralnog materijala veli¢ine zrna 0-31,5 mm. Kao
vezivo upotrebljava se BIT 60. Stavka ukljucuje sav rad, materijal
i opremu potrebnu za rad, sve do potpune gotovosti.

Obradun po metru kvadratnom gornje povrSine stvarno
poloZenog i ugradenog bitumeniziranog noseceg sloja.

Izrada habaju¢eg sloja od asfaltbetona (AB 11s), debljine 4,0
cm. Radovi obuhvaéaju dobavu, prijevoz, polaganje i zbijanje
asfaltne mjesavine (AB 11s) u skladu s propisima proizvodaca.
Za izradu asfaltne mjeSavine Kkoristi se plemenite kamena
smjesa sastavljna od frakcije plemenite kamene sitnezi,
plemenitog pijeska i kamenog brasna. Kao vezivo koristi se BIT
60. Stavka ukljuCuje sav rad, materijal i opremu potrebnu za rad,
sve do potpune gotovosti.

Obrac¢un po metru kvadrathom gornje povrSine stvarno
polozenog i ugradenog asfaltbetona.

Nabava, doprema i ugradnja betonskih cestovnih rubnjaka
C40/50, dim. 18/24x100 cm na podlogu od betona C 12/15
(presjeka priblizno 35x15 cm) po pravcu i niveleti definiranim
projektom, sa razmakom (spojnicom ) do 1 cm. Spojnicu zaliti
cementnim mortom omjera 1:4. Na mjestima promjene visinske
razlike rubnjake je potrebno upustiti. Betonski rubnjak 18/24x100
cm mora biti otporan na sol i smrzavanje, te mora odgovarati
zahtjevima norme HRN EN 1340:2004 ili jednakovrijednoj. U
jedini¢nu cijenu je uklju¢en sav potreban materijal i rad kao i
potreban alat, eventualni iskopi i njega betona kao i
zapunjavanje fuga.

Obracun po m ugradenog rubnjaka.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Doprema i ugradnja gotovih betonskih cestovnih kanalica, dim.
40/12x50 cm, na pripremljenu betonsku podlogu C 12/15,
zapunjavanje fuga Sirine 1 cm cementnim mortom. Stavka
podrazumijeva dopremu, raznos i ugradnju gotovih betonskih
kanalica, izradu, dovoz, ugradbu i njegu svjezeg betona za
temelj, te nabavu i ugradnju cementnog morta za zapunjavanje
fuga uz sav potreban rad i sredstva za rad.

Obracun po m ugradene betonske kanalice.

m?2

m?2

m

686,50

686,50

160,00

15,00
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2 ZELENE POVRSINE

Redni
broj

Jedinica

Opis rada, materijala i pribora .
mjere

Koli¢ina
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1.

Priprema tla za uredenje zelenih povrSina ukljuCuje otkop
oneciscene zemlje do 30 cm, te dovoz i razastiranje nove plodne
prvoklasne zemlje. m?2

. Obrada zelenih povrSina po zavrSetku gradevinskih radova.

Potrebno je prekopavanje terena prosje¢ne dubine 20 cm, s
odabirom otpadnog materijala. Uklju¢en utovar na kamion,
odvoz i istovar na najblizu odgovarajucu deponiju svog otpada.

m?2

* TRAVNJAK

. lzvedba travnatih povrsina ukljucuje:

- Nabavu travne smjese i komposta sa sijanjem uz prethodno
plitko frezanje terena u sloju do 10 cm, fino planiranje
plodnog supstrata, gnojidba kompostom (samo posipati
tankim slojem komposta do 1,00 cm. Sjetva travne smjese
do 0,05 kg/m? jezanje, valjanje i zalijevanje gumenom cijevi
iz vodovoda.

- Nabavu umjetnih gnojiva prema naknadnoj analizi tla uz
racun od 5 dkg/m? mjes. gnoja 642,00%0,05kg=32,10 kg.
Postavno gradiliste.

- Zreli crni stajski gnoj od konja ili krave ili “Humovit’-a sa
ph 6.

642,00%10 lit/m? = 6.420,00 lit.

Sve navedeno uklju€eno je u cijenu stavke kao i sav rad i

materijal do potpune gotovosti.

m?2

642,00

642,00

642,00
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+ DRVECE
4. Sadnja drveéa ukljucuje:

- Nabavu sadnica drvec¢a uzgojenog na vrtlarski nacin
(Skolovanjem) A-kvalitete, starosti 6-8 godina, vis. 3-4 m,
dobro i ¢vrsto omotano i povezano korijenje biljke u jutenu
balu, povezane kros$nje i Citljivom etiketom.

- Nabavu zrelog stajskog gnoja od konja ili krave ili zrelog
komposta iste kvalitete ili “Humovit’-a za jame 80-60 cm.

11 jama x 32 lit/jama.

- Nabavu pocin¢ane rastezljive Zice za u¢vrSéenje sadnica
drveca za drvorede. Deblo se ugvrSéuje u podrudju grananja.
predjelu pomocu kojeg Ce se ucvrstiti deblo potrebno obloziti
plastiénom zastitom. Na drugom kraju je Zicu potrebno sidriti
u zemljani supstrat i ucvrstiti pomocu klinova, za tu svrhu
mogu se koristiti i stari isluZeni Zeljeznicki pragovi. Zica se
ucvrSéuje na tri kraka.

- Omatanje debla sadnice jutom zbog sprec¢avanja gubitka
vode.

- Kopanje jama odgovarajuée veli¢ine u plodnom supstratu i
postava mreze od nehrdajuce Zice pri dnu jame svakog
stabla veliine 5x5 m za uévrScenje korijena. Zatrpavanje
jama od polovine bez nabijanja. U¢vrS¢enje zicom.
Obrezivanje kro$nje, mije$anje gnojiva (32 lit/jama), sadnja,
zatrpavanje, vezanje jute oko drveta.

Jednokratno zalijevanje sa 20 lit. vode. Postava nehrdajuce
mreze ulazi u cijenu sadnje drveta.
Sve navedeno uklju€eno je u cijenu stavke kao i sav rad i
materijal do potpune gotovosti.

a) FAGUS SYLVATICA PENDULA (bukva) kom 3
b) FRAXINUS EXCELSIOR (jasen) kom 3
¢) CUPRESSUS SEMPERVIRENS (&empres) kom 25
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3 OGRADA PARCELE

Redf" Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
broj mjere

1. Strojni iskop zemljista C kategorije za temelje samce. Dubina
iskopa do 1,0 m i tlocrtne veli¢ine 35x60 cm. U stavci ukljuc¢eno
osiguranje iskopa (vertikalno zasjecanje strana iskopa), te odvoz
iskopanog materijala na najblizu odgovarajuéu deponiju.
Obracun po m?3 u sraslom stanju. m3 19,50

2. Planiranje dna iskopa za izvedbu temelja samaca. Planira se s
to¢noSéu +2 cm s prosjecnim ruénim otkopom 0,05 m3m?, te
ruénim odbacivanjem iskopanog materijala. m? 19,50

3. Nabavka i polaganje sloja geotekstila 300 g/m? sa preklopom od
30 cm, ispod temelja samaca, te vertikalnu postavu po stranama
iskopa za temelje. Stavka ukljuCuje rad i materijal. m2 195.50

4. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB temelje samce
vel. 35/60/80 cm, betonom tlane &vrstoce C25/30, razreda
izlozenosti XC2, u zemlji na dubini do 1,0 m. Kod betoniranja
istovremeno ubetonirati stupove za postavu panel ograde,
stupovi su obradeni zasebnom stavkom.

U stavci uklju¢en sav rad, materijal, oplata, armatura i dodatak
za vodonepropusnost.

a) beton m3 16,00
b) armatura B500 B (obracun koli¢ine do 100 kg/m?® armiranog
betona) kg 1.600,00

5. Dobava i strojna ugradnja betonske mase u AB parapetni zid
ograde Sirine 25 cm i visine od 50 cm do 200 cm, betonom
tlatne ¢vrstoce C25/30, razreda izloZzenosti XC1, srednji presjek.
Kod betoniranja istovremeno ubetonirati stupove za postavu
panel ograde, stupovi su obradeni zasebnom stavkom. Stavka
uklju€uje rad, materijal, svu potrebnu glatku oplatu, konstruktivhu
armaturu Q188, te dodatak za vodonepropusnost.

a) beton m3 63,50
b) oplata m? 507,00
c) armatura (obracun koli¢ine do 100 kg/m* armiranog betona) kg 6.350,00
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6. Nabava, dobava i ugradba panelne ograde sa stupom iznad
parapetnog zida. Panel ograda je visine do 158 cm od razine
zida. Dimenzija panela 2400x1500 mm. Paneli su izradeni od
vodoravnih pravokutnih cijevi 40x20x2 mm i okomitih kvadratnih
cijevi 20x20x1,5 mm na max. razmaku od 110mm. Okomite cijevi
su unakrsno zavarene s obje strane vodaravnih cijevi. Nakon
varenja paneli su vruée cincani i plastificirani, a izradeni su
prema EN 10025-2 ili jednakovrijednoj, ISO 1461 ili
jednakovrijednoj i ISO 9227 ili jednakovrijednoj. Stupovi su visine
min. 1975 mm i H profila s presjekom 70x44 mm te se
postavljaju na osnom razmaku od 242 cm u ostavljene rupe
promjera 11cm i dubine 50cm u parapetnom zidu. Unutrasnjost i
povrSina stupa su pocin¢ani (min. sloj 275 g/m2) u skladu s EN
10346 ili jednakovrijednoj. Paneli se postavijaju bo¢no na
stupove pomocu pripadajucih spojnica. Zastita: cink+ poliester
(min. 60 mikrona). Boja u tonu po izboru projektanta. U cijenu
stavke uklju€eni su i navedeni stupovi, kao i sav spojni materijal.
Sve izvesti prema pravilima struke i uputama dobavljaca
sistema. Stavka ukljuéuje sav rad, dobavu i potreban materijal do
potpune gotovosti.

Obracun po m izvedene ograde.

m 203,00
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
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4 RAZNI RADOVI

dem Opis rada, materijala i pribora Jed?nica Koli¢ina
[(e]] mjere

1. Izrada horizontalne signalizacije bojom za asfalt ili helabit-om.
Rad obuhvaca postavljanje oznaka za regulaciju prometa na
kolniku, a sve prema projektnoj dokumentaciji. Prije izvodenja
radova izvodac je duzan nadzoru dostaviti ateste o pogodnosti
materijla. Ispitivanje debljine oznaka, vlaznog i suhog filma, kao i
ispitivanje klizanja izvrsiti prema standardima.
a) Crta razdvajanja puna ili isprekidanja, Sirine 10-12 cm, bijela
boja m 47,50
b) Pjesacki prelaz, bijele boje m? 18,00
c) Strelica za usmjeravanje prometa duzine 5 m, bijele boje kom 3
d) Puna zaustavna crta Sirine 50 cm, bijele boje m 3,00
e) isprekidana zaustavna crta Sirine 50 cm, bijele boje m 5,00

2. Nabava i postavljanje svih vrsta prometnih znakova vertikalne
signalizacije vel. 60/60 cm ili @ 60 cm, kao i ostalih prometnih
plo¢a (tabli) u reflektirajuoj tehnici. Postavu znakovlja izvrsiti
prema projektu prometne opreme i u skladu s pravilnikom i
standardima. Stavka ukljucuje nabavku znakovlja, iskop zemlje
za temelje, betoniranje temelja, sav pomoéni materijal i rad kao i
dokaze o kvaliteti odnosno ateste.
a) Znak na stupu v=2,5m kom 2
b) Dodatne table kom 2
AB POTPORNI ZID

3. Dobava i ugradba betonske mase tlaéne ¢vrsto¢e C30/37,
razreda izlozenosti XC2 u AB potporne zidove. Stavka uklju€uje
rad, materijal, oplatu, dodatak za vodonepropusnost, te sva
potrebna podupiranja. Sve prema nacrtima projektanta i prema
statiCkom racunu.
a) beton m3 3,00
b) oplata m2 20,50
c) armatura kg 420,00
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1.2. TROSKOVNIK INSTALACIJA
VODOVODA | KANALIZACIJE

IZRADILA: Lidija Grebenar dipl.ing.arh.
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REKAPITULACIJA - TROSKOVNIKA INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

1 VODOVOD UKUPNO

2 KANALIZACIJA UKUPNO

3 SANITARNA OPREMA UKUPNO

4 GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO
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VAZNA NAPOMENA UZ TROSKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE:

Stavke troSkovnika obuhvacaju u potpunosti sve radove, ispitane po kvaliteti i koli¢ini te preuzete od
nadzornog inZenjera, a potrebne za potpuno i ispravno funkcioniranje sustava vodovoda i
kanalizacije. U jedini¢nim cijenama su uklju€eni svi troskovi potrebni za cjelovitu izradu objekta, s
nabavom i dobavom materijala, prijevozom, ugradnjom, pomoc¢nim radovima, pomo¢nim
napravama, izradom i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu. U stavkama su uracunati i
sporedni radovi koji su potrebni na osnovi normi, propisa, te priznatih pravila tehnicke struke i
prakse.

Pored ostalog, u stavkama su sadrzani nadzorni, rukovodeci i drugi troSkovi poduzeca, troSkovi
skela, oplata, naprava, strojeva, troskovi svih sitnih metalnih i drugih dijelova potrebnih kod
gradenja, potrebna osiguranja tijekom izvodenja radova, njega betona, dovodi struje, izmjera i
kontrola projektom predvidene geometrije, crpljenje vode, signalizacija za oznacavanje gradilista,
Suvanje, pripremni radovi i slicno; ukratko sve $to je neposredno ili posredno potrebno za izvrSenje
radova prema projektu.

Svi radovi trebaju biti izvedeni stru€no i kvalitetno, a prema pravilima struke. Osobito treba postivati
mijere osiguranja i kontrole kvalitete.
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1 VODOVOD

Redni

broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina
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1. Dobava, prijenos i montaza cijevi od PEHD-a (PEHD PE100

PN16 SDR11) izradene prema normi HRN EN12201 ili
jednakovrijednoj, HRN EN 805 ili jednakovrijednoj, HRN EN 806
ili jednakovrijednoj, i fitinga za vanjski razvod instalacija
sanitarne i hidrantske vode, (ukljucujuéi spojne elemente, te
redukcijske komade).

Isporuka u kolutima s tvorni¢kim atestom i u kompatibilnosti s
fitinzima. PE cijevi spajaju se elektrospojnicama. Pe cijevi polazu
se u ravnim potezima i savijanjem sa polumjerom zakrivljenosti
r25d ako je temperatura okoline 10°C ili viSe. U slu€aju nizih
temperatura savijati sa polumjerom prema uputama proizvodaca
cijevi. Lomovi koji nisu izvedeni savijanjem izvode se ugradnjom
standardnih koljena od 45°, 11°, 22°, 30° ili 90°.

U cijenu ukljuciti raznoSenje cijevi i fazonskih komada duz rova,
spustanje u rov, poravnavanje i medusobno spajanje, kao i sav
brtveni materijal i materijal za izradu spojeva.

Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi prema uputama
proizvodaca.

Obracun po m kompletno dopremljene, montirane cijevi sa
spojnim i brtvenim materijalom.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

SANITARNA VODA

a) PEHD @32mm

UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA
b) @63mm x 3,8mm

VANJSKA HIDRANTSKA VODA

¢) d140mm; s=8,3mm

d) d125mm; s=7.4mm

68,00
29,00

20,00
60,00
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2. Nabava, doprema i ugradba vodovodnih cijevi iz polipropilena
(PP-R) ili viseslojne prema HRN EN 15874 ili jednakovrijednoj,
spojnih elemenata, spojnica, redukcija, t-komada, koljena i
ostalog montaznog materijala za razvod hladne vode, tople
vode i cirkulacije (@ oznaCava unutarnji promjer cijevi). Montazu
vr$iti prema propisima i normama i uputama odabranog
proizvodaca.

U cijenu ukljuéiti i ugradnju metalnih obujmica s gumom na
razmaku 0,5 - 2,5 m. Obujmica treba imati elasticnu podlogu radi
zvucne izolacije. Cjevovodi se montiraju u zidnim ili podnim
usjecima, vertikalnim kanalima ili zavjeSeno ispod stropa.
Izolaciju izvoditi izolacijskim materijalom toplinske vodljivosti od
0,035 W/mK do 0,04 W/mK, debljine od 4 mm do 30 mm,
(ovisno o vrsti cijevi, a prema preporuci proizvodaca). Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente (spojnice, lukove, T-
komade, redukcije, ventile i rezanje cijevi) kao i sav potrebni
pri€vrsni i ovjesni i zastitno - izolacijski materijal te raznoSenje sa
gradiliSne deponije do mjesta ugradnje te polaganje po niveleti.
lzvrSiti sve potrebne radove, buSenje kroz zidove i ploce,
brtvljenje, motiranje cjevovoda u konstrukciji od knaufa, odvoz
viska neupotrebljivog materijala, bojanje cijevi. Prodore kroz
zidove i plo€u zaétititi protupozarnim brtvenim materijalom.

U obraCun ulazi kompletno montirani cjevovod sa izolacijom.
Obracun u m prema profilu cijevi.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) @25 m 20,00
b) @20 m 45,00
c) 15 m 55,00

3. Nabava, doprema i ugradnja pocin¢ane celiCne cijevi za
unutarnju  hidrantsku vodu prema normi HRN 10216 ili
jednakovrijedno;.

Montazu vrSiti prema vazecim propisima i normama.

Stavka obuhvaca polaganje unutarnjeg hidrantskog voda po
objektu, sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, prijelazne
komade na druge cijevi i potrebni pri€vrsni i ovjesni materijal, kao
i zastitno-izolacijski materijal. Cijevi se za zidove ucévr§éuju
limenim obujmicama ili konzolama a za stropove limenim
obujmicama. Stavka obuhvaca i oznacavanje trase tlocrtno i
visinski. Cijevi se izoliraju pjenastom toplinskom izolacijom
debljine izolacijskog sloja kod 0,04 W/mK, 13mm (ovisno o
mijestu ugradnje prema uputi proizvidaca).

Sve prodore kroz zidove i plo¢u zastititi protupozarnim brtvama.
Sve cijevi potrebno je obojati prema tehni¢kim normama.
Obrac¢un se vr§i po m kompletno montirane i izolirane cijevi
prema mjestu ugradnje.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) @50 m 55,00
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4. Dobava, prijenos i ugradba mjedenog proto¢nog ventila s
ispusnom slavinom. Ventili se montiraju na prikljuCku usponskih
vodova. Obraéun po komadu ugradenog ventila s ispusnom
slavinom.
a) DN15 kom 2
b) DN20 kom
c) DN25 kom 1

N

5. Dobava, prijenos i ugradba ravnih i kutnih ventila za montazu
ispod sanitarnih jedinica. Obra¢un po komadu ugradenog ventila.

a) 1/2" kom 15
b) 3/4" kom 4

6. Dobava, prijenos i ugradba materijala za pricvrScenje i
zavjeSenje cjevovoda, dvostruke i jednostruke obujmice,
perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. kg 10,00

7. Ispitivanje instalacije vodovoda nakon polaganja i montaze
cjevovoda na ispitni pritisak od 15 bara odnosno duplo veéim
tlakom od pogonskog (pogonski tlak daje ovlasteno komunalno
poduzece). Mrezu drzati pod tlakom min. 2,0 sata. Ispitivanje
provesti prema tehni¢kim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se
vr§i uz prisustvo nadzornog inzenjera. O tlatnom ispitivanju
voditi zapisnik sa potpisom izvrSioca ispitivanja, nadzornog
inzenjera i odgovornih osoba. Rezultat tlacnog ispitivanja
obvezno evidentirati u gradvinski dnevnik. U stavku je ukljuc¢ena
dobava pumpe i mjernog uredaja kao i ostalog potrebnog pribora
za provedbu tlacne probe.

U cijenu ulazi vodoopskrbna mreza u objektu.

a) ispitivanje prije zatvaranja usjeka i rovova, rad izvodaca m 352,00
b) ispitivanje ovlastene organizacije s izdavanjem atesta o
ispravnosti instalacije m 352,00

8. Dezinfekcija kompletne vodovodne mreze otopinom klora (30
mg/lit) u vremenu od 6 sati.
Dezinfekcija mora biti napravljene od strane ovlastene tvrtke.

Obracun po kompletu dezinficirane vodovodene mreze. kompl 1

9. Ispitivanje uzorka vode.

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i
odnosi na bakterioloSku analizu koja ¢e potvrditi njen uspjeh,
odnosno neuspjeh od Cega Ce zavisiti davanje odobrenja za
upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slu¢aju neuspjeha,
postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vrsiti ¢e institucija
registrirana za tu djelatnost (Zavod za zastitu zdravlja).

U cijenu ulazi broj komada uzetih uzoraka.

10. Pustanje sistema sanitarne, unutarnje hidrantske i vanjske
hidrantske vode u rad, u stavku ukljuciti i probni pogon, predaja
dokumentacije (snimak izvedenog stanja) i usaglasenost s
vazecéim propisima. kompl 1

11. Dobava, prijenos i ugradba regulatora tlaka.
Ventil montirati u vodomjernom oknu na cjevovodu sanitarne
vode i hidrantske vode poslije vodomjera.
Obracun po komadu ugradenog ventila. kom 2
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dobava, prijenos i ugradba zastitnika od povratnog toka "EC" za
ugradnju u vodomjerno okno.

Isti ugraditi u vodomjerno okno na svim linijjama iza vodomjera.
Obracun po komadu ugradenog ventila.

a) ZOPT - 1"

b) ZOPT - 2"

c) ZOPT - DN125

Nabava, doprema i montaza zidnog protupozarnog hidranta 50
mm u limenoj kutiji, dim. 50x50x14 cm s tlatnom cijevi duZine
20m sa spojnicama i univerzalnom mlaznicom fi52mm, Venil
kutni 2" sa Al spojnicom fi 52mm i okretnim nastavkom. Prednja
strana hidranta su puna limena vrata.

Obradun po komadu kompletno montiranog i opremljenog
hidranta.

Obradun po komadu kompletno montiranog i opremljenog
hidranta.

Ispitivanje pozarnih hidranata na koli¢inu i tlak te izdavanje
atesta o zadovoljavanju pozarnih propisa. Ispitivanje se provodi
na najudaljenijem i najviSem unutarnjem hidrantu.

Ispitivanje izvodi pravna osoba ovlaStena od Ministarstva
unutarnjih poslova a u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i
pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od
pozara.

a) na unutarnjem hidrantu
b) na nadzemnom hidrantu

Nabava, doprema i ugradba vrataSca 30/30cm, (okvir pocincani
lim, poklopac inox) za pristup ventilima u objektu.

Nabava, doprema i ugradba hvataca necistoca.
Iste ugraditi u vodomjerno okno na svim linijama iza vodomijera.
Obracun po komadu.

a) 1"
b) 2"
¢) DN125

Izvedba priklju¢ka na javnu vodovodnu mrezu @125. Projekt
prikljucka i priklju¢ak izvodi nadleZno komunalno poduzece.

U stavku ukljuciti i iskop zemlje, planiranje dna rova, izrade
ples€ane posteljice i nadsloja d=10 sm granulacije 0-4mm
cijelom Sirinom rova, izrada proboja u zidu vodomjernog okna i
sanacija istog nakon izvedenog prikljucka, montaza cijevovoda
sa svim brtvenim i potrebnim fitinzima za izvodenje spoja
(koljena, krizni komad, t- komad), armaturom, izoliranjem,
ispitivanjem, zatrpavanjem rova u slojevima d=30 cm, dovodenje
terena u prvobitno stanje te odvoz preostalog materijala na
deponiju.

Obracun po komadu izvedenom priklju¢ku u funkcionalnom
stanju zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom.

U ponudi ukljugiti i prometnu regulaciju.

Prema ponudi ovlastenog komunalnog poduzeca.

kom
kom
kom

kom

kom
kom

kom

kom
kom
kom

kompl
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18.

19.

Dobava, montaza i ugradnja tipskog nadzemnog hidranta
@100mm; H=2390m. Obracun po ugradenom hidrantu.

Dobava, montaza i ugradnja tipskih limenih ormariéa za smjestaj
hidrantske oprema za vanjske hidrante. UraCunata sva tipska
oprema, te potrebni pomoc¢ni i betonski radovi. Sve do potrebne
funkcionalnosti. Sve prema preporuci proizvodac¢a hidranta.
Obracun po kompletu.

Dobava, prijenos i ugradba elemenata za ugradnju u sklopu
nadzemnih hidranata. Obracun po komadu ugradenog elementa.

a) PE T komad @160/110mm

b) Prirubni¢ka spojnica za PE DN100

c) Zasun DN100mm

d) Ugradbena garnitura

e) Kruzna uli¢na kapa sa svim dodatnim ugradbenim materijalom

f) FF-DN100; L=200mm
g) N90° -DN100

kompl

kom
kom
kom
kom

kom
kom
kom
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2 KANALIZACIJA

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

136/199

1.

Nabava, doprema i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi i
fazonskih komada za horizontalne odvode vanjske i temeljne
kanalizacije sa debljom stijenkom, klase B-SN8, prema normi
HRN EN 1401 ili jednakovrijednoj ili EN 1401-1 ili
jednakovrijednoj. Obracun se vrsi po m kompletno montirane
cijevi zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i pomoénim
materijalom. Fazonski komadi obra¢unavaju se kao m cijevi.
Prije polaganja temeljnog razvoda cijevi odvodnje potrebno je
definirati toc¢nu kotu izlazne cijevi uz prisustvo nadzornog
inzenjera.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) @160
b) @125

. Nabava, doprema i montaza niskoSumnih cijevi za kuénu

kanalizaciju prema EN 1451 ili jednakovrijednoj , EN 14366 ili
jednakovrijednoj, s integriranim uti¢énim kol¢akom i gumenom
brtvom prema polozenih kao vertikalna fekalna kanalizacija ili
kanalizacija ispod stropa. U¢vrséenje i ovjeSenje izvesti pomocu
obujmica na svakih 1,00 - 2,00 m i kod svakog fazonskog
komada.

Cijevi su od polipropilena. Cijevi se spajaju gumenim prstenima
ili po preporuci proizvodaca, a potpuno nepropusno. Fazonske
komade ukljuciti u jediniénu cijenu m cijevi i ne iskazuju se i ne
obracunavaju posebno (osim cijevnih Gistaca koji se iskazuju
komadima). U cijenu je potrebno ukljuciti obujmice za
pricvrS¢enje cijevi o zid ili vjeSanje na strop i ispitati na
nepropusnost. Cijevi i fazonske komade na pojedinim mjestima
toplinski i zvuéno izolirati tipskom izolacijom, ovisno o mjestu
ugradnje. Zvu¢na izolacija mora smanijiti Sumove na dozvoljenu
razinu buke na mjestima prema zahtjevu Investitora i nadzornog
inzenjera. Obracun se vrSi po m kompletno postavljene cijevi
uklju€uju¢i i potrebne fazonske komade sa svim potrebnim
priborom za spajanje, izolirane i ispitane, te cijevni Cista¢ koji se
iskazuje po komadu ugradenog.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) @110
b) @75

33

165,00
31,00

12,00
6,00
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3. Nabava, doprema i montaza cijevi PP (polipropilen) i fazonskih
komada polozZenih za odvodnju sanitarnih predmeta i razvod u
podu i zidu do prikljucka na fekalnu vertikalu. Cijevi i fazonske
komade spajati gumenim brtvama odnosno po preporuci
proizvodaca, a potpuno nepropusno. U cijenu je potrebno
uracunati potrebne fazonske komade. Fazonske komade treba
dodati na iskazanu duzinu cijevi priblizno 70%. Obracun po m

kompletno montiranog, pri¢vrs¢enog | ispitane cijevi na

vodonepropusnost.

a) 110 m 5,00

b) @75 m 1,00

c) 950 m 22,00

d) @40 m 5,00
4. Nabava, dobava, prijenos i ugradba brtvenih komada za

nepropusan spoj cijevi i okana. UraCunat sav potreban pribor,

rad i materijal. Obracun po komadu komplet izvedenog brtvljenja.

a) 3160 kompl 29

b) @125 kompl 1
5. Dobava, prijenos i ugradba PP cijevi za ventilacione nastavke

kanalizacijskih vertikala do iznad krova 0,5 m.

Obracun po komadu ugradenog nastavka. kom 3
6. Dobava, prijenos i ugradba ventilacionih nastavaka sa jakom

kapom za provjetravanje. Po komadu obracunati i limeni opSav,

te prolaz kroz konstrukciju. U stavku uracunati sav potrebni

spojni materijal. Obracun po komadu komplet ugradenog

nastavka. kom 3
7. Dobava, prijenos i ugradba materijala za pricvrS¢enje i

zavjeSenje cijevi kanalizacije, obujmice, vijci, matice i dr.

Obracun po kilogramu materijala. kg 10,00

8. Dobava, prijenos i ugradba mesinganih poniklanih vratasca u
prizemlju za pristup revizionim komadima. Sva vrataSca su
montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm.
Obracun sve kompletno po komadu montiranih vrataSca zajedno

sa bravicom i klju¢em. kom 3



APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo

9.

10.

11.

Dobava i ugradnja podtlatnog sistema odvodnje krovnih
oborinskih voda. Hidrauli¢ki proracun prema HRN EN 12056-3 ili
jednakovrijednoj normi i DIN 1986-100/VDI 3806 ili
jednakovrijednoj normi), vodolovna grla prema (HRN EN 1253-
1:2003-09 ili jednakovrijedno normi i HRN EN 1253-2: 2004-03 ili
jednakovrijednoj normi), cijevni sistem prema (HRN EN 1519-
1:2004 ili jednakovrijednoj normi). RjeSenje proizvodaca oznake
KUKVL/2021/70994

Sve prema izvedbenim shemama, uputama i nadzoru
proizvoda¢a. Sva dokumentacija mora biti prema vazecoj
zakonskoj regulativi RH i na hrvatskom jeziku.

Pluvia dvostruki uljevni element,s univerzalnom prirubnicom za
spoj s jednoslojnom hidroizolacijom, elementom za priklju¢ak
parne brane, toplinskom izolacijom i zastithom koSarom.

Pluvia dodatni element za smanjenje buke

Pluvia grija¢ 230V/8W

PE-HD prema HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijednoj normi
cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom;
specifikacijom proizvodaca obuhva¢eno m trase

PE-HD cijev, d 56

PE-HD cijev, d 75

PE-HD cijev, d 110

Klasi¢ni sistem pri¢vr§éenja cjevovoda na masivnu konstrukciju,
s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom Sipkom, pri¢vrsnim
plo¢icama i priborom; specifikacijom proizvoda¢a obuhvaceno
tm trase cjevovoda

Dobava i ugradnja dodatne zvucne i toplinske izolacije protiv
buke i oro$enja cjevovoda i fazonskih komada, specifikacijom

obuhvaceno ukupno m? zvugno izoliranog cjevovoda.

Podtlacni sistem odvodnje krovnih oborinskih voda.
Obracun po kompletu.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Mehanicko cis¢enje i pranje cjevovoda i okana nakon zavrSetka
radova i nakon provedenog ispitivanja vodonepropusnosti..

Obracun po m mehanickog ¢is¢enja i pranja dionice.

Ispitivanje kanalizacije na proto¢nost i nepropusnost spojeva
prema HRN EN1610 ili jednakovrijednoj, HRN EN1508 ili
jednakovrijednoj i HRN ENB805 ili jednakovrijednoj i uredaja uz
dobivanje odgovarajucih atesta. Obracun po m ispitane dionice.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

138/199

kom 4
kom 4
m 2,8
m 53,00
m 2,00
m 60,00
m’ 30
kompl 1
m 247,00
m 247,00
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12.

13.

14.

Dobava, prijenos i ugradba podnih slivnika za sanitarne ¢vorove
sa bo¢nim priklju¢kom i nepovratnim ventilom. Slivnik izraden
prema normi EN1253 ili jednakovrijednoj. Protok slivnika 0,5 I/s.
Priklju¢ak DN50 horizontalno, bo¢ni priklju¢ak DN40/50, spajanje
kliznom spojkom. Zavr$ni element podesiv po visini 123 x
123mm, uljev iz inoxa, visina vodenog stupca u sifonu 50mm.

U stavku uracunati sav potreban spojni i brtveni materijal, sve do
potpune funkcionalnosti.

Obracun po kompletu ugradenog i montiranog podnog slivnika.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

Dobava, prijenos i ugradba podnih slivnika sa zatvaracem
zadaha (blokada mirisa bez vode u sifonu). Slivnik od materijala
iz PE-a i inox-a izraden prema normi EN1253 ili
jednakovrijednoj. Protok slivnika 0,5 I/s kod vodenog stupca
20mm iznad reSetke. Priklju¢ak DN40/50 horizontalno za
spajanje kliznom spojkom. Zavr$ni element podesiv po visini 123
x 123mm, uljev iz inoxa, visina vodenog stupca u sifonu 50mm.

U stavku uracunati sav potreban spojni i brtveni materijal, sve do
potpune funkcionalnosti.

Obracun po kompletu ugradenog i montiranog podnog slivnika.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA

Dobava i ugradnja separatora lakih teku¢ina iz centrifugalo
lievanog polietilena s mimotokom. Separator mora biti
konstruiran, izraden i testiran prema HRN EN 858 ili
jednakovrijednoj, protok separatora 10 I/s. Uginkovitost
separatora mora zadovoljiti klasu | - lakih teku¢ina u izlaznoj vodi
do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona
do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca
separatora. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba
moci visekratno Koristiti, a za potrebe ciSéenja i odrzavanja
jednostavno izvaditi.

Uljev i izljev separatora moraju biti DN160, uti¢ni spoj s kliznom
brtvom prema HRN EN 1401 ili jednakovrijednoj.

Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna
cijevi uljeva treba biti T= 0,90 m do 1,0 m (to¢nu dubinu treba
definirati prije narucivanja separatora). Separator se treba
isporucCivati s poklopcem klase nosivosti D400, svijetlog otvora
promjera @600mm s natpisom: "SEPARATOR".

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

kompl

kompl

kompl
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15. Izvedba novog priklju¢ka na javnu sanitarno fekalnu odvodnju.
U stavku ulazi svi troSkovi prema nadleznom komunalnom
poduzecu, iskop zemlje, nabava i montaza cjevovoda,
zatrpavanje rova i oko Sahtova, dovodenje terena u prvobitno
stanje te sav potreban brtveci i spojni materijal i sav potrebni
gradevinski rad.
Projekt prikljucka i priklju¢ak izvodi nadlezno komunalno
poduzece.
Prema ponudi ovlastenog komunalnog poduzeca.

kompl 1




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo

3 SANITARNA OPREMA

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina
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1.

Dobava, prijenos i ugradba keramicke WC SKOLJKE bijele
boje, A klase sa odvodom u zid, s kompletnom opremom koja
ukljuuje: sjedecu i poklopnu dasku od kvalitetne tvrde plastike;
nadzbukni niskomontazni niskoSumni plasticni vodokotli¢-
komplet sa armaturom i isplavnom cijevi @50 mm, kutni ventil
1/2", mjedeni kromirani, te fleksibilno armirano crijevo. Obracun
po komadu kompletno montiranog i opremljenog WC-a sa svim
pomoc¢nim, pri€vrsnim i brtvenim materijalom te gradevinskom
pripomoc¢i.

. Dobava, prijenos i ugradba kerami¢kog UMIVAONIKA, bijele

boje, A klase kvalitete s kompletnom opremom koja ukljucuje:
jednoruénu stoje¢u mijesalicu za toplu i hladnu vodu, sa dva
kutna mjedena kromirana ventila, dovod fleksibilnim armiranim
cijevima kao i kromiranim sifonom sa preljevom. Visina
postavljanja umivaonika je 75 cm za djecu i 85cm za odrasle
osobe od gotovog poda.

Obra¢un po komadu kompletno montiranog umivaonika
spojenog na dovod i odvod sa svim pomoc¢nim, pri¢vrsnim i
brtvenim materijalom te gradevinskom pripomoci.

a) umivaonik 520x400

. Dobava, prijenos i montaza PISOARA za montazu na zid

kompletno sa odvodnom garniturom sa sifonom i spajanjem na
odvodnu instalaciju. Obracunato sa svim potrebnim monterskim
materijalom, te gradevinskom pripomoc¢i sa materijalom. Stavka
uklju€uje dobavu i montazu nadzbukne senzorske elektronske
ispirnice za pisoar, ukljuivo sav pribor za priklju¢enje na
vodovodnu i elektriénu instalaciju, te dobavu i montazu zidnih
pisuarskih akrilnih pregradnih stijena.

. Dobava, prijenos i montaza jednoru¢ne stojeCe mjeSalice za

toplu i hladnu vodu za sudoper i prostor za pranje, sa dva kutna
mjedena kromirana ventila 1/2" i dovod fleksibilnim armiranim
cijevima. Obra¢un po komadu ugradene mijeSalice ukljucujuci
sav potreban materijal za ugradnju.

. Dobava, prijenos i montaza jednoru¢ne stojeCe mjeSalice za

toplu i hladnu vodu u prostoru za pranje, sa dva kutna mjedena
kromirana ventila 3/4" i dovod fleksibilnim armiranim cijevima.
Obracun po komadu ugradene mijeSalice ukljuCuju¢i sav
potreban materijal za ugradnju.

. Dobava, prijenos i montaza odvoda sa sifonom za sudopere i

odvodnju korita iz prostora za pranje. Obradun po komadu
montiranog odvoda @40 i sifona sa svim monterskim materijalom
i gradevinskom pripomoci.

. Nabava, doprema i ugradnja polukristalnih ogledala za

postavljanje iznad umivaonika u kupaonicama. Predvidamo
ogledala vel. 60x60 cm. Obradun po komadu ugradenog
ogledala sa svim potrebnim pomoc¢nim materijalom za ugradnju.

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
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8.

10.

Nabava, doprema i ugradnja keramickih polica sa kromiranim
drzacem koje se postavljaju ispod ogledala.

Obracun po komadu ugradene police veliCine 65x15cm
uklju€ujuci sav potreban materijal za ugradnju.

. Dobava, prijenos i ugradba dolje navedenih sanitarnih

elemenata uz sav potreban pomocni, pri€vrsni i brtveni materijal.
Obradun kompletno po komadu montiranog i opremljenog
elementa sa svim pomoc¢nim monterskim materijalom te sa
gradevinskom pripomoci.

a) drza¢ wc papira, inox

b) staklena posuda za tekuci sapun, inox

c) drza¢ papirnatog ruc¢nika, inox

d) Cetka za CiS¢enje WC-a sa posudom, PVC

e) vjeSelica za robu za ugradnju na vratima WC-a

f) koSeva za otpad volumena 30I

Dobava, prijenos i montaza komplethog WC-a za osobe s
posebnim potrebama, koji se sastoji od: specijalne konzolne
keramicke WC Skoljke za 6 lit ispiranje, duzine 70 cm, visine od
45 do 50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontaznim
sjedalom bez poklopca; montaznog instalacijskog elementa za
WC $koljku visine ugradnje 112 cm s niskoSumnim ugradbenim
vodokotlicem.

Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontaznu
predzidnu konstrukciju oblozenu gipskartonskim plo€ama,
komplet s integriranim kutnim ventilom prikljucka vode %",
niskoSumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110
mm sa zvuéno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC
Skoljku s brtvenim manzZetama i setom zvuéne izolacije, vijcima
za ucvrsScenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju
prema uputama proizvodaca. Stavka obuhvaca i tipku za
aktiviranje od inoxa komplet s elektronikom s baterijskim
napajanjem; obostranih zidnih drza¢a komplet s nosacem toalet
papira, i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama
proizvodaca; drzaca toalet papira; Cetke za CiS¢enje.

Obracun po kompletu kompletno montiranog WC-a spojenog na
dovod i odvod sa svim pomoénim, pri€vrsnim i brtvenim
materijalom te gradevinskom pripomoéi.
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11. Dobava, prijenos i montaza kompletnog umivaonika za osobe s
posebnim potrebama, koji se sastoji od:
-keramic¢kog bolni¢kog umivaonika vel. 660x550 mm s plitkim
horizontalnim prikljuékom d40mm na podzbukni sifon odvoda, s
poklopcem od inoxa,
-montaznog instalacijskog elementa za bolni¢ki umivaonik sa
stojecom armaturom, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski
element samonosiv za ugradnju u suhomontaznu zidnu ili
predzidnu konstrukciju obloZzenu gipskartonskim plo¢ama,
komplet sa skrivenim ugradbenim sifonom d50 mm, plo¢om s
armaturnim prikljuécima %2" s uklju¢enom zvu¢nom izolacijom,
vijcima za ucvrS¢enje keramike i svim potrebnim pri¢vrsnim
priborom i spojnim materijalom; jednoru¢nu stojeéu mjesalicu za
toplu i hladnu vodu, dva gibljiva crijeva R%" za priklju¢ak vode sa
sitima protiv necisto¢a i nepovratnim ventilima; 2 kutna ventila
DN15, spojena na dovod vode; zidnog nagnutog zaokretnog
ogledala vel 75x76 cm; obostranih zidnih drza¢a; montaznim
elementima za ucvrSéenje drzaca i svim potrebnim priborom za
ugradnju prema uputama proizvodaca. Obra¢un po kompletu
kompletno montiranog umivaonika spojenog na dovod i odvod
sa svim pomoc¢nim, priévrsnim i brtvenim materijalom te
gradevinskom pripomoc¢i.

kompl 1
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4 GRADEVINSKI RADOVI

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina

1.

Iskol€enje trase instalacija vodovoda i kanalizacije neposredno
prije poCetka radova sa stacioniranjem svih vaznijih to€aka na
terenu. Podatke o snimljenoj trasi uzeti iz situacije. Stavka
uklju€uje oznacavanje trase cjevovoda, mjesta okana, zasunskih
komora, nadzemnih hidranata, kao i lomova trase, te dubine
istih. Obra¢un po m stvarno izvrSenih radova.

a) KANALIZACIJA

b) SANITARNA VODA

¢) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA
d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA

. Planiranje dna rova i gradevinskih jama na kote iz nacrta. Vrsi se

ruéno prema projektiranoj Sirini i padu dna rova s to¢noScu +/-
2cm u tlu C kategorije. Iskopani materijal izbaciti van rova (1m
od rova). Stavkom je predvideno otesavanje, planiranje i
djelomi¢no nabijanje dna jarka na odredene kote prema
uzduznom profilu, s izbacivanjem suviSnog materijala iz rova.
Nakon izvrSenog planiranja dna rova potrebno je izvrsiti zbijanje
dna rova do zbijenosti Mg=80MPa.

a) KANALIZACIJA

b) SANITARNA VODA

¢) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA
d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA

. Iskop rova cjevovoda i gradevinske jame za obijekte na

projektiranom vodovodu i kanalizaciji u tlu C ktg. sa vertikalnim
odsjecanjem bokova i grubim izravnavanjem dna. Sirina jarka
prema normalnom poprec¢nom presjeku. Iskop se uglavnom
predvida strojno, dok se ru¢no predvida samo na mjestima gdje
se iskop ne moze izvrsiti mehanizacijom (80% strojno, a 20%
ruénog iskopa). Rad na iskopu obuhvacéa pravilno za sjecanje
boc¢nih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uklju¢en
iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno
podzemne vode i oteZzanog rada radi razupirac¢a. Narocito obratiti
paznju na Sirinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio
iskopa potrebno je izvesti ru¢no. Radovi moraju biti u potpunoj
koordinaciji s montazom cijevi. Sirina iskopa je prema presjeku
rova maksimalno 100cm i dubina do maksinmalno 300 cm.
Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1,00 m. Obraunava

se po m® iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju.

a) KANALIZACIJA

b) SANITARNA VODA

c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA
d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA

3333
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85,00
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4. Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova,
debljine 10 cm od rastresitog materijala (pijesak). U cijenu stavke
ulazi nabava, doprema, razvod, ubacivanje i planiranje pijeska u

rov. Obradunava se po m® ugradenog materijala.

a) KANALIZACIJA m3 17,00
b) SANITARNA VODA m3 6,00
c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m3 7,00
d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m3 7,00

5. Izrada obloge oko cijevi vodovoda i kanalizacije nakon montaze i
tlaCne probe pijeskom ili rastresitim materijalom od iskopa do
visine 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Zahtijeva se simetri¢no
zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi.
Ugradivanje i nabijanje vrsiti u slojevima od 20 cm. U stavku je
uklju€eno eventualno prosijavanje materijala iz iskopa zbog
potrebn korekcije granulometrijskog sastava. Cijena obuhvaca
razvoz, ubacivanje, razastiranje i ru¢no nabijanje rastresitog

materijala. Obradunava se po m® ugradenog materijala.

a) KANALIZACIJA m3 78,00
b) SANITARNA VODA m3 20,00
¢) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m3 25,00
d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m3 31,00

6. Zatrpavanje rova vrSi se nakon montaze i uspjeSne tlacne probe.
Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da
nema nekih mehani¢kih oStecenja. Nakon toga pristupa se
zatrpavanju u slojevima od 20 cm s pazljivim nabijanjem drvenim
ruénim nabijacima, materijalom od iskopa. Rad se predvida
ruéno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dode do
naknadnog slijeganja tj. vrsiti postepeno zbijanje do potrebnog
stupnja zbijenosti Mg=50Mpa. Po zavrSetku nabijanja, izvrsiti
ispitivanje  zbijenosti, Sto je takoder sastavni dio cijene.
Obracunava se po m® ugradenog materijala.

a) KANALIZACIJA m3 126,00
b) SANITARNA VODA m3 43,00
c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m3 43,00
d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m3 47,00

7. Odvoz preostalog materijala od iskopa u deponiju. U cijeni je
uklju¢en utovar, istovar, prijevoz (kamionom), istovar, te
razastiranje materijala.

Predvida se prijevoz na udaljenost do 40 km. Obra¢un sve po m*
zemlje u sraslom stanju.

a) KANALIZACIJA m3 94,00
b) SANITARNA VODA m3 26,00
c) UNUTARNJA HIDRANTSKA VODA m3 42,00

d) VANJSKA HIDRANTSKA VODA m3 38,00
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8.

10.

11.

Izvedba kompletnog vodomjernog okna (za sanitarnu i
hidrantsku vodu) to¢nu tlocrtnu veli€inu ¢ée odrediti pretstavnik
komunalnog poduzeca (360x180x180 cm / svijetle mjere /) sa
stijenkama i dnom debljine 20 cm u betonu C25/30 sa dodatkom
aditiva za vodonepropusnost i armaturom. Armirano betonska
pokrovna plo¢a izvodi se u istoj betonskoj masi kao i stijenke,
sve s potrebnom oplatom i podupira¢ima. Svijetli otvor okna za
poklopac i silazno okno je 60 x 60 cm. Poklopac je lijevano-
Zeljezni, sa okvirom, razreda optereCenja D400. Stupaljke su
lijevano-Zeljezne - 6 kom. Sve unutarnje stijenke zagladiti u
cementnoj glazuri 2 cm, 1:3 do crnog sjaja.

U cijenu stavke ukljugiti i podlozni beton C16/20 koji ¢e se izvesti
ispod vodomjernog okna u debljini d=10cm. Obracun sve
kompletno po komadu opremljenog i izvedenog okna.

TOCNE MJERE | POZICIJU OKNA ODREBUJE
PREDSTAVNIK NADLEZNOG KOMUNALNOG PODUZECA
IZLASKOM NA TEREN

(nuditi dimenzije 360x180x180cm)

. Rezanje, ruSenje kao i popravak dijela asfalthe povrsSine te

cestovnog sloja za izvedbu priklju¢ka vodovoda. Uracunati sav
potreban materijal, rad i odvoz na deponiju (po metru).

Rezanje, rusenje kao i popravak dijela asfaltne povrSine te
cestovnog sloja za izvedbu prikljucka odvodnje. Uracunati sav
potreban materijal, rad i odvoz na deponiju (po metru).

Betoniranje revizionog okana van objekta izvrsiti na mjestima
oznacenim u nacrtima.

Izrada revizionih okana kanalizacije prema nacrtima. Okna se
izraduju u drvenoj dvostranoj oplati i sa betonom klase C25/30
sa dodacima za vodonepropusnost. Debljina dna i stijenki je 20
cm. Uracunata je i dobava i ugradnja armature okna. Podlozni
beton ispod okna klase C16/20 deb.10 cm. Nakon skidanja
oplate potrebno je ugraditi stupaljike od lijevanog Zeljeza, te
izraditi unutarnju vodonepropusnu Zzbuku cementnim mortom
smjese omjera 1:2 u debljini 1,5 cm i omjera 1:1 u debljini 0,5
cm. Na dnu okna izvesti kinetu od betona i cem.glazure (1,5 +
0,5 cm). Na ulaz u okna ugraditi lijevano Zeljezni poklopac
razreda optere€enja C250 u prometnici a van prometnice, staze
ugraditi lijevano Zeljezni poklopac za razreda opterecenja B125.
U cijenu uraCunata dobava i ugradnja odgovaraju¢eg poklopca
sa pripadaju¢im okvirom. Poklopce ugraditi prema preporuci
proizvodaca. U cijenu stavke ukljuciti i podlozni beton C16/20, u
debljini d=10cm koji ¢e se izvesti ispod okna. Izrada do potpune
gotovosti okna. Obracun po kompletu.

BETON: 3,20 m® po oknu
ARMATURA: 320,0 kg po oknu
OPLATA: 20,00m? po oknu

a) RO 100x60

b) RO 60x60
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13.

14.

15.

16

Betoniranje kontrolno mjernog okna izvrSiti na mjestima
oznacenim u nacrtima.

Izrada KMO prema nacrtima. Okno se izraduju u drvenoj
dvostranoj oplati i sa betonom klase C25/30 sa dodacima za
vodonepropusnost. Debljina dna i stijenki je 20 cm. Uracunata je
i dobava i ugradnja armature okna. Podlozni beton ispod okna
klase C16/20 deb.10 cm. Nakon skidanja oplate potrebno je
ugraditi stupaljke od lijevanog Zzeljeza, te izraditi unutarnju
vodonepropusnu Zbuku cementnim mortom smjese omjera 1:2 u
debljini 1,5 cm i omjera 1:1 u debljini 0,5 cm. Na dnu okna izvesti
kinetu od betona i cem.glazure (1,5 + 0,5 cm). Na ulaz u okno
ugraditi lijevano Zeljezni poklopac razreda optereCenja D400.
Kontrolno mjerno okno mora biti oznaeno crvenim kvadratom
50x50cm i u sredini zutim krugom 10 cm. U cijenu uracunata
dobava i ugradnja odgovaraju¢eg poklopca sa pripadaju¢im
okvirom. Poklopce ugraditi prema preporuci proizvodaca. Izrada
do potpune gotovosti okna. U cijenu stavke ukljuciti i podlozni
beton C16/20 koji ¢e se izvesti ispod okna u debljini d=10cm.
Obracun po kompletu.

BETON: 4,5 m° po oknu
ARMATURA: 450,0 kg po oknu
OPLATA: 40,00 m? po oknu

a) KMO 130x100

Izrada cestovnog slivnika sa taloZnicom zajedno sa odvodnom
cijevi @160, duzine do 5m. Stjenke slivnika izvesti ¢e se od
gotovih betonskih cijevi d=50 cm, sa oblogom od betona C20/25
oko cijevi. Ukupna dubina slivnika je 2m, dno je debljine 20 cm,
od betona C20/25 s dodatkom za vodonepropusnost. Na slivnik
ugraditi lijevano Zeljeznu reSetku 400x400 sa pripadaju¢im
lijevano Zeljeznim okvirom, razreda opterecenja C250. Prodor
odvodne cijevi kroz zidove izvesti vodonepropusno, potrebno
ugraditi gumenu brtvu.

Obracun se vrsi po kompletu izvedenog i spojenog slivnika na
internu kanalizaciju.

Izrada betonskih ukruta (sidra) cjevovoda sa svim ostalim
potrebnim materijalom i radom za objekt. U cijenu ulazi oplata,
spravljanje i transport betona C16/20. UporiSte u vodomjernom
oknu za vodomijere.

. Probijanje otvora u stropu / podu do @15 radi ugradnje cijevi

vodovoda i kanalizacije. U cijenu stavke uracunat utovar i odvoz
razgradenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najblize
odgovarajuce deponije, kao i svi troskovi istovara i koristenja
odgovarajuce deponije.
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17.

18.

Nabava, doprema i montaza protupozarnih obujmica za
vodovod i odvodnju prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj
kao protupozarni brtveni element za gorive plasti¢ne cijevi koje

prolaze kroz granice pozarnih zona veée od 0,01 m?, odnosno
sprecavanje Sirenja plamena i dima u ostale pozarne sektore.
Brtvljene vrsiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90
minuta, a prema vaze¢im normama i opéom dozvolom
gradevnog nadzora. Obracun se vr§i po komadu kompletno
montirane i pricvrS¢ene protupozarne obujmice na prodore cijevi
kroz pozarne zone. U stavku uracunati sav potrebni pribor i
spojni materijal. UraCunati sav potreban rad, materijal, strojeve,
alat i sav sitan pribor.

NAPOMENA: za prodore kroz zidove potrebne su dvije obujmice
( sa obje strane zida) - za prodore pod kutem potrebna je
dogradnja kutije od Promat plo¢a - za prodre cijevi ve¢e od fi
260mm potrebno je ugraditi dvije obujmice jednu iza druge.

ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:

a) DN110
b) DN50
e) DN25
f) DN20
g) DN15

Predvideno je razupiranje rova na trasi cjevovoda kao i kod
gradevinskih jama. Stvarni postotak razupiranja drvenom
oplatom odredit ¢e nadzorni inZzenjer prema dubinama, stanju
podzemne vode, sku€enosti prostora, potrebnoj zastiti na radu, a
u neposrednoj vezi sa vrstom tla. U cijenu je uklju¢ena nabava i
doprema svega potrebnog materijala, izrada, postavijanje i
demontaza drvene oplate. Razupiranjem treba omoguciti
nesmetani rad u rovu i gradevinskoj jami. Predvida se 70 %
razupiranja na trasi cjevovoda i 100 % razupiranja i zastitu
gradevne jame za pripremu okana. konstrukcija mora biti dobro
ukru€ena i pruzati potpunu garanciju od urusavanja.

Obracun po m? stvarno razupirane povrsine.
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1.3. TROSKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

IZRADIO: Branimir Zelanto stru¢.spec.ing.el.
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VAZNA NAPOMENA UZ TROSKOVNIK:
OPCI UVJETI NUDENJA - ELEKTRICENE INSTALACIJE

Ovaj troSkovnik je izraden na bazi glavnog projekta. Pojedine stavke i koli€ine ée se jo$ u manjoj
mjeri mijenjati i dopunjavati radi rjeSavanja detalja u revizijama izvedbenog projektu. Prije nabave i
ugradnje opreme treba dobro prouciti projekt elektroinstalacija i konzultirati se s nadzorom i
projektantom. Svi nacrti i troSkovnici ine jedinstvenu cjelinu i ne mogu se interpretirati odvojeno.

Cijena za svaku tocku troSkovnika/specifikacije odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar
predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montazu,
spajanje, ozna€avnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovodenje stavke u stanje potpune
funkcionalnosti.

TroSkovima su obuhvaceni svi potrebni pripremni i zavrSni radovi (izrada skela, ¢iS¢enje otpada
nakon zavr$enih radova, potrebne kontrole ispitivanja, pustanja u pogon i drugo, do pune
funkcionalnosti).

U izradi razvodnih ormara uraCunati su sitni i spojni materijal, bravice, zastitne maske i izolacijske
plo€e, natpisi strujnih krugova, oznake karakteristi¢nih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje
oznaka na kucista (opasnost od elektricnog udara zastitne mjere, obiljezavanje) te postavljanje
sheme izvedenog stanja. U razvodnim ormarima treba predvidjeti do 30% rezervnog prostora u
odnosu na projektom predvidene jednopolne sheme.

Kod davanja ponude ponudac je duzan koristiti kompletnu dokumentaciju, a radi otklanjanja svih
nejasnoca konzultirati se po potrebi sa projektantom. Radec¢i ponudu treba imati na umu vazecéa
propise i norme (prihva¢ene od Republike Hrvatske i europske odnosno medunarodne u nedostatku
istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natjeajnoj dokumentaciji i ovoj
specifikaciji.

Ponuditelj jam¢€i za punu funkcionalnost ponudene opreme unutar natje€ajnom dokumentacijom
trazenog sustava te je stoga duzan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s ina¢icom
software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta
spojnih kablova, razli¢itih sucelja i sl.) ¢ak ako isti i nije posebno specificiran.

Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti sukladno vazeéim
predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.

Sustav bez prilozenih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti se ne moze preuzeti
od strane Investitora.

Izmjene tehnickih rijeSenja i specifikacije vrijede samo uz odobrenje projektanta. Izvodac je duzan
uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem te istu isporuciti Investitoru kao
Projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku trosSkova), Sto je uvijet za primopredaju izvedene
instalacije.
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REKAPITULACIJA - TROSKOVNIKA ELEKTROINSTALACIJA
A JAKA STRUJA
B SLABA STRUJA

C ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA:
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REKAPITULACIJA - JAKE STRUJE

A.1 RAZDJELNICI

A.2 INSTALACIJA JAKE STRUJE

A.3 RASVJETA

A.4 ISPITIVANJE | DOKUMENTACIJA
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A) JAKA STRUJA

A.1 RAZDJELNICI

153/199

kadf“ Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
roj mjere
NAPOMENA: Sve razvodne ormare nuditi kao komplet s
ugradenom opremom, ozi¢ene i funkcionalno ispitane, ukljucivo
spajanje instalacije i pustanje u pogon
1. Koordinacija s nadleznim elektrodistributerom za izvedbu
prikljucka, ukljucivo ispitivanje i izdavanje zapisnika o ispitivanju
instalacije uz izdavanje izjave o zavrSnom pregledu i ispitivanju
te uporabljivosti elektri¢ne instalacije kompl
2. Dobava i montaza opreme za NN priklju¢ak objekta: Kuéni
priklju€no mjerni ormar "SPMQO" sa moguc¢nos$¢u prihvata
dovodnog kabela iz trafostanice i odvodnih kabela na potroSace,
opremljen sa klju¢em, bravicom i slijede¢om opremom prema
uvjetima lokalnog elektrodistributera, ukljucivo i svi prateci
radovi.
2 kom-tropolno podnoZje osiguraca velic¢ine 00
1 kom-tropolno podnozje osiguraca veli€ine 2
3 kom-visokoucinski osigura¢ 6A veli¢ine 00
3 kom-visokoucinski osigura¢ 160A veliCine 2
3 kom-visokoucinski osigura¢ 40A velic¢ine 00
1 kom-mjerna garnitura 3x230/400V,5A (HEP)
3 kom-strujni mjerni transformatori 150/5A (HEP)
1 kom - izrada radionickih nacrta, jednopolne sheme izvedenog
stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara
1 kompl-bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC
kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara
uklju€ujuci oznake kabela i opreme.
"SPMO" nuditi po kompletu kompl
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3.

Dobava, montaza Glavnog razvodnog ormara "GRQO" ugradbeni
ili nadgradni, metalni sa vratima i bravom u IP66 zastiti
odgovarajucih dimenzija s 30% rezervnog prostora, uklju€ivo
podnozje ormara visine 100mm, s ugradenom sljede¢om
opremom:

1 kom-podnozZje cilindri¢nih osiguraca, 40A 3P+N

3 kom-rastalni cilindri¢ni osigura¢ 40A

1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlaCiva izvedba 3P+N, s
indikacijom dotrajalosti, 25kA

1 kom-Kompaktni prekida¢ snage, fiksne izvedbe, s prednjim
priklju¢cima 25kA, 380/415 VAC, In=250A, 3P, termiCke zastite
0,7-1xIn s naponskim okidacem i setom preklopnih pomo¢nih
kontakata

4 kom-strujni mjerni transformator 200/5A

1 kom-multifunkcijski mjerni uredaj za mjerenje i prikazivanje
elektrickih parametara (napon, struja, snaga, energija, cose itd.)
za motazu na vrata, 110-400V, uklju¢ivo pode$enje prijenosnog
omjera

10 kom-tropolno podnozje osiguraca veliine 00

1 kom-tropolno podnozje osiguraca veliine 1

3 kom-visokouc€inski osigura¢ 125A velicine 1

3 kom-visokoucinski osigura¢ 63A veli¢ine 00

6 kom-visokoucinski osigura¢ 50A veli¢ine 00

6 kom-visokoucinski osigura¢ 40A veli¢ine 00

3 kom-visokoucinski osigura¢ 35A veli¢ine 00

3 kom-visokoucinski osigura¢ 20A veli¢ine 00

4 kom-strujna zastitna sklopka 40/0,03A/4p

12 kom-minijaturni zastitni prekida¢ C6-25A/3p/10kA

22 kom-minijaturni zastitni prekida¢ C6-25A/1p/10kA

2 kom - instalacijski sklopnik 25A/3P/230VAC

4 kom - instalacijski sklopnik 25A/1P/230VAC

4 kom - instalacijski bistabil 16A/1P/230VAC

1 kom-svjetlosna sklopka-luksomat 16A/1P

1 kom-vremenska sklopka 16A/1P s tjednim programom

1 kom - izrada radioni¢kih nacrta, jednopolne sheme izvedenog
stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara

1 kompl-Bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC
kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara
ukljuCujuci jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list
ormara, oznake kabela i opreme.

154/199

"GRQO" nuditi po kompletu

. Dobava, montaza i spajanje uredaja za kompenzaciju jalove

energije 30kVAr za primjenu u mrezama s udjelom nelinearnih
potro$aca do 20%, napon 400 (440) V, 50 Hz, trofazno.
Oznacavanje i oprema prema propisima. U zasebnom ormaricu
IP65 zastitem, komplet ozi€en i ispitan

kompl

kompl
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Dobava, montaza i spajanje razdjelnika R1, kao ugradbeni, 4-
redni modularni (24M u redu), sa svom pripadaju¢om opremom,
vratima i bravom, uklju€ivo i svi prateci radovi.Sa ugradenom
sljedecom opremom:

1 kom-podnozje cilindri¢nih osiguraca, 100A 3P+N

3 kom-rastalni cilindri¢ni osigura¢ 25A

1 kom-katodni odvodnik prenapona, izvlaCiva izvedba 3P+N, s
indikacijom dotrajalosti, 25kA

1 kom-minijaturni automatski prekida¢ C32A/3p/25kA

3 kom-strujna zastitna sklopka 40/0,03A/4p

1 kom-strujna zastitna sklopka 40/0,03A/2p

34 kom-minijaturni zastitni prekida¢ C6-25A/1p/10kA

1 kom-minijaturni zastitni prekida¢ C32A/1p/10kA

1 kom-kombinirani zastitni prekida¢ C10/0,03A/2p/10kA

1 kom - transformator 230/24VAC, 30VA

1 kom - izborna sklopka za montazu na vrata, 12A/0-1/ 1P

1 kom - uklopni sat mehanicki16A/230V,1C, zakasnjeli uklop

1 kom - motorna zastitna sklopka 1-1,6A, 2P s pomo¢nim
preklopnim kontaktima

1 kom - instalacijski sklopnik 12A/1P+1NO/NC

1 kom - instalacijski sklopnik 40A/2P/230VAC

1 kom - instalacijski sklopnik 16A/1P/230VAC

1 kom - pomocni relej s indikacijom uklju¢enosti 6A/24V/2P

4 kom - pomocni relej s indikacijom ukljucenosti 6A/230V/2P
2 kom - zelena signalna lampica 230VAC, montaZa na vrata

2 kom - crvena signalna lampica 230VAC, montaza na vrata

1 kom - izrada radioni¢kih nacrta, jednopolne sheme izvedenog
stanja, ispitni list i izjave sukladnosti ormara

1 kom-Bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC
kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara
uklju€ujuci jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list
ormara, oznake kabela i opreme.
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"R1" nuditi po kompletu

kompl
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A.2 INSTALACIJE JAKE STRUJE
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dem Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
roj mjere

1. Dobava i montaza stropnih €eli¢nih pocin€anih kabelskih kanala,
komplet sa stropnim nosacima, konzolama i elementima za
nastavljanje i skretanje te sitnim spojnim i montaznim
materijalom:
a)Pocin¢ani perforirani kanal 300/60mm m 70,00
b)Pocincani perforirani kanal 200/60mm m 100,00
c)Pocinc¢ani perforirani kanal 100/60mm m 20,00

2. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i
montaznim materijalom:
a) CS50 m 20,00
b) CS40 m 20,00
c) CS25 m 400,00
d) CS20 m 500,00
e) CS16 m 300,00
f) PNT23 m 400,00
g) PNT16 m 500,00

3. Dobava i polaganje u prethodno postavljene instalacijske kanale,
zastitne cijevi i djelomiéno na obujmice kabela slijedecih tipova:
a) NAYY 4x150mm2 + NYY-J 1x95mm2 m 10,00
b) N2XH-J 4x50mm2 + N2XH-J 1x35mm2 m 50,00
¢) N2XH 4x35mm2 m 10,00
e) N2XH-J 5x16mm2 m 65,00
f) N2XH-J 5x10mm2 m 75,00
g) N2XH-J 5x6mm2 m 220,00
h) N2XH-J 5x4mm2 m 380,00
i) N2XH-J 5x2,5mm2 m 100,00
j) N2XH-J 3x2,5mm2 m 140,00
k) N2XH-J 5x1,5mm2 m 50,00
1) N2XH-J 3x1,5mm2 m 200,00
m) NHXMH-J 5x2,5mm?2 m 400,00
n) NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1.000,00
0) NHXMH-J 7x1,5mm2 m 300,00
0) NHXMH-J 5x1,5mm2 m 120,00
p) NHXMH-J 4x1,5mm2 m 50,00
r) NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1.250,00
s) NHXMH-J 2x1,5mm2 m 100,00
t) HO3VVF 5x1,5mm2 m 60,00
u) LiYCY 4x0,75mm2 m 20,00
v) LIiYCY 2x1,5mm2 m 30,00
z) UTP Cat.5e m 50,00

4. Dobava i postavljanje protupozarne barijera za zatvaranje
prolaza kabela kroz granice PP sektora vatrootpornosti 90min kg 2,00

5. Dobava, montaza i spajanje podzbuknog elektroinstalacijskog
materijala:
a) obi¢na sklopka kom 3
b) sklopka serijska kom 4
c) Suko uti¢nica kom 30
d) Suko uti¢nica sa poklopcem kom 5

Stavke uklju¢uju modul, montaznu kutiju, nosivi okvir i masku.
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6. Dobava, montaza i spajanje nadzbuknog elektroinstalacijskog

10.

11.

12.

materijala:

a) tipkalo

b) uti¢nica 2P+Pe IP44

c) utiCnica 3P+N+Pe IP44

Stavke uklju€uju modul, montaznu kutiju, nosivi okvir i masku.

Dobava, ugradnja i spajanje tipkala INO/NC sa zastitnim staklo
za isklop napajanja u nuzdi

Dobava, montaZa i spajanje razvodne kutije 100x100 N/Z IP55,
komplet sa potrebnim uvodnicama

Izrada izvoda i spajanje napajanja opreme

a) napajanje vanjske jedinice dizalice topline

b) napajanje i upravljanje ventilokonvektora

b) napajanje i upravljanje relejnih kutija ventilokonvektora
c) termostat ventilokonvektora

d) napajanje odsisnog ventilatora sanitarija 230VAC

€) napajanje i upravljanje ventilatora 230VAC u Ex izvedbi
f) upravljanje diferencijalnog presostata u Ex izvedbi

g) napajanje SOS centrale za inv. sanitarije

h) napajanje kombi bojlera

i) termostat kombi bojlera

j) napajanje centrale dojave pozara

k) napajanje plinodojavne centrale

1) napajanje garaznih vrata

m) napajanje tehnoloSke opreme 400VAC

n) napajanje svjetleCe reklame

Razne oznake za oznagavanje kabela i elemenata.
Sitni spojni i montazni materijal

Ispitivanje i pustanje u rad

kom
kom
kom

kom

kom

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
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kom

kompl
kompl

kompl
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A.3 RASVIJETA

Redni
broj

Opis rada, materijala i pribora

Jedinica
mjere

Koli¢ina
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1.

Dobava, montaza i spajanje industrijske svjetiljke 95W, svjetlosni
tok 13000Ilm, 4000K neutralna bijela svjetlost, 5SDCM, kut
osvjetljenja 110°, dimenzije 285x129.5mm, aluminijsko kuciste
crne boje s PC pokrovom, IP65. Oznaka u projektu "S1".

Dobava, montaza i spajanje vodotijesea LED linijske svijetiljke
1500mm, 50W, temperatura svjetlosti 4000K neutralna bijela,
svjetlosni tok 6000Im, kut osvjetljenja 120°, CRI>80, stupanj
zastite IP65. Oznaka u projektu "S2".

Dobava, montaza i spajanje LED panela 30W, svjetlosni tok
3000Im, 4000K neutralna bijela svjetlost, 5SDCM, kut osvjetljenja
120°, dimenzije 595x595x9mm, aluminijsko kuciste bijele boje s
polistirenskim dizuforom.Oznaka u projektu "S4".

Dobava, montaza i spajanje nadgradne svjetilike 13W sa
senzorom, svjetlosni tok 960Im, 4000K neutralna bijela svjetlost,
5SDCM, kut osvjetljenja 120°, dimenzije fi250x91mm, metalno
kuciste bijele boje s PMMA dizuforom, senzor pokreta; kut
detekcije 110°, udaljenost detekcije 8m, IP44,0znaka u projektu
"S5".

Dobava, montaza i spajanje nadgradne svjetilike 13W sa
senzorom, svjetlosni tok 960Im, 4000K neutralna bijela svjetlost,
5SDCM, kut osvjetljenja 120°, dimenzije fi250x91mm, metalno
kuciste bijele boje s PMMA dizuforom, senzor pokreta; kut
detekcije 110°, udaljenost detekcije 8m, IP44,0znaka u projektu
"S6".

Dobava, montaza i spajanje asimetri¢nog reflektora 50W,
svjetlosni tok 5800lm, 3000K topla bijela svjetlost, 5SDCM, kut
osvjetljenja 55°x110°, dimenzije 314x63x240mm, aluminijsko
kuciste crne boje sa staklenim pokrovom, IP66. Oznaka u
projektu "S9".

Dobava, montaza i spajanje asimetri¢nog reflektora 30W,
svjetlosni tok 3300Im, 3000K topla bijela svjetlost, 5SDCM, kut
osvjetljenja 100°x100°, dimenzije 177x42x186mm, aluminijsko
kuciste crne boje sa staklenim pokrovom, IP65. Oznaka u
projektu "S7".

Dobava, montaza i spajanje LED sigurnosne nadgradne panik
svjetiljke s piktogramom, 190Im, autonomija 3h, baterija
3.6/1.8NiCd, trajni/pripravni spoj automatska funkcija, PC kuciste
s PC pokrovom, detekcija 20m, IP65

Dobava, montaza i spajanje sigurnosne nadgradne EX-panik
svjetiljke s piktogramom, za CPS i LPS sustave, IP66

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
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A.4 ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI | DOKUMENTACIJA

Redf" Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina
broj mjere

1.
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:

- Izjave sukladnosti ugradene opreme i kabela

- Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

- Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih
masa

- Zapisnik o izvr8enoj kontroli efikasnosti zastite od ind. napona
dodira

- Zapisnik o izvrSenom mjerenju jakosti rasvjete

- Zapisnik o izvrS§enom funkcionalnom ispitivanju

- Zapisnik o izvrS8enom funkcionalnom ispitivanju sigurnosne
rasvjete

- Zapisnik o izvrS8enom funkcionalnom ispitivanju svih ugradenih
isklopa u nuzdi

- Ispitni listovi razvodnih ormara

- Upute za koriStenje i odrzavanje ugradenih sustava i opreme
nuditi po kompletu kompl 1

2. Pustanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o
primopredaji kompl 1

3. Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje i
predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u kompl 1
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REKAPITULACIJA - SLABE STRUJE
B.1 ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJA
B.2 SOS SIGNALIZACIJA INVALIDSKIH SANITARIJA

B.3 PLINODOJAVA
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B) SLABA STRUJA

B.1 ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJA

Redni
broj

Jedinica

Opis rada, materijala i pribora .
mjere

Koli¢ina

1.

10.

11.

12.

13.

Usuglasenje tehnickog rieSenja za prikljucak objekta na
postojecu javnu infrastrukturu EK uz ishodenje suglasnosti
operatera kompl

Strojni iskop rova Sirine 0,4m i dubine 0,8m u zemlji lll.kategorije
duljine 60m sa zasipavanjem cijevi nakon njihovog polaganja
rastresitim metrijalom u visini 0,3m m3

Dobava i polaganje upozorne trake i PVC cijevi fi 110 sa
uvucenom ¢elicnom zicom 4 mm u prethodno iskopani rov za
uvodenije javnih poveznica elektronicke komunikacije m

Dobava i montaza DTK zdenca MZD-1, uklju€ivo iskop jame u
zemlji lll.kategorije i zatrpavanje zdenca kompl

Dobava i montaza metalnog prikljuénog ormari¢a dimenzija
500x500x250mm s metalnim vratima i bravom kom

Dobava i montaza stropnih Celi¢nih pocin€anih kabelskih kanala,
komplet sa stropnim nosacima, konzolama i elementima za
nastavljanje i skretanje te sithim spojnim i montaznim
materijalom:

Pocin¢ani perforirani kanal 100/60mm m

Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi komplet sa spojnim i
montaznim materijalom:
CS20 m

Dobava i polaganje komunikacijskih kabela UTP cat.6 u
prethodno polozene kanale i cijevi m

Dobava, ugradnja i spajanje zidnih komunikacijskih priklju€nica
1xRJ45 Cat.6, komplet s okvirom,maskom i ugradbenom kutijom
u zidovima kom

Dobava, ugradnja i spajanje nadzbuknih komunikacijskih
prikljuénica 1xRJ45 Cat.6,komplet s okvirom,maskom i
nadgradnom kutijom kom

Dobava, montaza i spajanje komunikacijskih muskih konektora
RJ45 Cat.6 za spajanje opreme kom

Dobava, montaza te spajanje pristupne tocke (acces point) za
bezi¢nu digitalnu komunikaciju kom

Dobava, montaza i spajanje komunikacijskog ormara KO, 19,

ormar 24U, 600x600 mm s demontaznim bo¢nim stranicama,

prednjim staklenim i podnozjem s kota¢ima, za prihvat i razvod

pasivne telekomunikacijske instalacije, ukljucivo 2x patch panel

24 porta Cat.6, 1x opticka ladica sa 6 LC/SM duplex porta,

napojna letva s prenaponskom zastitom 5x230V, 2x polica i 4x

aranzeri, 2x vertikalne vodilice, ventilatorska jedinica s

termostatom i 2 ventilatora. kompl

19,20

120,00

30,00

100,00

1000,00

12
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Izvedba uzemljenja KO ormara na zastitnu sabirnicu razdjelnika,
vodom HO7V-K 16/Cs 16. (20m) kom

Dobava, montaza patch kabela u komunikacijske ormare

duljine 1m kom
Izrada spojeva na oba kraja na konektore RJ45 kom
Izrada oznaka na patch panelima i na prikljuénim mjestima kompl

Potrebni sitni, spojni i montazni pribor za potpunu izvedbu

instalacije kompl
Ispitivanje instalacije, atesti i ispitni protokol za svaki polozeni

kabel i opti¢ku nit sve prema ISO 11801 Klasa D. kom
Pustanje u pogon instalacije i primopredaja kompl

20

24

24
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B.2 SOS SIGNALIZACIJA INVALIDSKIH SANITARIJA

dem Opis rada, materijala i pribora Jed!nlca Koli¢ina Jerniéna Ulflupna
roj mjere cijena cijena
1. Dobava, montaza i spajanje SOS sustava pozive za sanitarni
¢vor invalidnih osobe sa slijedeéim elementima.
a) SOS Centralni uredaj za invaliske sanitarije kom 1
b) SOS Potezno razrjesno tipkalo kom 1
c) SOS zvucéno-svjetlosni signalizator kom 1
d) Instalacijska kutija 3 modula (centrala) kom 1
e) Instalacijska kutija promjera 60mm (tipkalo i signalizator) kom 2
f) kabel NHXMH-J 3x1,5mm2/Cs20 m 10,00
g) kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm/Cs16 m 15,00
2. Ispitivanje i pustanje u pogon instalacije, izrada zapisnika o
primopredaji kompl 1
3. Obuka korisnika u rukovanju sustavom SOS kompl 1
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B.3 PLINODOJAVA

Redni
broj

Jedinica

Opis rada, materijala i pribora .
mjere

Koli¢ina

1.

10.

11.

12.

13.

Dobava, ugradnja i spajanje mikroprocesorske plinodojavne
centrale sljedecih karakteristika:

do 4 linijska modula, mogu¢nost prikljucivanja do 16 javljaca po
modulu rasporedenih u 4 zone detekcije, alfanumericki LCD
16x2 znaka za prikaz koncentracije plina u tri nivoa (upozorenje,
predalarm i alarm), 4 izlazna programabilnih releja po modulu
za upravljanje razli¢itim funkcijama u slu€aju incidenta
(ventilacija, prekid energetskog napajanja i sl. ) sa moguénoscéu
programiranja dvije brzine ventilatora po izlazu,

1 izlazni relej za generalni alarm, memorija za 400 posljednjih
dogadaija, nivo pristupa sa i/ili bez lozinke, rezervno
akumulatorsko napajanje, RS485 komunikacija sa detektorima kom

. Dobava, ugradnja i spajanje detektora za detekciju eksplozivnih

plinova (metan, propan, butan...) sliedecih karakteristika: 8 bitni
mikroprocesor, elektrokemijski senzor u zastitnom kucistu IP 65,
napajanje 10-30 VDC, 2 nivoa alarma, potroSnja rad/alarm

21.3mA kompl

. Dobava, ugradnja i spajanje alarme sirene s bljeskalicom

sljedecih karakteristika: napajanje 12V kom

. Dobava, isporuka, polaganje, spajanje i ozna¢avanje kabela

N2XH-J 3x1,5mm?

. Dobava, isporuka i montaza plasticne PNT cijevi @16 mm

uklju€ujuci potrebni instalacijski spojni i montazni pribor i
materijal m

. Dobava, isporuka i montaza PVC instalacijske cijevi @16 mm

uklju€ujuci potrebni instalacijski spojni i montazni pribor i
materijal m

. Potrebni sitni, spojni i montazni pribor za potpunu izvedbu

sustava kompl

. PodesSenije i ispitivanje sustava do pune funkcionalnosti kompl

Kompletiranje i predaja investitoru

1 kom - uputa za ugradnju na hrvatskom jeziku

1 kom - uputa za koristenje na hrvatskom jeziku

1 kom - uputa za odrzavanje sustava na hrvatskom jeziku
1 kom - izjava o sukladnosti ugradene opreme i materijala

60

20

10

Nuditi po kompletu kompl

Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i jednom na
CD-u kompl

Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlastene institucije
i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti kompl

Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom kompl
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14. Pustanje u pogon i izrada zapisnika o primopredaiji kompl

165/199




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo 166/199

C) ZASTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Redni Opis rada, materijala i pribora Jedinica

. . Koli¢ina
broj mjere

1. Dobava i postava instalacije krovnih hvataljki po ravhom krovu
na tipske nosace u sustavu hidroizolacije izvedeno okruglim
vodi¢em promjera 8 mm od aluminijske legure. Nosaci se
pricvrS¢uju  za novu hidroizolaciju pomoc¢u prethodno
pripremljenih traka ECB membrane. 1 nosa¢ postavlja se na
priblizno 0,8m/vodi¢a. U stavku uklju¢en sav potreban rad i
materijal, te pricvrsni pribor. m 240,00

2. Dobava i postava instalacije krovnih odvoda na tipske nosace
trake RF 30x3,5mm. 1 nosa¢ postavla se na priblizno
0,8m/vodic¢a. U stavku ukljuCen sav potreban rad i materijal, te
pri€vrsni pribor. m 40,00

3. Dobava i polaganje trake RF 30x3,5mm u temelj ispod
hidroizolacije , ukljuc¢ivo i odvodi za uzemljenje metalnih masa
na, u i oko objekta (vrata, prozori, kiSni odvodi, ograde, metalna
konstrukcija, cjevovodi, razvodni ormar, itd.). Stavci pripada i
zavarivanje trake na betonsko Zeljezo i izrada svih spojeva i
premosta metalnih masa, uklju¢ivo sav potrebni spoj. i montazni
materijal, elektrode i sl. m 200,00

4. Dobava i postava instalacije zemnih uvodnika na tipske nosace
trake RF 30x3,5mm. 1 nosa¢ postavla se na priblizno
0,8m/vodic¢a. U stavku ukljuCen sav potreban rad i materijal, te
priévrsni pribor. m 25,00

5. lzvedba kompletnog mjernog (preklopnog) spoja s dva vijka M-
10 u mjernom ormariéu kom 8

6. lzvedba spoja krova i kiSnog oluka spojnicom kom 12

7. lzrada uzemljenja metalnih vrata i prozora, kanala, tehnoloSke
opreme vodom P/F 16mm2 kom 100,00

8. Ispitivanje instalacije, revizijska knjiga sustava zastite od munje,
sukladnosti opreme i materijala te ispitni zapisnici. Predaja
dokumentacije u 3 primjerka investitoru. kompl 1

9. lzrada projekta izvedenog stanja i predaja investitoru u 3
primjerka kompl 1
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1.4. TROSKOVNIK SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

IZRADIO: Branimir Zelanto stru¢.spec.ing.el.
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VAZNA NAPOMENA UZ TROSKOVNIK:

Izvodac treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nosti radnika dokazati odgovarajuéim atestima i
uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene organizacije i to uracunati u cijenu pojedinih stavaka.
JEDINICNE CIJENE NUDENIH STAVAKA MORAJU OBUHVATITI | SLIJEDECE:

-obuku zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporuditelja.
-primopredaju sustava korisniku (predaja tehni¢ke dokumentacije izvedenog stanja, tehnickih listova
i certifikata ugradene opreme,izjava o sukladnosti za ugradenu opremu, uputa za rukovanje i knjige
odrzavanja).
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REKAPITULACIJA - TROSKOVNIKA SUSTAVA DOJAVE POZARA
A.1 OPREMA | SPECIJALISTICKI RADOVI

A.2 INSTALACIJSKI MATERIJAL | RADOVI
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A.1 OPREMA | SPECIJALISTICKI RADOVI

Redni
broj

Jedinica

Opis rada, materijala i pribora .
mjere

Koli¢ina

170/199

1.

Dobava i isporuka mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne
centrale sa moguc¢no$¢u spajanja do 2 analogno adresabilne
petlje sa sveukupno 252 pojedinacnih adresabilnih elemenata
sliedecih karakteristika:

- LCD alfanumeri¢kim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40
znakova

- 2 petlje za 126 adresabilnih elemenata po petlji

- 1 relejni izlaz za RT alarm

- 1 relejni izlaz za RT gresku

- 8 programabilnih ulazalizlaza 24

- 1 Ethernet ulaz (RJ45)

- 2 ugradene Fdnet linijske kartice

- ugradena operacijska jedinica

- ugradeno napajanje 150W

- ugradeno baterijsko napajanje prema proracunu

- automatska konfiguracija

- umrezavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 32
centrale

- BACnet komunikacijski protokol

- mogucnost povezivanja na CNUS radnu stanicu

- memorija za 1000 dogadaja

- upravljacki program na hrvatskom jeziku

kom

- Dobava i isporuka protupozarnog ormara za ugradnju

vatrodojavne centrale, sa ugradenim zaokretnim djelomi¢no

ostakljenim vratima

- vel. ormari¢a 110 x 80 x 30 cm

- protupoZama otpornost u klasi T- 60'.

- Izrada od ¢eli¢énog pocin¢anog lima.

- Zavr$na obrada plastifikacija u RAL - u po izboru

- Ostakljenje vrata izvodi se sa p.p. staklom u klasi F-60',

debljine 21 mm,dimenzija p.p. stakla 35 x 35 cm.

- Ugradena p.p. brava ( DIN - 1 8250), cilindar s tri klju¢a.

- Certifikati izdani od ovlastene Ustanove u R.H. kom

. Dobava i isporuka napajanja za centralu dojave pozara. kom

. Dobava i isporuka akumularskog napajanja

12V, 17 Ah kom

. Dobava i isporuka opti¢ko-dimnog analogno adresabilnog

javlja€a pozara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i
tinjajuce vatre, sa izolatorom kvara na petlji ugradenim u samom
javljacu, visoka otpornost na vlagu, ugraden svjetlosni indikator

za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim

algoritmom. kom

12
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6. Dobava i isporuka opticko-dimno-termi¢kog analogno
adresabilnog javljata pozara sa ranom detekcijom dima u
osjetnika i sa 2 opticka osjetnika za detekciju svjetlih i tamnih
Cestica, sa izolatorom kvara na petlji ugradenim u samom
javljacu, visoka otpornost na vlagu, ugraden svjetlosni indikator
za signalizaciju alarma. Selektivnu detekciju zahvaljuje
podeSenim parametrima ASA tehnologije.

Mogucénost podeSavanja javljaca prema sljede¢im parametrima:
prema riziku nastanka pozara

prema utjecaju osoba na uzrok stvaranja pozara

prema moguc¢nostima laznih alarma

prema brzini odziva

prema pozarnom opterecenju i obliku prostora

7. Dobava i isporuka standardnog podnozja analogno adresabilnih
javljaca. Spajanje podnozja se vrsi odgovarajué¢im kabelom
2x0.8 mm2

8. Dobava i isporuka dodatnog podnozja za nadzbuknu montazu
podnozja analogno adresabilnih javljaca

9. Dobava i isporuka oznake za podnozja analogno adresabilnih
javlja€a dimenzija 60x20 mm izradena od transparentne plastike
i uévrS¢ene za podnozje

10. Dobava i isporuka diode barijere za galvansko odvajanje EX
prostora. Sa za$tithom kutijom i priborom za spajanje i zavrsnim
otporom

11. Dobava i isporuka opti¢kog detektora dima za EX prostore sa
izolatorom kvara na petlji ugradenim u samom javljacu, visoka
otpornost na vlagu, ugraden svjetlosni indikator za signalizaciju
alarma

12. Dobava i isporuka ruénog analogno adresibilnog javljaca pozara
sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljacu
prouzrokuje alarm) u crvenom kuéistu (R).

13 Dobava i isporuka adresabilne bljeskalice sa integriranom
sirenom montirane na podnoZju na koji se montiraju i javljaci,
bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 razliitih
tonova, moguénost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jadine zvuka (1.
ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton)
sve programabilno sa vatrodojavne centrale.

Glasno¢a sirene je programabilna od 80 do 99 dB.
Bljeskalica ima jacinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd.

14. Dobava i isporuka analogno adresibilnog izlaznog modula za
decentralizirano upravljanje razli¢itim funkcijama (pozarna vrata,
ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na
petlji ugradenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlazna
beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A. Ulazne linije
su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedina¢no konfigurirat.
Stanje modula se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje.

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

13

13

13
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dobava i isporuka analogno adresibilnog transpondera za
konvencionalne linije i konvencilnalne linije sa shunt-Zener-dioda
barijerom (SB3) za EX zone. Stanje modula se indicira putem
LED-ice, a napaja se iz petlje. Sa zastitnom kutijom IP65.

kom
Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave pozara,
izrada interakcijskih algoritama sa suceljenim sustavima i
provjera svih funkcija sustava kompl
Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom
prema preporuci isporucitelja

kom
Izrada projekta stvarno izvedenog stanja u tri primjerka i
pribavljanje izjave projektanta kompl
Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave pozara od strane
ovlastene tvrtke i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnom ispitivanju

kom

Primopredaja sustava korisniku (predaja tehnicke dokumentacije
izvedenog stanja, tehnickih listova i certifikata ugradene

opreme,izjava o sukladnosti za ugradenu opremu, uputa za

rukovanje i knjige odrzavanja) kompl

172/199




APG INZENJERING poduzeée za inZenjering, trgovinu i usluge d.o.o0., Josipa Zori¢a 62, Dugo Selo

173/199

A.2 INSTALACIIJSKI MATERIJAL | RADOVI
dem Opis rada, materijala i pribora Jed?nica Koli¢ina
roj mjere
1. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi PNT16 m 100,00
2. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi CS16 m 120,00
3. Dobava i ugradnja vatrootpornih obujmica m 500,00
4. Nabava, isporuka i polaganje kabela JEB-H(St)H FE180 E30
2x2x0,8mm na vatrootporne obujmice i kabelske kanalice m 1000.00
5. Ugradnja i spajanje podnozja vatrodojavnog detektora kom 17
6. Ugradnja i spajanje javljaca pozara na podnozje i adresiranje
detektora kom 17
7. Ugradnja, spajanje i adresiranje ru¢nog javljaca pozara kom 5
8. Ugradnja, spajanje i adresiranje sirene sa bljeskalicom kom 5
9. Ugradnja i spajanje vanjske sirene s bljeskalicom kom 1
10. Ugradnja i spajanje upravljackih modula kom 2
11. Ugradnja oznaka i oznaCavanje svih elemenata vatrodojavnog
sustava prema blok shemi kom 1
12. Spojni i montazni materijal kom 1
13. Ispitivanje instalacije i puStanje sustava u probni rad te
sudjelovanje u programiranju kom 1
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1.5. TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

IZRADILA: Nina Klepac dipl.ing. stroj.
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OPCI UVJETI

Opé¢i uvijeti reguliraju i specificiraju:

- prava, duznosti i obveze investitora, izvoditelja radova i projektanta prema projektnoj dokumentaciji
- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu

- ugradnju, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja

Stavke iz ovih opéih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:
- ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvoditelja radova
- ako nije drugacije regulirano Zakonom

VAZNA NAPOMENA UZ TROSKOVNIK

Cijena za svaku to¢ku ove grupe radova podrazumjeva dobavu, montazu, spajanje, te dovodenje u
stanje potpune funkcionalnosti uz sva potrebna ispitivanja, probni rad, transport, prikupljanje i
ishodenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlastenih kuca, potrebnih pri
tehni¢kom pregledu objekta, ukoliko nije predvideno posebnom stavkom.

Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran sav potreban spojni, montazni, ovjesni i ostali materijal
potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predvideno posebnom stavkom.

Podrazumjeva se da su u cijeni ukalkulirana eventualno potrebna "Slicanja" zidova od cigle za
vodenje instalacija.

S izvodacima radova definiranim drugim projektima, izvodac radova po ovom projektu mora
uskladiti redoslijed izvodenja radova, kako ne bi doSlo do preklapanja s trasama drugih instalacija i
polozajima opreme.

Sva eventualna neuskladenja izvodac je duzan o svom troSku otkloniti.

Ukoliko je za izvodenje pojedinih radova potrebna izrada radioni¢kih nacrta, podrazumijeva se da
su troskovi njene izrade ukalkulirani stavkama troskovnika za te radove.

Stavke montaze ukljuéuju koristenje vozila i opreme za prijevoz, dizanje (auto dizalice), te
eventualno montaznu skelu.

Svi radovi i potrebni materijal moraju se predvidjeti do postizanja pune pogonske gotovosti.
Podrazumijeva se izrada uputstva za rukovanje i odrzavanije, te elaborata izvedenog stanja.
Podrazumijeva se spajanje i pustanje u rad sistema, probni rad i regulacija sistema obvezno samo
od strane ovlastenog servisera proizvodaca opreme, uklju¢ivo davanje zapisnika o ispitivanju (buke,
ventilacije, kotlovnice...) potrebnih za tehnicki pregled objekta.

TroSkovnikom nisu obuhvaceni nikakvi gradevinski radovi (otvaranje i zatvaranje prodora i Sliceva.

Elektromontaza je predmet projekta elektroinstalacija.
UGOVARANJE

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju strojarskih radova prema ovoj projektnoj dokumentaciji,
izvoditelj radova usvaja sve tocke ovih op¢ih i tehnickih uvjeta koji su sastavni dio predmetne
dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazec¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne dokumentacije,
kada je ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuciti ugovor o isporuci i ugradnji opreme i
materijala pod uobi€ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvoditeljem radova koji ima odgovarajuce reference i
koji je registriran za izvodenje radova specificiranih predraunom ove projektne dokumentacije.

Prije zaklju€enja ugovora izvoditelj radova je duzan prouciti projektnu dokumentaciju u
kvantitativhom i kvalitativnom smislu, provijeriti rokove i moguc¢nosti nabavke opreme i materijala,
mogucnosti transporta, uno$enja i montaze opreme.

U slu€aju primjedbi ili nejasnoca, izvoditelj radova je duzan iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s
projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U
protivnom se smatra da nema primjedbi ni bilo kakvih naknadnih potrazivanja.
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U slu€aju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj radova je duzan za to ishoditi
pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i
standardima vazec¢im za predmetne radove.

Cijena pojedine stavke je konacna cijena za realizaciju pojedine troSkovniCke stavke te obuhvaca i
sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do
potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.

U cijenu stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladistenje i ugradbu materijala, osnovnog i
pomoc¢nog, sve osnovne i pomoc¢ne radnje i transporte na gradilistu te sve troskove osiguranja
uskladiStenog materijala."

Jedini¢ne cijene su nepromjenjive i primjenit ce se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku
dode do odstupanja od koli¢ina u ovom troskovniku.

Jedini¢ne cijene obuhvacaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvr§enja radova u potpunosti te
sukladno glavnom projektu i opisanim stavkama troskovnika.

PRIPREMA RADOVA

Izvoditelj radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati rukovoditelja radova na gradevini,
Izvoditelj radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja od pocetka do
Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvoditelju projektnu dokumentaciju za
Prije po€etka radova izvoditelj radova je duzan detaljno prougiti i provjeriti projektnu dokumentaciju,
Izvoditelj radova je duzan provijeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
Izvoditelj radova duzan prije po€etka radova provijeriti stupanj izvedenosti gradevinskih i drugih
Pritom je bitno razmotriti raspolozivost prostora, moguénost unasanja opreme i sve ostale

OPREMA

Izvoditelj radova je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu,
Cije karakteristike odgovaraju karakteristikama specificirane opreme.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje strojarskih radova, osim istih koje je duzan
nabaviti i dopremiti investitor, izvoditelj radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
odgovaraju¢em standardu (HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju
odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je duzan o svom troSku otkloniti.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo¢enim nedotacima sastavlja se
zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i prijevoznik.

O tome se obavjestava investitor i isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista
vec ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitetu instalacije.

RADOQVI

Izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom radiliStu urediti to radiliSte i osigurati
da se radovi obavljaju sukladno pravilima zastite na radu.

Prilikom izvodenja radova, izvoditelj mora gradiliSte propisno oznagiti i ograditi te voditi raCuna da se
ne oStete ve¢ izvedeni radovi i dijelovi gradevine.

Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradilita koji ¢e zastupati izvoditelja
radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rjeSavati aktualnu tehnic¢ku
problematiku na gradevini.

Izvoditelj radova duzan je radove izvesti tako da se osigura funkcionalnost, trajnost i kvaliteta
instalirane opreme.

Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima.
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Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da ée uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogreSnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti
izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti instalacije, duzan je o tome pismeno izvjestiti
investitora, da ovaj prekine zapocete radove.
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Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Radove smije izvoditi samo specijalizirani izvoditelj radova, u protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj
tko je angazirao nestru¢nog izvoditelja.

Rus$enje, dubljenje i busenje armirano betonske i Celi€ne konstrukcije smije se vrsiti samo uz
suglasnost gradevinskog nadzornog inZenjera.

Ukoliko bi bilo koji element iz ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne
suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, ve¢
ista automatski prelazi na izvoditelja.

Pri ugradnji, pustanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja, potrebno
se strogo pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

Izvoditelj radova duzan je prilikom izvodenja radova voditi gradevinsku knjigu u koju unosi sve
izvedene radove, isporuc¢enu opremu i materijal.

U gradevinsku knjigu unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne
shage, poteskoce u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na
tehni¢ku dokumentaciju.

Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehnickom
pregledu i konaénom obracunu.

Gradevinska knjiga predaje se investitoru potpisana od strane izvoditelja i nadzorne sluzbe.

U sludaju da tijekom izvodenja dode do zastoja ili prekida radova zbog razloga za koje nije kriv
izvoditelj, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu.

Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijedno$¢u rezijskog sata izvoditelja radova po prisutnom
radniku. U slu€aju nastupa viSe sile koja se zapisnicki obostrano konstatira, izvoditelj radova nema
pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvoditelj radova, ili ako
isti u€ini materijalnu $tetu na gradevini i/ili uredajima investitora, duzan je ucinjenu Stetu u potpunosti
nadoknaditi.

Steta se mora utvrditi zapisniéki izmedu zainteresiranih strana.
Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti

odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu
fazu radova kao zavrSenu.

Ukoliko izvoditelj radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo
radove prekinuti i provjeriti ih drugom izvoditelju radova, a na teret izvoditelja radova potpisnika
ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim
izvoditeljem radova.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA

Izvoditelj radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na instalaciji
nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog
stanja isporuditi investitoru u dva primjerka.

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je potrebna, izraduje i isporu€uje izvoditelj radova.

NADZOR NA IZVEDBOM RADOVA

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome
pismeno obavjestiti izvoditelja radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje
ugovorenih radova kao njegov opunomocenik.

PREUZIMANJE

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja te obavljenog
probnog pogona, izvoditelj radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja.
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Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvoditelja radova preuzeti
postrojenje.
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Izvoditelj je duzan urediti i odrzavati gradiliSte do preuzimanja.

Tehnicka primopredaja instalacija nakon zavrSetka svih radova vrSi se u prisustvu nadzornog
inZzenjera, predstavnika investitora i predstavnici tijela nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.

Na zahtjev investitora, izvoditelj radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad
ga investitor preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi
investitor.

TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi Investitor.

Izvoditelj radova je duzan prilikom primopredaje uruciti investitoru svu relevantnu dokumentaciju.

GARANCIJA

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom
da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno prema pravilima struke.

Izvoditelj radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugradenu opremu i
materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te€e od dana tehnickog prijema, odnosno predaje
instalacije investitoru na koristenje.

Sve kvarove i osteéenja koji bi se u tom periodu pojavili zbog primjene losih materijala ili nesolidne
izvedbe, izvoditelj je duZan otkloniti bez prava na naknadu.

Garancija ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem ili
odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed viSe sile.

Izvoditelj radova, po pozivu investitora u zakonskom roku, duzan je u garantnom roku otkloniti o
svom troSku sve nedostatke na instalacijama odnosno dijelovima instalacija za koje daje garanciju.

Ukoliko izvoditelj radova to ne uc€ini u predvidenom vremenu, investitor moze otklanjanje
nedostataka povijeriti nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na troSak izvoditelja radova.
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REKAPITULACIJA - TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

1. INSTALACIJA PLINA

2. PRIPREMA OGRJEVNOG / RASHLADNOG MEDIJA

3. OGRJEVNA | RASHLADNA TIJELA | PLINSKI BOJLER

4. VENTILACIJA
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1. INSTALACIJA PLINA
Redni Opis rada, materijala i pribora Jedinica Koligina
broj mjere

1. KUCNI PRIKLJUCAK
1. Dobava i wugradnja zasuna sa ugradbenom garniturom,

Skrinjicom i oznakom (na spoju plinovoda i prikljucka). kom 1,00
2. Dobava i ugradnja polietilenske cijevi, PE 100, klase SDR 11,

polozene u nivelirani rov, zajedno sa svim pomoc¢nim

materijalom za spajanje i brtvljenje, ukljuCivo ispitivanje na

nepropusnost, obloZzene pijeskom 20 cm sa svih strana.

a)d32 m 24,00

b)d50 (zastitna cijev) m 7,00
3. Dobava i ugradnja elektrospojnica za spajanje PE cijevi, PE100

SDR11 dimenzija kako slijedi:

d32 kom 4,00
4. Dobava i ugradnja prijelaznog komada za ugradnju u plinovod:

PEd32/CeNO25 kom 1,00
5. Dobava i ugradnja ¢elicne beSavne cijevi izradene prema HRN

C.B5.221, ispitane na nepropusnost, zastiéene antikorozivnim

premazom i poliken trakom i nivelirani rov sa svim pomoc¢nim

materijalom za spajanje i brtvljenje, obloZena pijeskom 20 cm sa

svih strana, uklju€ivo sa zatrpavanjem rova, a bez zidarskih

radova na busenju i uspostavi zida te uspostavi javnih prometnih

povrsina.

a)NO25 m 3,00

b)NO40 (zastitna cijev) m 3,00
6. PMRS -fasadni limeni ventilirani ormari¢ sa:

-prirubnic¢ka slavina NO25, nazivnog tlaka 4 bara

-regulator tlaka: prirubni¢ki M2R 25F sa filterom

-plinomjer s mijehom G2,5, vatrootporan, max isporuke plina

6m3/h, osni razmak 11cm.

Dobava i ugradnja. kompl 1,00
7. Dobava i ugradnja PE trake s natpisom "PAZNJA PLIN” cca 500

mm ispod nivelete uredenog terena i PE trake s metalnom zicom

za detekciju iznad plinovoda. m 24,00
8. Traka za detekciju polietilenskih plinovoda. m 24,00
9. lzolacija ukopanog dijela celicnog plinovoda plasticnom

izoliraju¢om trakom "POLYKEN" No 960 ili slicno, uz prethodno

mehanicko €iS¢enje od hrde do metalnog sjaja te CiS¢enje radi

odstranjivanja vlage i masnoce. kompl 1,00

10. Antikorozivna zastita €eli¢nih cijevi, uvarnih elemenata i nosaca

cijevi. U sklopu ove stavke uklju¢eno je odmascivanje, ru¢no

CiScenje povrsina i otprasSivanje. Antikorozivna zastita izvodi se s

primerom i PE trakom kompl 1,00
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ispitivanje navedene instalacije ku¢nog priklju¢ka na ¢vrstocu i
nepropusnost. Po uspjeSno obavljenim ispitivanjima obavezno
se prilaze pisano izvjeS¢e o postignutim parametrima.

Sitni potro$ni materijal, neophodan za montazu prethodno
specificirane opreme, kao $to je pomoc¢ni materijal za spajanje i
btrvljenje, kisik, disu plin, elektrode i sli¢no.

KUCENI PRIKLJUCAK - GRADEVINSKI DIO

Iskol¢enje trase plinovoda sa stacioniranjem mjerodavnih to¢aka
te kontrolom visinskih kota. Stavka ukljuCuje i izradu nacrta
iskol¢enja. Obracun po m' plinovoda.

Kombinirani iskop frezom ili strojno-rucni iskop rova u zemlji lIl.
kategorije s odbacivanjem materijala 1 m od ruba rova.
Osiguranje rova od zaru$Savanja i eventualno crplienje moguce
pojave vode. Iskop rova formira se na prosje¢noj dubini 0,8 m,
Sirine 0,4 m.

Ruéno planiranje dna rova u padu 3% s toénoS¢u + 3 cm i
prosjeénim otkopom od 0,05 m*m?, s odbacivanjem materijala u
stranu. Obraéun po m?.

Rucno proSirenje i produbljenje iskopa u zemlji lll. ktg. na mjestu
radnog prostora zavarivaca i mjestu stroja za busenje. Obrac¢un
po m?, ukljucivo odvoz.

Izrada posteljice od pijeska na dnu rova prosje¢ne debljine 10
cm ispod i 10 cm iznad plinovoda, a izvodi se po cijeloj Sirini
rova.

Zatrpavanje preostalog dijela rova (po postavljenom plinovodu) s
materijalom iz iskopa (birati sitniji materijal). Zatrpavanje se
obavlja u slojevima od 30 cm uz strojno nabijanje. Na zelenoj
povrsini potrebno je izvesti nadviSenje zbog mogucéeg slijeganja.

Utovar i odvoz viska preostalog materijala od iskopa (uz sanaciju
terena) na planirku ili planiranje u okoli$. U koli¢ini je uklju¢ena
rastresitost materijala.

VantroSkovni¢kim radovima obuhvaéen je otezani iskop
kolovozne konstrukcije (beton, makadam, asfalt) nepredvidene
sanacije kolovoznih povrSina i betonskih rubnjaka, koje nisu
obuhvacene troSkovnikom, sanacija osteéenih podzemnih
instalacija, vece koli¢ine.

Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda sa
izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaceno:

-geodetsko snimanje polozenog plinovoda
-snimanje varova

kompl

kompl

kompl

1,00

1,00

24,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

24,00
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27.

28.

29.

30.

INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Celitne cijevi izradene prema DIN EN 10208-1 i
jednakovrijedno iz materijala prema DIN 2470 T1, L 235 GA (St.
37.0) ili jednakovrijedno, prethodno ispitane na nepropusnost,
sa svim potrebnim sitnim i pomo¢nim materijalom kao Sto su
koljena, zastitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove,
materijal za pri¢vrS¢ivanje, spajanje i brtvljenje.

Dobava i ugradnja.
a)NO15
b)NO20
c)NO25
d)NO32

3333

Prodori kroz podove i zidove s buSenjem, sanacijom prodora i
brtvljenjem, (za prodore kroz podove ugradnja zastitnih cijevi za

2xNO vecih od plinskih) slijedec¢ih dimenzija:

Dobava i ugradnja.

a)NO40 -za plinsku cijev NO20 kom
b)NOG65 -za plinsku cijev NO32 kom
Napomena: Duljina se prilagodava prilikom ugradnje prema
debljini zida, odnosno stropa.

Cijevne obujmice s metalnim tiplima. kompl
Dobava i ugradnja.
-za plinske cijevi NO20 - NO32

Antikorozivna zastita nadzbuknih celiénih cijevi, uvarnih
elemenata i nosaca cijevi. U sklopu ove stavke uklju¢eno je
odmascivanje, ruéno ciScenje povrSina i otpraSivanje. Bojanje
temeljnom bojom i kona¢no bojanje prema propisu. m?
Dobava i ugradnja.

Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine za zemni plin,
ispitana na nepropusnost.
a)NO15 -kutna slavina NO15 sa ¢epom i sa temperaturnim

aktiviranjem kom
b)NO20 -kutna slavina NO20 sa ¢epom i sa temperaturnim
aktiviranjem kom
c)NO25 -kutna slavina NO25 sa ¢epom i sa temperaturnim
aktiviranjem kom

Sitni potro$ni materijal neophodan za montazu prethodno
specificirane instalacije, a koji nije posebno specificiran (pomo¢ni
materijal za spajanje i btrvljenje, kisik, disu plin, elektrode, brtve,
vijci, matice, fitinzi, holenderi, redukcije za uvarivanje, ovjesi,
konzole, proturne cijevi, privrsni i pomo¢ni materijal i sl.).

kompl
Spajanje plinskog kondenzacijskog aparata, Stednjaka i tunela
na plinski vod, uz izdavanje protokola o spajanju i ispitivanju,
uklju€ujuci pribor za montazu i pusStanje u pogon (izvodi
ovlasteni servis po propisima distributera). kompl
Cis¢enje instalacije propuhivanjem, s izdavanjem zapisnika
ovjerenog od strane nadzornog inZenjera. kompl

Ispitivanje plinske instalacije na d¢vrstoCu i nepropusnost,
pustanje plina u instalaciju. kompl

3,00
8,00
15,00
60,00

1,00
1,00

1,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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2. PRIPREMA OGRJEVNOG / RASHLADNOG MEDIJA
R;dr.]i Opis rada, materijala i pribora Jedinica Koligina
roj mjere

DIZALICA TOPLINE

1. Zrakom hladene dizalice topline.
Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa
zrakom hladenim kondenzatorom u kompletu sa pumpom i
hidraulickim modulom te grijaéom trakom isparivaca. Radni
medij je R410A. Kompresor je scroll izvedbe, inverterski s
kontinuiranom  regulacijom optereCenja. Zrakom hladeni
kondenzator sa ugradenim podhladivatem posebno je zasti¢en
poliakriinim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja
okoline. Ventilatori su aksijalni sa eksternim tlakom od 78 Pa. Uz
uredaj se standardno isporuCuje daljinski Zi¢ani upravlja¢ sa 7
dnevnim timerom kojeg je moguée dislocirati do 500 m od
uredaja. Elektronska regulacija omogucava automatski restart
uredaja nakon prekida napajanja.
Tehnicke karakteristike uredaja:
Hladenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max/Qh nom = 75,3 kW/63,3 kW
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priklju¢na snaga:
N ukupno = 25,5 kW /400 V - 50 Hz
EER =2,48
ESEER = 4,05
Tv=35°C ST
Tvode=7/12°C
Radni medij: voda, 0% MEG
Protok vode u isparivacu: 181 I/min
Pad tlaka u isparivacu : 8 kPa
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max/Qg nom = 74,7 kW/62,7 kW
Priklju¢na snaga:
N ukupno = 21,4 kW / 400V - 50 Hz
COP =2,93
Tv=7°CST
Tw,i/u = 45/40 °C
Radni medij: voda, 0% MEG
Protok vode u isparivacu: 181 I/min
Visina dobave pumpe (ukljucuju¢i pad tlaka u isparivacu): 227
kPa
Broj kompresora: 6
Nivo zvucnog tlaka: 83 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Radno podrucje hladenje: -5 - 43°C
Radno podrugje grijanje: -15 - 35°C
Dimenzije ukupno(SxD):
2980 x 780 mm ; h = 1684 mm
Tezina u pogonu: 765 kg
Ukljuene opcije:
OP10: protusmrzavajuca traka na isparivacu i hidromodulu.
-Dobava i ugradnja. kompl

2. ModBus sucelje za upravljanje i nadzor hydrobox-a sustava.

-Dobava i ugradnja. kom
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3. Sekvencijski panel za upravljanje i nadzor do 16 hydrobox-eva ili
grupa hydrobox-eva sustava povezanih s ModBus suceljem.
Upravlja¢ ima sljedeée funkcije:
upravljanje u master/slave nacinu rada s do 16 hydrobox-eva,
upravljanje back-up grijaem tre¢e stane, upravljanje grijanja
srediSnjeg spremnika PTV ftre¢e strane u sustavu, ON/OFF
grijanja i hladenja, ON/OFF potro$ne tople vode, definiranje
vremena tihog nacCina rada, definiranje krivulje izlaznih
temperatura vode u rezimu grijanja i hladenja, definiranje
rasporeda definfekcijskih te postavki PTV.

-Dobava i ugradnja. kom 1

4. Oprema potrebna za montazu dizalice topline, kao Sto su:
postolie od celicnih profila za smjeStaj dizalice topline i
antivibracijski set (gumirane podloske). kompl 1
-Dobava i ugradnja.

5. Probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline od strane
ovlastenih servisera na podru¢ju RH, te pustanje u redovan
pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uklju¢ivo mjerenje
projektiranih parametara. kompl 1

TOPLINSKA PODSTANICA

6. Inercijski spremnik.
U kompletu s priborom za montazu, odzraénom i ispusnom
armaturom i tvornicki isporuéenom toplinskom izolacijom.

V=300lit.
-Dobava i ugradnja. kom 1

7. Ekspanzijska posuda.
Vn=150 litara
-ukljucivo servisni ventil
-Dobava i ugradnja. kompl 1

8. Uredaj za omekSavanje vode.
Automatski jednostruki uredaj za omekSavanje vode.
-Kapacitet: 2,0 m¥h
-Dobava i ugradnja. kompl 1

ARMATURA

9. Granski zaporni i mjerni ventili s mogué¢no$éu predregulacije
protoka, s predregulacijom, dva mjerna prikljucka, spoj na
prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode
130°C,. Stavka obvezno ukljuéuje jednokratno podeSavanje
protoka pomocu originalnog mjernog instrumenta, i izradu
zapisnika o postignutim protocima.

-Dobava i ugradnja.
a)NO 50 kom 1
b)NO 65 kom 1

10. Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i
brtve, dimenzije:
-Dobava i ugradnja.
a)NO 50 kom 4
b)NO 25 kom 4
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kuglasta prirubni¢ka slavina za vodu NP16, u kompletu s

protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
-Dobava i ugradnja.
NO 80

Hvata¢ necistoée, prirubnicki, NP16, u
protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
-Dobava i ugradnja.

NO 80 (R3")

kompletu

S

Nepovratni ventil s oprugom za ugradnju u bilo kojem polozaju,

navojni, dobaviti brtve i vijke, dimenzije:
-Dobava i ugradnja.
NO 80 (R3")

Gumeni kompenzator vibracija, navojni, dimenzije:
-Dobava i ugradnja.
NO 80 (R3")

Sigurnosni ventil, bazdaren na tlak otvaranja Paps
-Dobava i ugradnja.
NO25

=5 bar.

Ispusna slavina, navojna, NP16, u kompletu s vijéanom spojkom,

kapom i lancem, holenderima i brtvama, dimenzije:

-Dobava i ugradnja.
NO 20 (R 3/4")

Automatski odzracni ventil R1/2".
* univerzalni tip | m esing
« unutarnji navoj | vertikalna instalacija

* bez kapanja i procurijevanja | siguran i suh ispust odvojenih

plinova
* dodatak antifriza do 5 0%
-Dobava i ugradnja.

Odzra€ne posude iz cijevi volumena 3 | kompet s cijevi NO15
(L=3 m) i kuglastom slavinom R15. Sve olic¢eno temeljnom
bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u

plastu od aluminijskog lima.
-Dobava i ugradnja.

Sabirnik odzra¢nih vodova.
-Dobava i ugradnja.

Termomanometar okrugle izvedbe zajedno sa zapornim ventilom
NO15, te sa spojnim i montaznim materijalom, za mjerno

podrudje:
-Dobava i ugradnja.
-T=0+60°CiP=0+6 bar

Crijevo za vodu.

Gumeno ili armirano plasti¢no crijevo za vodu, s prikljuénim

fitingom DN 20 (R 3 /4" ), duzine 20 m.
-Dobava i ugradnja.

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kompl

kompl

kom

kompl

10

12

12
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

CIJEVI

Celitne be$avne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, u
kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima,
dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)NO 50 (260,3x2,9)

b)NO 65 (76,1x2,9)

c)NO 80 (88,9x3,2)

Bakreni cjevovod prema EN1057, u kompletu sa fazonskim
komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom,
dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)Jd28x1,5

b)a35x1,5

c)d42x1,5

PPR cijevi za odvod kondenzata, uklju¢ivo potrebne fazonske
komade, spojni i montazni pribor i materijal.

-Dobava i ugradnja.

a)40

b)@32

Zidni sifon HL-138 te spojni i montazni pribor i materijal.
Uklju€ivo: Izrada spoja odvoda kondenzata na izljevno mjesto.
-Dobava i ugradnja.

Oslonci, konzole i nosaci za oslanjanje i vodenje cjevovoda
izradeni iz tipskih Celi¢nih profila, lima i Sipki.

Licenje cijevi temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza
razli¢ite nijanse uz predhodno mehanic¢ko CiScenje od hrde, te
dodanim slojem laka.

Li¢enje temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza razli¢ite
nijanse uz predhodno mehanicko CiS¢enje od hrde, te dodanim
slojem laka, dijela instalacije koji se ne izolira, kao §to su ¢vrste i
klizne to¢ke, nosaci, oslonci, konzole i armatura.

IZOLACIJA

Napomena: Cijevi izolirati prema tehni¢kim uputstvima
proizvodac¢a uz nazocénost i kontrolu od strane predstavnika
uklju€ujuci izdavanije atesta.

Toplinska izolacija cjevovoda tople/hladne vode.

Izolacija s parnom branom koja ima zatvorene ¢elije s otporom
difuziji vodene pare y=7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni
plin i samougasiva je, minimalne reakcije na pozar B -s1, dO,
prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna
norma . Komplet s potrebnim
materijalom za montazu (originalno ljepilo u kantama,
samoljepive trake i sl.).

-Dobava i ugradnja.

Izolacijske cijevi, debljina izolacije 19 mm, za cijevi:
NO 50 (260,3x2,9)

m 90,00
m 18,00
m 36,00
m 60,00
m 64,00
m 96,00
m 84,00
m 84,00

kom 5
kg 125,00
m? 75,00
m? 20,00
m 90,00
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

NO 65 (976,1x2,9)

NO 80 (988,9x3,2)

328x1,5

@35x1,5

J42x1,5

Izolacijske plo¢e, debljina izolacije 19 mm.

Toplinska i mehanicka izolacija prethodno izoliranih cijevi:
-u vanjskom prostoru

-u toplinskoj stanici

u 50 mm kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm.

Izolacija cijevi odvoda kondenzata.

Izolacija s parnom branom koja ima zatvorene ¢elije s otporom
difuziji vodene pare y=7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni
plin i samougasiva je, minimalne reakcije na pozar B -s1, dO,
prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna
norma . Komplet s potrebnim
materijalom za montazu (originalno ljepilo u kantama,
samoljepive trake i sl.).

-Dobava i ugradnja.

Izolacijske cijevi, debljina izolacije 9 mm, za cijevi:

a)40

b)@32

Dodatna izolacija cjevovoda u evakuacijskim putovima
negorivom izolacijom, Al ili A2, s1 dO, prema HRN EN 13501-1
ili jednakovrijedna norma

-Dobava i ugradnja.
AUTOMATSKA REGULACIJA

Automatska regulacija.

-Dobava i ugradnja.

Oprema automatske regulacije u polju za toplinsko rashladnu
stanicu:

Vanijski osjetnik temperature

-Uronski osjetnik temperature NTC20kQ,100mm

-Cahura za uronski osjetnik temperature,100mm

-Osjetnik tlaka tekucine (0-6 bar)

DDC oprema za smjestaj u EMP/DDC ormar strojarnice RO-
TRS:

Upravljacko/Integracijski kontroler s mogué¢no$éu komunikacije
putem otvorenih protokola (Modbus, BACnet).

Integriran WEB server , HTML5 za spajanje na sustava preko
bilo kojeg WEB pretrazivaca.

-1 x 10/100 Ethernet ulaz

-2 Xx RS485

-16 x univerzalnih ulaza

-8 x izlaza digitalnog releja

-8 x univerzalnih izlaza

-BACnet, TCOM, Modbus & HTML5 web server

-Quad core procesor min. cetverojezgreni 1.2Ghz, 512MB radne
memorije, 8GB flash memorije, utor za SD karticu, ugraden VPN

-DC U/ modul s 16 DI
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC

33333

BN

kom
kom
kom

kom
kom
kom

18,00
36,00
60,00
64,00
96,00

8,00

20,00

84,00
84,00

25,00

o]

[N
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-Touch LCD WEB panel kom 1
EMP/DDC ormar toplinsko rashladne stanice, oznake +RO-TRS:

Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatske

regulacije za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uredaja

u toplinsko-rashladnoj stanici.

Ormar se isporucuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom

zastitom i daljinskim isklopnikom 230V, grebenastim sklopkama

za elektro motorne potrosace (R-0-A).

Ormar se isporucuje se kompletno ozi¢en i ispitan s prilozenom

dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. Boja ormara

RAL7035, uvodnice s gornje strane, zastita IP54. kompl 1

Radovi montaze i spajanja opreme u polju i elektrokomandnog

ormara iz prethodne stavke na prethodno polozZene i ispitane

kabele. kompl 1
Napomena: dobava i polaganje kabela zajedno s izradom

kabelskih zavrSetaka nije uklju¢ena u stavci.

Specijalisti¢ki radovi na nivou opreme u polju:

-nadzor nad ugradnjom opreme u polju

-ugadanje opreme u polju

-pustanje u rad

-izrada uputstava za rad

-obuka osoblja krajnjeg korisnika kompl 1

Specijalisti¢ki radovi programiranja i pustanja u rad nivou DDC
regulacije koji ukljucuju:

-izrada strujnih shema elektroupravljatkog ormara
-programiranje DDC regulatora

-pustanje u rad

-statiCka i dinamic¢ka simulacija cjelogodiSnjeg rada sustava
-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ
test)

-izrada potrebnih ispitnih listova

-izrada uputstava za rad

-obuka osoblja krajnjeg korisnika kompl 1

Specijalisti¢ki radovi programiranja na nivou graficke
vizualizacije unutar WEB sucelja u DDC kontroleru.
Vizualizacija i upravljenje sustavom predvideno je putem
Internet pretrazivaca s bilo kojeg racunala na mrezi, a pristup
sustavu je mogu¢ samo uz odgovarakuca korisni¢ka pristupna
prava.

-spajanje DDC podstanice na korisni¢ku ethernet mrezu
-testiranje komunikacija

-izrada i programiranje grafickih prikaza

-programiranje history prikaza

-programiranje e-mail alarmiranja

-izrada uputstava za rad

-obuka osoblja krajnjeg korisnika kompl 1
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ZASTITA OD POZARA

Brtvljenje cijevi pri prolasku kroz pozarne zone protupozarnim
kitom.

OSTALO

Dobava i ugradnja elektrogrijaca cijevi proizvod kao DEVI,u
kompletu sa regulatorom i osjetnikom

Sitni  potro$ni materijal, neophodan za montazu prethodno
specificirane opreme (kisik, plin, Zice za varenje, srebro, vijci,
matice, brtve, fitinzi i sli€éno) i ovjesni pribor za vodenje cijevi
(Celicne obujmice sa gumenom podloSkom).

Izrada skela i radnih platformi potrebnih za montazu cijevnog
razvoda i opreme.

Hladna i topla tlacna proba, punjenje instalacije, praznjenje i
ponovno punjenje radi ispiranja, CiS¢enje hvatata nedistoce,
odzracdivanje, uz pisano izvjesc¢e o uspjesno obavljenim probama
i postignutim parametrima, probnim pogonom u trajanju od 48
sati i sudjelovanju pri pustanju u pogon, podeSavanju i
balansiranju s ovlastenim serviserima i predstavnicima
isporu¢ioca opreme, ukljucujuéi poduku osoblja u rukovanju
instalacijom.

Pustanje u pogon.

Pustanje u pogon (dizalica topline, cirkulacijske crpke) od strane
ovlastenog servisera, te podeSavanje istih na projektne
parametre, ukljuivo izradu zapisnika o predaji i upucivanje
osoblja za posluzivanje, te izdavanje potrebnih uputa za
koriStenje, atesta i garancija.

Natpisne plocice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i
elemenata postrojenja.

Prikupljanje i ishodenje svih potrebnih izjava o sukladnosti
opreme i atesta od ovlastenih kuc¢a, potrebnih pri tehnickom
pregledu objekta.

Dokumentacija izvedenog stanja.
Izrada i isporuka strojarskog projekta izvedenog stanja u dva
uvezana primjerka i dva digitalna primjerka (na CD-u).

Pisane upute za odrzavanje i rukovanje postrojenjem u dva
primjerka i funkcionalna shema za postavu na zid.

Obuka korisnika.

Obuka krajnjeg korisnika za osnovni servis i upravljanje
ugradenom opremom, te upoznavanje tehnic¢ke sluzbe korisnika
sa izvedenom instalacijom uz predaju na koristenje.

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl
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51.

52.

53.

54.

Primopredaja postrojenja.

Angazman ovlastenih predstavnika izvodaca radova u pripremi i
vodenju postupka primopredaje postrojenja, sa zavrSnom
izradom zapisnika o ispitivanju.

Stavka ukljuCuje izradu i isporuku (u 4 primjerka) kompletne
atestno- tehniCke dokumentacije o provedenom ispitivanju i
postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvjeS¢a od strane
ovlastenih institucija potrebna za ishodenje uporabne dozvole.

Pripremno-zavrsni radovi.

Troskovi prijevoza i uskladistenja materijala specificiranog po
stavkama, od mjesta nabave do radilista, troSkovi dovoza i
odvoza alata potrebnog za montazu instalacije, te odvoz
preostalog materijala s radilista.

Stalno ¢iSéenje gradilista od preostalog materijala i razlicite
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme od utjecaja
radova na objektu (zastita od prasine, ostecivanjaii sl.).

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl
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3. OGRJEVNA | RASHLADNA TIJELA | PLINSKI BOJLER
Redni Opis rada, materijala i pribora Jedinica Koligina
broj mjere
VENTILOKONVEKTORI
1. Ventilokonvektor Cetverosmjene kazetne izvedbe, za dvocjevni
sustav.
Jedinica predvidena za montazu u strop, opremljena
ventilatorom, izmjenjivacem topline, filterom te svim potrebnim
elementima za zaStitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature. Uz uredaj dolazi tvornicki montiran 3-putni ON/OFF
ventil.
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Oprema koja treba biti sadrzana u isporuci ventilokonvektora:
* individualni upravljaci ventilokonvektora
* troputi ventil
* pumpica za odvod kondenzata
Rashladni ucin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,
temperaturi prostora 27°C / 47% r.v., i temperaturi hladne vode
712 °C.
Ogrijevni u€in odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,
temperaturi prostora 20°C / 50% r.v., i temperaturi tople vode
50/45 °C.
Tehnicke karakteristike uredaja:
Qg =11,29 kW
Qh = 8,09 kW
VAILLANT aroVAIR VA1-100KN
-Dobava i ugradnja. kompl 10
2. Ventilokonvektor zidne izvedbe, za dvocjevni sustav.
Jedinica predvidena za montazu na zid, opremljena
ventilatorom, izmjenjivatem topline, filterom te svim potrebnim
elementima za zaStitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature. Uz uredaj dolazi tvorni¢ki montiran 3-putni ON/OFF
ventil.
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Oprema koja treba biti sadrzana u isporuci ventilokonvektora:
* individualni upravljaci ventilokonvektora
* troputi ventil
Rashladni ucin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,
temperaturi prostora 27°C / 47% r.v., i temperaturi hladne vode
712 °C.
Ogrijevni ucin odabran je na srednjoj brzini vrtnje ventilatora,
temperaturi prostora 20°C / 50% r.v., i temperaturi tople vode
50/45 °C.
Tehnicke karakteristike uredaja:
Qg =3,77 kW
Qh =29 kW
VAILLANT aroVAIR VA1-035 WN
-Dobava i ugradnja. kompl 3
3. Relejne kutije.
Relejna kutija za grupno vodenje 2 do 4 ventilokonvektora. kom 5
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10.

11.

12.

Armatura

. Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i

brtve, dimenzije:
-Dobava i ugradnja.

194/199

NO25 (R1") kom 36
. Elasti¢no inox crijevo u Zi€anom opletu, na krajevima s cijevnim

spojnicama za spoj ventilatorskih konvektora na instalaciju

grijanja/hladenja, duzine 300mm.

radni tlak: 10 bar

radna temperatura: do 100 °C

tlak ispitivanja: 30 bar

-Dobava i ugradnja.

NO25 (R1") kom 36
. Plasticno armirano crijevo za spoj tavice i cijevi odvoda

kondenzata i odgovarajuce obujmice.

-Dobava i ugradnja.

NO25 (R1" kom 18
. Oslonci, konzole i nosaci za zavjeSenje navedene opreme

izradeni iz tipskih Celi¢nih profila, lima i Sipki. kg 120,00

-Dobava i ugradnja.

RADIJATORSKO GRIJANJE
. Plinski kondenzacijski zidni uredaj za centralno grijanje i

pripremu tople vode, u kompletu sa:

-svom pripadaju¢éom armaturom (plinski ventil 3/4", ventili

polaznog i povratnog voda, sigurnosna grupa, sifon)

Bosch Condens 3000W, Qg=20,9kW, Qptv=24,0kW

-Dobava i ugradnja. kompl 1
. Regulator, s mogué¢no$éu vremenskog programiranja (grijanje,

PTV), te osvijetlienim LC zaslonom.

-Dobava i ugradnja. kompl 1

Hvata¢ necisto¢e navojni, NP16, dimenzije:

NO 25

-Dobava i ugradnja. kom 1

Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i

brtve, dimenzije:

NO 25

-Dobava i ugradnja. kom 3

Zrako-dimovodni sustav

Tipski inox dimnjak @300 za odvod produkata izgaranja

-Dobava i ugradnja.

-cijev - 0,5m kom 1

-cijev - 1m kom 6

-krovni zavrSetak kom 1

kompl 1
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13. Tipski koncentriéni zrakodimovodni komplet min. klasifikacije
T120 P1 W @80/125 za dovod zraka i odvod produkata
izgaranja, u kompletu s odvodom kondenzata.
-Dobava i ugradnja.
T-komad kom
-revizijski komad kom
-cijev - 0,5m kom
-cijev - 1m kom
-zidna rozeta kom
-krovna kapa kondenzacijskog bojlera kom
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kompl
RADIJATORI

14. Plocasti cCeli¢ni radijator u kompaktnoj izvedbi sa boc¢nim
priklju¢kom, , ispusnim pipcom HUMMEL, odzraénim pipcem R —
3/8" i kromiranim 1/2" epom.
-Dobava i ugradnja.
Slijedecih dimenzija i koli¢ina:
a)11 K-600/400 kom
b)21 K-S-600/920 kom
¢)21 K-S-600/1200 kom
d)21 K-S-600/1600 kom
€)22 K-600/1320 kom

15. Pribor za ovjeSenje radijatora na zid.
Komplet sadrzi dvije konzole, dva opruzna drzaca protiv
izvlagenja, dvije lepezaste podloske i vijke sa tiplima.
-Dobava i ugradnja. kompl

16. Termostatska glava sa termostatskim vetilom.
-Dobava i ugradnja. kompl

Cijevni razvod

17. Bakreni cjevovod prema EN1057, u kompletu sa fazonskim
komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom,
dimenzije:

-Dobava i ugradnja.

a)a28x1 m
b)@22x1
c)J18x1 m

3

18. Izolacija cjevovoda tople vode, izolacijom u kolutu s parnom
branom koja ima zatvorene celije s otporom difuziji vodene pare
p=10.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva
je, klase B1 prema HRN DIN 4102. Komplet s potrebnim
materijalom za montazu (originalno ljepilo u kantama,
samoljepive trake i sl.).

Izolacijske cijevi, debljina izolacije 13 mm, za cijevi:

-Dobava i ugradnja.

a)28x1

b)@22x1
c)J18x1
d)J15x1

3333
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10

10

6,00
6,00
10,00

12,00
24,00
30,00
144,00
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19. PPR cijevi za odvod kondenzata, uklju€ivo potrebne fazonske
komade, spojni i montazni pribor i materijal.
@32
-Dobava i ugradnja.

20. Zidni sifon te spojni i montazni pribor i materijal.
-Dobava i ugradnja.

21. Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vodenje, oslanjanje i
ovjeSenje cjevovoda izradeni iz tipskih elemenata, prema
prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izradenoj od strane
proizvodaca, Sto je ukljuéeno u stavku. Kompletan materijal iz
ove stavke isporu€uje se na gradiliste pocin¢an radi zastite od
korozije.

-Dobava i ugradnja.

OSTALO

22. Sitni potro$ni materijal vezan uz montazu instalacije, a koji nije
posebno specificiran.
-Dobava i ugradnja.

23. Troskovi prijevoza i uskladiStenja materijala specificiranog po
stavkama, od mjesta nabave do radiliSta, troSkovi dovoza i
odvoza alata potrebnog za montazu instalacije, te odvoz
preostalog materijala s radilista.

24. Stalno ¢isc¢enje gradiliSta od preostalog materijala i razligite
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme od utjecaja
radova na objektu (zastita od prasine, ostecivanjaii sl.).

kom

kompl

kompl

kompl

kompl

4,00

196/199
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4.

Redni
broj

VENTILACIJA

. o Jedinica
Opis rada, materijala i pribora mijere

Koli¢ina

197/199

1.

4.

5.

6.
7.

Ventilator, odsisn u protueksplozijskoj zastiti sa plasticnim
elementima otpornim na djelovanje kiselina.

Maico, tip ERM 25 Ex e- 600 m3/h, 150 Pa;
ExebllB+H2T3Gb/ExhlIB+H2T3Gb

Komplet s regulatorom i fleksibilnim prikljuccima.

Komplet s vijcima i tiplima za montazu te sitni i potroSni materijal

koji nije specificiran.

-Dobava i ugradnja. kompl

. Dobava i ugradnja kupaonskog ventilatora za izbacivanje zraka

iz prostorije. Motor je dvobrzinski, pogodan za kontinuirani rad,

bez potreba za odrzavanjem.

MAICO ECA IPRO 100

Volumen zraka: 72 m3/h (+/-2%)

Ekstreni pad tlaka: 10 Pa (+/-2%)

Elek. Podaci: 230V/50Hz

Snaga motora: 19 W (+/-10%)

Zastita: IP X5 kom

DISTRIBUCIJA ZRAKA

. Plasti¢na mrezica oka 2cmx2cm.

-Dobava i ugradnja.

Dimenzije:

a)J180 kom
b)@250 za montazu na vanjski zid kom

Vidnonepropusna reSetka za ugradnju u vrata u svrhu
izjednacavanja tlaka izmedu prostorija. Lamele su horizontalne i
nepomicne.

Dimenzije:

425x125mm kom
Napomena:

ResSetke usuglasiti sa Investitorom i dobavljaem unutarnje
stolarije.

Fiksna vanjska protuki$na Zaluzija vatrotpornosti EI90min,
Dimenzije:
ASSA ABLOY 550x500mm kom

Fiksna vanjska protukiSna Zzaluzija izradena iz aluminija, sa
zastithom pocinéanom mrezicom.

Dimenzije:

a)J100 kom
b)d125 kom
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KANALSKI RAZVOD

Fleksibilna cijev za povezivanje ventilacije, tvornicki toplinski i
zvu€no izolirana, primjenjiva za niske i srednjetlacne
klimatizacijske i ventilacijske sustave, ukupno s obujmicama i
ostalim montaznim materijalom, uklju€ivo sav sitni i potroSni
materijal koji nije posebno specificiran.
-Dobava i ugradnja.
8. @100 m 1,00

Spiro cijevi izradene iz pocin¢anog lima, normalnim N falcanjem,
tako da je glatka s unutrasnje strane. U isporuku je uklju¢ena
odgovaraju¢a koli¢ina spojnica, za spajanje ravnih dionica
medusobno, kao i fazonskih komada, ovjeSenja i sli¢no sljedecih
dimenzija i koli¢ina:
-Dobava i ugradnja.
9. a)g100 m 4,00
10. b)@125 m 1,00

Fazonski komadi za spiro cijevi, izradeni iz istog materijala kao

Sto su i same cijevi.

Cca. 30% iznosa spiro cijevi. kompl 1
-Dobava i ugradnja.

Elektroprovodne antistaticke PPS -EL cijevi - otporne na

kemikalije, za tehnoloSki odsis. . U isporuku je ukljuc¢ena

odgovaraju¢a koli¢ina spojnica, za spajanje ravnih dionica

medusobno, kao i fazonskih komada, ovjeSenja i sli¢no sljedecih

dimenzija i koli¢ina:

-Dobava i ugradnja.
11. a)@180 m 7,00
12. b)@250 m 5,00

13. Ovjesni, privrsni i brtveni materijal za montazu gore navedenih
kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala. Brtve izraditi
iz odgovarajuceg negorivog materijala. kg 130,00
-Dobava i ugradnja.

IZOLACIJA

14. Toplinska izolacija tlacnih ventilacijskih limenih kanala, kanala
svjezeg i otpadnog zraka rekuperatora te tlacnih plenum
ventilokonvektora.

Izolacija s parnom branom koja ima zatvorene ¢elije s otporom

difuziji vodene pare y=7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni

plin i samougasiva je, minimalne reakcije na pozar B-sl1, dO,

prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedna

norma . Komplet s potrebnim

materijalom za montazu (originalno ljepilo u kantama,

samoljepive trake i sl.).

-Dobava i ugradnja.

Izolacijske plo¢e, debljina izolacije 19 mm. m? 200,00

15. Izolacija svih limenih kanala smjeStenih izvan objekta u 50 mm
kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm. m 20,00
-Dobava i ugradnja.

Napomena:

Kanale izolirati prema tehni¢kim uputstvima proizvodaca uz
nazocnost i kontrolu od strane predstavnika uklju€ujuéi izdavanje
atesta.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

OSTALO

Sitni potroSni materijal, neophodan za montazu specificirane
opreme.
-Dobava i ugradnja.

Oslonci, konzole i nosaci za zavjeSenje navedene opreme
izradeni iz tipskih Celi¢nih profila, lima i Sipki.
-Dobava i ugradnja.

Pustanje u pogon rekuperatora topline i ventilatora od strane
ovlastenog servisera.

Mjerenje ostvarenih kapaciteta na tlaénoj i odsisnoj ventilaciji te
fino balansiranje svih regulacijskin elemenata i mjerenje
ostvarenih kapaciteta zraka na pojedinim granama i reSetkama,
od za to strune radne organizacije, te izdavanjem zapisnika o
postignutim rezultatima.

Provjera nivoa buke u prostorijama koje se ventiliraju od za to
struéne radne organizacije.

Troskovi prijevoza i uskladistenja materijala specificiranog po
stavkama, od mjesta nabave do radiliSta, troSkovi dovoza i
odvoza alata potrebnog za montazu instalacije, te odvoz
preostalog materijala s radilista.

Stalno c&iSéenje gradiliSta od preostalog materijala i razlicite
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme od utjecaja
radova na objektu (zastita od prasine, osteéivanjaii sl.).

kompl

kg

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

60,00
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